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Umowa Nr ZP 272.9.2019

zawarta w dniu 7 czerwca 2019 roku w Karsinie pomiedzy:

Gming Karsin, zwana w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wéjt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

a

VIC-MAR Sp. z 0.0. ul. Poznanska 167, 62-006 Kobylnica, NIP: 7661961562

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawea” reprezentowanym przez

Jerzy Wojciech Kostencki — Prezes Zarzadu

W wyniku przeprowadzonego post¢powania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z pozn.
zm.) na wykonanie zadania pn.

Budowa wiezy widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Budowa wiezy widokowe;j i
budynku edukacji ekologicznej w Przytarni.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej UMOwWY Oraz w:

— Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— dokumentacji projektowe;.

— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
— zlozonej ofercie, w tym kosztorysie ofertowym,

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

4. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta
starannoscig, bezpieczenstwem, dobra jakos$cig i wlasciwg organizacjg.

§2.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zalgczonym
harmonogramem, ostatni etap w terminie do dnia 31.10.2019 r.
2. Termin zakonfczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajgcych z: 7
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe], strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odmiennych od \
przyjetych w  dokumentacji projektowej warunkéw geotechnicznych,
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uniemozliwiajacych wykonanie rob6t oraz odmiennych warunkéw terenowych
w szczegllnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzef lub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich pozostatosci, przy
czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
potwierdzony przez inspektora nadzoru,;

4) Przedluzajacych si¢ procedur zwigzanych 2z wykorzystaniem przez
Wykonawcow przystugujacych im $rodkéw ochrony prawnej;

5) ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;

6) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

7) zmian dokumentacji projektowe;.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opozZnien strony ustalaja nowe
terminy realizacji z tym, Zze minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Termin zakoriczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu takze w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych tj. robot innych niz okreslone w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wstepny termin
zakoficzenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci dotyczacym wykonania danych
robot dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznajg zakoficzenie przez Wykonawce robdt budowlanych oraz zlozenie
Zamawiajacemu zawiadomienia o zakoficzeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajagcymi dokonanie odbioru koncowego catosci robot i oddanie obicktu do
uzytkowania, w terminie okreslonym w ust 1 z wylaczeniem okolicznosci opisanych w ust.
4.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakofczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Wynagrodzenie
1. Warto$¢ zamdwienia zgodnie z ofertg strony ustalajg na ceng:
- netto: 2 092 500,00 zl
- podatek VAT: 481 275,00 zi
- brutto: 2 573 775,00 zi

- slownie brutto: dwa miliony pi¢éset siedemdziesiat trzy tysiace siedemset
siedemdziesiat pi¢é¢ zlotych 00/100

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robo6t przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktére byly zalacznikami do SIWZ i jest wynagrodzeniem
ryczaltowym Zawiera ono ponadto min. nastepujgce koszty: wszelkich robé6t
przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pdzniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy. Warto$¢ przedmiotu
umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowa Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne |
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.
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§ 4.

Warunki platnosci

. Rozliczenie robot bedzie odbedzie si¢ dwiema fakturami przejSciowymi za zrealizowanie
ponizszych etapow:

1) Etap I - 1 faktura czg$ciowa po wykonaniu co najmniej 60% zaawansowania
ogoélem zakresu robot w wysokosci 90% ich wartosci;
2) Etap II - 1 faktura koficowa.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur i podpisanego bez zastrzezen
przez obie strony czesciowego i koncowego protokotu odbioru. Faktury beda platne w
terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego.

. W przypadku korzystania przez Wykonawc¢ z Podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest wraz z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 przedstawi¢ o$wiadczenia
Podwykonawcoéw stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytulu wykonania robot
zleconych Podwykonawcy.

. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 zobowiazany jest przedstawi¢ o$wiadczenie, iz przy
realizacji zamowienia nie korzystal z podwykonawcy i w zwigzku z tym nie posiada
zobowigzan finansowych z tego tytuhu.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy nr 43 1090 1362 0000 0001 1782 6375.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na osobg trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi byé
wyrazona na pi$mie.

§5.
Obowigzki stron

. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWOIR.

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajacego i protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowania a nastgpnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) zainstalowania dla potrzeb budowy licznikéw zuzycia wody i energii oraz
ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

6) poniesienia ewentualnych kosztéw wylaczen i wlaczen energii elektryczne;j,
optat stalych,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ich czesci badz urzadzen w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, y

8) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw |
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz \
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napraw istniejacego uzbrojenia terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie
realizacji robét,

9) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujgcej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezbednym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiagzku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej, oraz nastepstw
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich ktore to
wypadki mogg powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do
budowy, prowadzenia robdt i dowozu materialéw na plac budowy, w sposéb
niepowodujacy zabrudzenia terendéw sasiednich i ciagéw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia
odbioru korficowego,

14) przywrocenie stanu drog i chodnikéw do stanu pierwotnego,

15) zglaszania do odbioru elementéw robét zanikajacych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

16) opracowania wspolnie z przedstawicielem Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo — finansowego wraz z uaktualnieniem go w razie zaistnienia takiej
potrzeby,

17) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie zrodla
pozyskiwania materialdw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane
do realizacji inwestycji,

18)uczestniczenia w naradach organizowanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§ 6.

Przedstawiciele stron

. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy sg:

1) Inspektor Nadzoru.......ccoviuininiiiiiiiiri e,
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Kierownik budowy: Bartosz Litoborski.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: gwarancji
ubezpieczeniowej.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,

2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczeh z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

. Zwrot zabezpieczenia nastapi:
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1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi, po wykonaniu przegladu i
stwierdzeniu braku usterek.

§8.
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego objetego
niniejsza umowa, do przedloZenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeliajacej wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, przedkladajacy moze poswiadczyé za
zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cz¢sci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

§9.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o pracg 0s6b wykonujagcych czynnosci w zakresie robot ogdlnobudowlanych.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia wymagan
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ zobowigzuje si¢ przedlozyé zanonimizowane
kopie uméw o prace potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce zawartych
z pracownikami.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii umoéw zawartych z

pracownikami potwierdzajacych spelnienie wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, bedzie traktowane
jako niedopelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

. Za kazdy przypadek niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie

umowy o pracg, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za
kazdego pracownika.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowa
Inspekejg Pracy.

. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do posiadania szkolen i badan lekarskich do prac

na wysokosciach zatrudnionych pracownikéw wykonujacych prace na wysokosciach.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z oferta na okres 60 miesi¢cy liczonych od daty

bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji
. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koficowym.

4) Ustala si¢ nastepujace terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowiazujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu, do naprawy nalezy przystapi¢ niezwlocznie od
zgloszenia wady;

b) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktérych konieczna
staje si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotni
zastosowane urzadzenie;
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c) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodmonym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

d) usunigcie wad powinno zostac stwierdzone protokolarnie;

e) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych
lub usunigcia wad.

f) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w
ciggu ktoérego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajgcy z przedmiotu nie mégl korzystac.

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu r¢kojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem ust. 3 powyzej.

§11.
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opoznienie w terminach okreslonych w § 2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi opdznienia;

2) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowigzujagcym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot
Umowy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaplaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
2 % wynagrodzenia umownego;

6) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien op6znienia;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokoscei 1 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajqcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekracza_]e}cegp

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 12.
Odbiér robét

. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dziennik budowy.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajagcego wraz z
Wykonawca przeprowadzi Odbior Wewngtrzny rob6t i sporzadza ewentualng liste usterek,
jezeli takowe wystapia wraz z wyznaczeniem czasu do ich usuniecia.

. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajacego wypelnienie postanowieri
wynikajgcych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
przed uptywem okresu rekojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
r¢kojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnodci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad.

§ 13.
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w
SIWZ 1 ogloszeniu 0 zamowieniu.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmian w umowie miedzy innymi w przypadku:

1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

2) Zmiany w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia

3) Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki urzedowej podatku VAT,

b) zmiany zakresu $wiadczenia ustug przez Wykonawce — jesli nastgpi
ograniczenie zakresu ustug $wiadczonych przez Wykonawce, to
nalezne mu wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio do
zakresu niewykonanych ustug.

4) Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzedniag zgodg Zamawiajacego:

b) powierzenie Podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazana w |
ofercie Wykonawcy, ‘

¢) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji
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zamOwienia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

d) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie
personelu kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy
personelu kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SIWZ
uprawnienia na dane stanowisko,

€) zmian technologii wykonywania robét.

f) zmiany kolejnosci wykonywania robot okreslonej w harmonogramie.

§ 14.
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tre$ci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a) zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) w przypadku zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub  nienalezytym  wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia.

¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pi$mie,

d) w przypadku braku srodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie
mogl przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

e) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robét nie odpowiada
obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. W takich przypadkach rozwigzanie
umowy nastepuje w trybie natychmiastowym.

2) Zamawiajagcemu przysluguje prawo odstapienia od umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy moze wowczas odstapié¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem robot.

b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkéw platnosci okreslonych w § 4
niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosc
takiego odstapienia i powinno zawieraé uzasadnienie.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane cz¢sci umowy do dnia, w ktérym powzial wiadomosé o odstapieniu
od umowy. Wykonawca nie bedzie zglasza¢ roszczen z tytulu niewykonanej czesci
umowy, oraz nie bedzie zglaszat roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowodowala odstapienie od umowy,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy zaplecze budowy, na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od
umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w
toku i rozliczenia rob6t Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci Wykonawcy robét.

§ 15.
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowe niniejszg sporzagdza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiajacego.

Zataczniki:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA

dstenchi
/12'/ e (Y
@ A Sp.zo.o.
r Poznariska 167
'.-". 5-02-46

9-61-562
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KOSZTORYS : Budowa wieiy widokowej wraz z niezbedna infrastruktura
Adres Inwestycji : Przytarnia dz.nr. 153/1i 152/1
Inwestor : Gmina Karsin ul. Diuga 222

Roboty przygotowawacze ' T 4453162

2 Prefabrykacja elementdw stalowych wieiy 975 077,32 zt
2.1 Konstrukcie stalowe wiezy, kiatki schodowej . 128,9273|t 6522,00 zt 840 863,98 zt
2.2 Malowanie w warunkach zaktadu produkcyjnego 128,9273 |t 1041,00 zt 134 213,34 zt

3 Fundamenty wieiy widokowej 111 280,00 zt
3.1 Roboty ziemne wykopy 39,2|m3 31,50 zt 1234,80 zt
3.2 Prefabrykacja transport i wbudowanie pali . 16|szt 3 956,00 zt 63 296,00 zt
33 Prefabrykacja | montaz zbrojenia oczepéw , szalowanie , roboty betoniarskie zasypku fundamentéw. 29,2|m3 1601,00 2t 46 749,20 zt

4 Montai wieiy stalowej 368 301,18 zt
4.1 Montaz konstrukcji stalowej wiezy , korekty malarskie na placu budowy 128,9273|t 1910,00 zt 246 251,18 zt

Obudowa drewniana konstrukcji stalowej wiezy - tarcica nasycona { obudowy schoddw, zadaszenia, elementy
4.2 architektoniczne ) . Dostawa i montaz 1|kpl 122 050,00 zt 122 050,00 zt
5 Siatka ochronna i ogrodzenie 8 520,00 zt
6 Drogi dojazdowe , chodniki , parkingi 275584,77 =
6.1 Korytowanie i przygotowanie podioza pod nawierzchnie w tym utylizacja urobku zgodnie z bilansem mas 972,334|m3 36,00 21 35 004,02 zt
6.2 Nasypy zwirowe - podbudowy i warstwy odsgczajace 534,01|m3 32,50 2t 17 355,33 zt
6.3 Geowoloknina - zakup + utozenie 3218,9|m2 4,51 zt 14 517,24 zt
6.4 Obrzeza chodnikowe 30x8 89,6|/mb 34,98 2t 3134,21 zt
6.5 Kraweinik wraz ohsadzeniem 12x25 995,2|mb 48,10 zt 47 869,12 2t
6.6 Nawierzchnie 5221,8|m2 28,50 zt 148 821,30 z¢
6.7 Humusowanie poboczy , obsiew traw 1083,36|m2 8,20 zt 8 883,55 zt
7 Budynek obstugi ruchu turystycznego 140 338,57 2t
7.1 Roboty ziemne - wykopy z odwozem 12,65(m3 31,50 z1 398,48 zt
7.2 Prefabrykacja i montaz zbrojenia faw , szalowanie , roboty betoniarskie zasypku fundamentéw. 2,75|m3 1253,00 3 445,75 zt
7.3 Prefabrykacja | montaz zbrojenia stép , szalowanie , roboty betoniarskie zasypku fundamentow. 0,5/m3 1 253,00 zt 626,50 zt
7.4 Prefabrykacja i montaz zbrojenia $cian fundametowych , szalowanie , roboty betoniarskie zasypku fundamentéw. 3,465/m3 980,00 2t 3 395,70 zt
7.5 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne wielowarstwowe 50,2|m2 49,20 zt 2 469,84 zt
7.6 1zolacje cieplne pionowe i poziome 16,5|m2 72,20 z¢ 1191,30 zt
7.7  |Posadzki 23|m2 109,00 zt 2507,00 zt
Konstrukcja budynku { elementy szkieletu , pokrycie dachowe , wypetnienia scian i elewadji , izolacje , elementy

7.8 wentylacyjne) 1|kpl 85 952,00 zt 85 952,00 zt
Wykoriczenie i wyposazenie ( stolarka okienna i drzwiowa , wykoriczenia cian i podtég , obrébki, roboty

7.9 |malarskie, wyposarzenie budynku) 1|kpl 40 352,00 zt 40 352,00 zt

8 Mata architektura 65 459,00 zt
8.1 Wiata drewniana wraz z posadowieniem 1|kpl 10 650,00 zt 10 650,00 zt
8.2 Stojaki rowerowe ze stali nierdzewne]j wraz z montazem 6|kpl 1 089,00 2t 6 534,00 zt
8.3 Stoty, fawki , tablica informacyjna 1|kpl 10 560,00 zt 10 560,00 zt
8.4 Whycinka i karczowanie drzew 1|kpl 18 323,00 zt 18 323,00 zt
8.5 Nasadzenia z pielegnacjg 192|szt 101,00 zt 19 392,00 zt

9 Instalacje sanitarne i wodne 22 350,00 zt
10 Prace elektryczne 121 136,00 zt
10.1  |Utozenie uziomu 214|mb 19,00 zt 4 066,00 zt
10.2  |Utozenie uziomdw pretowych pionowych 36|mb 85,00 zt 3 060,00 zt
10.3  |Utozenie przewodow w gruncie ( wykop utozenie zasypanie ) 1308|mb 53,50 zt 69 978,00 z
10.4 |Instalacja urzgdzenh odwietlenia drogowego 1|kpl 15 354,00 zt 15 354,00 zt
10.5 |Oswietlenie zewnetrzne , fotowoltaika 1|kpl 13 252,00 zi 13 252,00 zt
10.6 |Urzadzenia niskopradowe ( system alarmu i CCTV) 1|kpl 15 426,00 zt 15 426,00 zt

Wartosé netto 2 092 500,00 zt
Podatek Vat 23% 481 275,00 zt
Wartos¢ brutto 2573 775,00 zt

‘viC -.er Sp. z 0.0,

62-006 Kobylnica, ul. Poznafiska 167
tel./fax 61-815-02-46.
REGON 301068500 NIP 766-19-61-562
KRS 0000327248
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