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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do

wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktére zostana wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej - ul.
Wicka Rogali we Wielu wraz 7 infrastrukturq towarzyszqcq”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obj¢tych SST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-06.00.00. Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

D-09.00.00. Zielen drogowa

D-10.00.00. Roboty inne

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralna cze$¢ tychze i odczytywane w powiazaniu z
Rysunkami 1 SST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawceg za w pelni
zaznajomionego z ich trescia i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
pézniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu begdzie mie¢ zastosowanie o ile nie
wskazano inacze;j.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i
przeznaczony wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozréznia si¢
samodzielne $ciezki rowerowe i $ciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.4. Dhugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewngetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nasypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawcg robot
zgodnie z obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.8. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wlasciwy organ.
Dziennik budowy powinien by¢ zatozony i prowadzony w sposob zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia 26 czerwca 2002r.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.10. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkdw swojego zespolu o
Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.

1.4.11. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.13. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.19. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan réb zwiazanych z ocena
jako$ci materiatow oraz Robot.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zesp6t konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, zlaczek,
podktadow i podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejacych
drogach publicznych.

1.4.29. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.31. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gbrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.34. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami ja zabezpieczajacymi, ochraniajacymi i odwadniajacymi podlegajaca
oddziatywaniom eksploatacyjnym, wpltywom klimatycznym oraz wpltywom podloza
gruntowego zalegajacego bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

1.4.35. Polecenie Inzyniera (Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Projektu, Inspektora Nadzoru) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.37. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.38. Przejazd - skrzyzowanie drogi kolowej z torem kolejowym w jednym poziomie
(poziomie szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategoria 1 przepisami.

1.4.39. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kolowego, pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robot), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektoéw bedacych przedmiotem Robot.

1.4.43. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np skrzyn, komor.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpigtos$¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.46. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.47. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.48. Slepy Kosztorys (przedmiar) - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.49. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
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1.4.50. Torowisko - powierzchnia kontaktowa migdzy nawierzchnia kolejowa a podtorzem o
odpowiednim profilu tacznie z umocnionymi klincem tawami torowiska.

1.4.51. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.52. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.53. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i Warunkami Ogo6lnymi i Szczeg6lnymi, SST i poleceniami
Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewniac skuteczng ochrong ludzi, sSrodowiska budynkow
1 budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych 1 metalami
cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy 1 utrwali punkty
gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa ochrona znakéw geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy
przez Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) zostana przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowe;j.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

B. Dokumentacja projektowa, ktora opracuje Wykonawca:

® Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energig elektryczna oraz w wodg,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej,

¢ Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

® Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszczegdlnych obiektow 1 robot,

® Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdélowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inzyniera,

® Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

® Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

¢ Dokumentacja Powykonawcza,

¢ Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu
Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do uzyskania dla Projektu
Organizacji 1 Technologii Robdt decyzji zatwierdzajacej przez wiasciwe organy administracji
zarzadzajacej ruchem.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczegciem robot rozbidrkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace lub zamienne rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczg¢cia odpowiednich robdt, za wyjatkiem opracowan,
dla ktorych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwigzane 1 inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiagnigcia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgsciach, ale kazda przedlozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogla by¢ sprawdzona i1 zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu, w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

InZzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 28 dni od daty ich

8

SST: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wicka Rogali we Wielu wraz z infrastrukturq towarzyszqcq



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce
jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w
wymaganej ilo$ci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firm¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie poézniej niz 14 przed data przekazania. Opdznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i
bedzie obejmowat:

- stwierdzenie w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawcg lub Inzyniera,

- wspolprace biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegdlnych etapach realizacji
robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

- uzupetnienie szczegdtdéw dokumentacji 1 instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera i
Wykonawcy,

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawcg lub Inzyniera.

- weryfikacj¢ rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawcg,

- analize 1 akceptacje¢ lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot
pomocniczych majacych wptyw na rozwigzania Robdt statych,

- udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.4. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg¢$s¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ si¢ z cata dokumentacja i ujaé
wszystkie wynikajace z niej wymagania 1 roboty w cenie kontraktowej poszczegélnych
pozycji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zglosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych bteddéw, niescistosci itp. Po tym
terminie nie moga skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dzialania takie bgda
uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do
poprawnosci.
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Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Protokotu odbioru (lub odpowiednio: czesci robot albo odcinka).
Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
»ZImowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$liskoSci zimowej 1 od$niezania
odcinkow drog publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokdéw poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania uciazliwego transportu z administratorami drog
oraz do wykonania "przegladu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego
Wykonawca przekaze Inzynierowi 1 Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacje fotograficzna stanu technicznego drog wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotow z administratorami tych drég.

W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
InZyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje
dotyczace Robot Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.
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Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postegpu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.
1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementoéw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidorkowych. Dzialania powyzsze
wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunig¢te z rejonu
inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dzialan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzié, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddéw 1 ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ poddaé¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
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przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpna technike lub technologig, o
ktoérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych roéznych rodzajéw oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdznych rodzajow oraz mieszanie
odpadoéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesdéw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastapi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostana speinione tacznie
nastgpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe 1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych
przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore
spetniaja okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku Iub unieszkodliwiania odpadow moga by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych przepisow,
- pozostalosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwiazane] z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac bgda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadoéw musza legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
I1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
IIT) mozliwoscia powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
hatasu w $rodowisku, niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wptyw halasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegaé bedzie gtownie
na wlasciwej organizacji budowy, tj.
- zastosowanie sprze¢tu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw.
biegu jalowym)
- zakazie wykonywania prac halasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wihasciwych organow
administracji panstwowe;j.
1.5.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j
Wykonawca jest zobowiazany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostgp do pdl
lezacych wzdtluz projektowanej drogi w zwiazku z konieczno$cia prowadzenia prac
polowych.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomos$ci, Wykonawca przed
rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodtaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkdw.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasno$ci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren — witasciciela
nieruchomosci na ktérym begda prowadzone prace zwiazane z czasowym zajgciem terenu.

Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniate szkody 1 wyptacié
wladcicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wlascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwiazane z czasowym zajgciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwiazane np z przebudowa infrastruktury techniczne;j,
magazynowaniem materialow itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowiazek do przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sadem.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu
technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu 1 zglosi ten fakt do

lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczna czeécia tej dokumentacji beda zdjgcia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
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obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wilascicielami
tych drog.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wilasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 1 uzgodni go z
InZynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot w
zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do opracowanych przez biuro projektowe
wytycznych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome,
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zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsluga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

- utrzymania ciagdéw ruchu kotowego.

- nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji.

Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia
na pobyt, na uzywanie krdtkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia
uzytecznos$ci publicznych, itd.

W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczegcia 1 zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi 1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w pehi
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.
Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwiazanych ze zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.

1.5.15. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzg¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
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obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadaé
aktualna Aprobate Techniczna.

1.5.16. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢
cen¢ kontraktowa.

Nad catoscia prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzor
archeologiczny, umozliwiajacy prawidlowa weryfikacj¢ i dokumentacj¢ prowadzonych prac
ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowana jednoczesnie do warunkow
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w
ktorym zostana szczegblowo zapisane wszystkie warunki realizacji 1 zakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystapieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowiazany jest powiadomi¢ wlasciwy Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczgcia tych robot oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad
przedmiotowa inwestycja. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ si¢ do obserwacji
nawarstwien kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robot ziemnych. W przypadku
odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog
winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé je i zadokumentowaé w
sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.17. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonawca robdt jest zobowiazany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A odrgbnych
umoOw na realizacj¢ robdt w granicach i sasiedztwie obszaru kolejowego, ktore beda zawierac:
- warunki 1 powierzchni¢ dzierzawy czesci dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty
budowlano-montazowe,

- warunki 1 zasady prowadzenia robot,

- sposob rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwiazanych z wdrozeniem
zmienione] organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robot wynikajacych z
harmonogramu robdt, - zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wszelkie koszty zwiazane ze zgoda wiasciwych organéw PKP na prace prowadzone na
terenie PKP, kosztow zajecia terenow PKP, wylaczen z ruchu, przetaczen trakcji oraz
dodatkowych uzgodnien ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé begdzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialow Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Pozyskanie miejsca utylizacji materiatow stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.

Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 1
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcg z odpowiednim wiascicielem tych
sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50 km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postapic¢ jak w pkt.
2.7.1.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wladcicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow
zawierajacych azbest w szczegdtowy sposdb okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ w transporcie
materialow / sprzg¢tu na 1 z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii 1 Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia Jako$ci oraz Projekty uzupehniajace z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wyltacznie na dziatkach
objetych pozwoleniem na budowe.
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W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowg, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca
jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejsScie czasowe w teren 1 jest zobowiazany zastosowac¢ odpowiednie §rodki
techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wlasciwego PODGKIiA
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i1 kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego.
Pracami geodezyjnyml 1 kartograficznymi powinna kierowa¢ 1 sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i1 kontrol¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gltéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obsluge geodezyjna budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztatlcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacj¢ powykonawcza zgodna z wymogami ,,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowiacego zatacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r.,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
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W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z cato$cia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢
miejsca kolizyjne 1 opracowaé szczegdly przejs$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST np: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany
sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robot zwiazanych 2z usunigciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposdb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

InZynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InzZynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtdow 1 Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostalty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrgbnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaly musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktéorych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
z 2004r.) dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskana aprobata techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

- posiada znak budowlany $§wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zataczyl do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regulami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
0 zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materialow, dla ktorych w SST sa wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i
ostatecznych odbioré6w Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzoér ksiazki, a w
szczegoOlnosci formularza obmiaréow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpiséw do Ksiazki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane
przez Inzyniera.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Objetosci robdt ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

[losci dla materialéw rozbidrkowych wywozonych i1 utylizowanych begda ustalane jako
objetosci wyliczone w m’ na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i
powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i1 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny oraz bgda uzupelione odpowiednimi szkicami, ktéorych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzna beda
kazdorazowo zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych robdt a ich wyniki
zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiazany réowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposoéb nie budzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

8.2. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Komisja w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czg§ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupeiniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru
P=A*p,*c;

A — powierzchnia

pa — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza

c;j — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspotczynnik ,,p,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -

Pa 0,080 0,140 -

Potracenia na nieprawidlowa zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza
si¢ na podstawie nastepujacego wzoru.

P:A*pi(w)*CjSI'

A — powierzchnia

ps — wspdtezynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo§¢ ziarn wigkszych od 2 mm

pw — WspOtczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

r —udziat procentowy ziarn w recepcie
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Wspotczynnik ,,py,” do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziarn mniejszych od

0,075mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,,p,,”” do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 2,2 2.4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154

Wspotczynnik ,.,p;” do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

5,0

6,0

0,016

P 0,008

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupeniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1
ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczna opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera,
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktoére dokumentuje.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢
cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Operat z pomiaréw odksztatcen 1 przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

13. Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie
infrastruktury technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad
operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod
uwage podziat kwoty ryczattowe] proponowany przez Wykonawce, zgodnie z Klauzula 14.1
lit. d) Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiazane z
zawarciem umoOw uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzaweg terenu, koszty transportu
materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw , koszty projektéw uzupekniajacych i
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw 1 dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych 1 technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, wszelkie koszty
wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze
szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobOw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich (pkt.
5.2 niniejszej SST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

30

SST: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wicka Rogali we Wielu wraz z infrastrukturq towarzyszqcq



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-00.00.00. Wymagania ogélne

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi
w D-00.00.00, a koszty wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegolnych SST.
Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan SST D-00.00.00 nie wyszczegdlnione w
tabeli przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w
pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

(f) zaprojektowanie 1 wybudowanie niezbgdnych objazdow, w tym tymczasowych dojazdow
do pol na czas robot polowych,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(1) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig stata organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 Nr 147,poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).
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7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr
204,poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnos$ci (jednolity tekst Dz. U. z
2004 Nr 204, poz. 2087).

9. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
postgpowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).
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