SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Termorenowacja budvnku administracyjnego

ETAP 1

Docieplenie stropodachu granulatem weiny mineralnej z
pokryciem dachu papa termozgrzewaling i obrobka
blacharsko-dekarska



1. cCZESC BUDOWLANA

1.1 Wymagania ogoline

1.1.1 Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacii - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

- Przekazanie placu budowy : Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce | zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Kierownika budowy, kierownika robot.

- Zawiadomienie wiasciwych organow: Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w
Krasnymstawie powiadamia Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w
Krasnymstawie co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oswiadczenie
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.1.2 Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacii i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie | oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Treéé tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z
inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru korncowego. W miare
postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materialy, sprzet i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy

Wykonawca powinien sadbaé¢ o ochrone $rodowiska a Ww szczegolnosci
zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi
substancjami (paliwo, oleje, chemikalia, itp), zanieczyszczeniem powietrza
gazami i pytami oraz mozliwoscia powstania pozaru.



Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczyC
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. Ponosi takze peing
odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami, oraz
sprzetem znajdujgcym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
koricowego robot).

Wykonawca ponosi takze peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia |
uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej wyrzadzone podczas wykonywania
prac. W czasie prowadzonych prac wykonawca powinien zapewnic odpowiednie
zaplecze socjalno-bytowe znajdujacym sie na terenie budowy pracownikom.

1.1.3 Materialy i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i obowiazujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty [
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacie inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow powinno odbywac sig¢ w sposéb
zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc | przydatnos¢ do robdt z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa.

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢
robot okreslona w dokumentacii projektowe, PN i warunkach
technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4 Transport

Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie
do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegoinych rodzajow robdt wyszczegolnionych w
kosztorysie inwestorskim. Odpowiedzialno$¢ za jakoé¢é wykonywania wszystkich
rodzajow robdt wechodzacych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie przygotowanie
zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi.

1.1.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic, przechowywac
| zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy: dziennik budowy, ksiege obmiardw,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
elementdw konstrukcyjnych, dokumenty pomiaréw cech geometrycznych, protokoty
odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badar powinny byc prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byC
prowadzony przez Kierownika budowy scisle wg. wymogdw obowigzujacego Prawa
Budowlanego.



Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robét w ukitadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym. Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne

potwierdzenie obmiardw przez inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.1.7 Kontrola jakosci robot
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Projekt
organizacji robdt powinien zawierac:
- terminy | sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz os6b odpowiedziainych za jako$é i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych robdt,
- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,
sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dia
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dia rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli
wyniki potwierdzajg si¢ i speiniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

1.1.8 Obmiar roboét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot |
wbudowanych materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza W
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte W kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym.

Obmiar powinien byC wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych -
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny bycC
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.



1.1.9 Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jako$ciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

1.1.11 Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy | jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowa kalkulacja kosztow)
przy odbiorze koncowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosC
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych
robot z dokumentacjg projektowag oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach toleranciji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuije sig potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej W
dokumentami projektowej to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalinie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robot.



1.2. Roboty rozbiérkowe

1.2.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbiorka elementow budynku i zagospodarowania terenu
stanowigcym mienie Powiatu Krasnostawskiego w miejscowosci Krasnystaw.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

1.2.2 Zakres robot

Roboty rozbiorkowe;

- demontaz przewodéw uziemiajgcych | odgromowych na dachu budynku
- rozbiérka pokry¢ z papy na dachu

- skucie nierownosci betonu

- rozbidrka obrobek blacharskich muréw ogniowych i gzymsow

- rozbiérka obrobek rynien i rur spustowych,

llosci wg przedmiaru robot.

1.2.3 Materialy pochodzace z rozbiorki:
gruz betonowy, papa, elementy stalowe

1.2.4 Sprzet:
tomy, mioty, topaty, szufie, wiadra, taczki, mtoty udarowe.

1.2.5 Transport:
Samochéd wywrotka, tadowarka mechaniczna. Odwiezienie gruzu na odpowiednie
skiadowiska.

1.2.6. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przed rozbiorka upewni¢ si¢ czy nie ma
elementéw pod napigciem

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

Odbiér robot
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - po odbiorze robét.

Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz.U. Nr13 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami.



1.3 Roboty budowlane i roboty blacharsko — dekarskie

1.3.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dociepleniem stropodachu i wykonaniem nowego pokrycia
dachowego papa termozgrzewalng wraz z obrobka komindow.

1.3.2 Zakres robét

- Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci nasypu 18 cm

- Wykonanie z zaprawy cementowej szlichty na dachu pod pokrycie papg
termozgrzewaing

- Dwukrotne pokrycie dachu z zagruntowaniem podtoza papg polimerowo-
asfaltowg zgrzewalng

- Uzupetnienie elementéw konstrukcii kominowych z wykonaniem czapek
kominowych

- Otynkowanie kominow z osadzeniem kratek stalowych nierdzewnych

- Wykonanie przewodow instalacji odgromowej

- Wykonanie pomiarow skutecznosci instalacji odgromowej

- Uzupetnienie elementow wyposazenie dachu ( wymiana wiazu kominiarskiego)

- Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

- Montaz prefabrykowanych rynien dachowych oraz rur spustowych

lloéci wg przedmiaru robot.

1.3.3 Materialy:

Papa termozgrzewalna, granulat weiny mineralnej, rynny i rury spustowe, blacha
ocynkowana do obrobek grubosci 0.55mm , instalacja odgromowa, materiaty
budowlane do szlichty

1.3.4 Sprzet:

Urzadzenie do wypetniania stropodachu granulatem weiny mineralnej, narzedzia
mechaniczne, sprzet ochronny do prac na wysokosci, specjalistyczny sprzet dekarski:
nozyce do cigcia blachy, gietarka do biachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

1.3.5 Transport:
Samochdd dostawczy, recznie

1.3.6. Wykonanie robot
Prace wykonywac recznie.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
pozioméw i pionéw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,
prawidtowosci spadkow rynien.



Odbiér robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku
budowy i kontroli zgodnoséci z dokumentacjg projektowa.

Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - po cdbiorze robét.

Przepisy zwiazane

Szczegoiowe przepisy z zakresu warunkow BHF - Rozp. Min. Bud. | Fizeinysiu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 — Dz.U. Nr13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami. PN-65/B — 14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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