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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przetargiem na roboty

zwiazane z wykonaniem termomodernizacji budynku ZSZ w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (STWiORB) sa dokumentem obowiazujacym przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres objety STWiORB

- wymagania ogolne, roboty budowlane,

1.3.1. STWiORB zostaly opracowane w uwzglednieniu obowigzujacych norm ze
szczegOlnym uwzglednieniem przepiséw Prawa

Budowlanego.

1.3.2. Wykaz STWiORB

Cz¢$¢ A - Wymagania ogélne

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr
207 2 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkow Kontraktowych dla Robdt
Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne — FIDIC 1999.

1.4.1. Terminologia - Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujaco:

- Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja projektowa obrazujaca catos¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektow

przed modernizacja).

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonany odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie =z aktualnym  rozporzadzeniem
wykonawezym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).

- Ksicga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen 1 zestawien
wykonanych robét. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).

- Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcg, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob

zwigzanych z oceng jakosci robdt i materiatow.

- Operat kolaudacyjny - Zbiér dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace.
z¢ wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych
Jakos¢ wykonanych robot,. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

- Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktdrej uzyskano pozwolenie
na budowe (nie dotyczy).




- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
lerenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektow, kontrola i odbiorem
poszczegblnych elementow robot.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty
- PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer
- BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer
* MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
FIDIC - Zbiér Przepisow Wydanych przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantow
- STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
- UE - Unia Europejska

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Materiaty, sprzet i sita robocza musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujgcych
fundusz pomocowy .

Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczace robot zostaly okreslone w
Warunkach Przetargu oraz we Wskazoéwkach dla  Oferentow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczefstwo podczas ich wykonywania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIiORB i poleceniami Inspektora. Jezeli
gdzickolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego powotano sig¢
na polskie normy lub specyfikacje to nalezy rozumieé, ze moga by¢ one zastagpione po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym przez odpowiadajace im normy Unii Europejskiej
lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jakos¢ materiatow, urzadzen i wykonawstwa
okreslona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposob istotny, co najmniej
odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zalatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z Warunkami przetargu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego

Opracowanie projektowe zalaczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Publicznego zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajace
opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu
Budowlanego oraz pozwolenie na budowe (lub kopie zgloszenia) i1 Projekt Wykonawczy.
1.5.3. Dokumenty powykonawcze

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu poprzez Inspektora:

- dokumentacj¢ powykonawcza; oraz dostarczy Inspektorowi:

- komplet dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o zakoAczeniu budowy obiektu lub
wniosku o udzielenie pozwolenia

na uzytkowanie zgodnie z obowiazujacym Prawem budowlanym.
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1.5.4. Obowiazki Wykonawcy i Inspektora

Obowiazki Wykonawcy i Inspektora okreslaja Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na
budowe. Wykonawca zalatwia wszelkie wymagane przepisami obowiazujacego prawa
uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot,
w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiagzujacym
prawem i przepisami). Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstana
w czasie prowadzenia robdt np. drog dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacii
terenu. Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow,
niezbednych dla wykonania robot, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych
projektow oraz dokona oznakowania objazdéw, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzglednié w ofercie.

1.5.5. Obsluga geodezyjna i geologiczna. Nie zachodzi potrzeba.

1.5.6. Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego.

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia oplat za korzystanie z mediow
(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.)

Jezeli teren, ktorym dysponuje Zamawiajacy okaze sie niewystarczajacy na cele zaplecza.
Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wiasnym staraniem i na wlasny koszt. Koszty te
Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodno$é z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wiasciwymi przepisami zgodnie z nastepujacymi rozporzadzeniami:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty i
urzadzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych
fundusz pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami okreglonymi
w STWiORB.

2.2. Materialy uzyte zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Podwykonawce musza
odpowiada¢ wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie,
ktorych Inspektor ocenia jakos$¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania
probek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate lub certyfikat przed
wykonaniem badan jakosci. Materialy oparte o aprobate lub certyfikat moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami
STWiORB, to takie materiaty zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawcea jest zobowiazany do skiadowania i przechowania materialéow w sposob
zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatno$¢ do robot. Materialy powinny byé sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodel dostaw, z zachowaniem wymogéw
bezpieczefstwa i mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady
obowigzujg dla sktadowania i przechowania cementu, bitumow, materiatéw chemicznych,
paliw i innych materiatow tatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materialy, ktorych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi
watpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych




materialdw nalezy przerwaé, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiezé poza teren
budowy.

2.6. Materialy po demontazu i rozbiérce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowa¢ i segregowa¢ na nadajace si¢ do dalszego
wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materiaty nie nadajace sie do dalszej
zabudowy, nalezy traktowaé jako odpady i poddaé je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytworca) odpadow, ktory
jest Wykonaweg robot, zobowiazany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony
srodowiska pozwolen i postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami
prawnymi.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci,
segregacja i utylizacja naleza do Wykonawecy.

3. SPRZET

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w dokumentacji powinien gwarantowaé
jakos¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz spetnienie wszystkich
warunkéw  BHP.  Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie
nickonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajacemu na
wlasny koszt jego przydatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w
dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robot objetych przetargiem.

4. TRANSPORT

Dobdr srodkow transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich ladunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sic
poruszac.

Transport materialéw z rozbiorki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego
lub drogi i koszty napraw szkod, jesli takie powstana. Rowniez czyszczenie nawierzchni,
zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez Wykonawce, ulic i drog bedzie
obowigzkiem Wykonawcy

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajéow robot wyszezegdlnionych w
przedmiar robot i z poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
Jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot wchodzacych w sklad zadania
budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiarow
inwentaryzacji biezacej urzadzen w postaci szkicow oraz protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:




- dziennika budowy, - ksiegi obmiaréw, - dokumentéw laboratoryjnych, - dokumentow
zwigzanych z gospodarka materialami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony
Srodowiska) - pkt. 1.5.4, - dokumentow pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robot, - program robét i harmonogram platnosci, - protokoly z postepu
robot,

- korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow wymagajacych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktorg reprezentuje.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

5.1.2. Ksi¢ga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane sa w
ukladzie asortymentowym zgodnie z STWIiORB i przedmiarem robét. Wpisy musza by¢
podpisane przez personel Inzyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
5.1.3.  Dokumentami laboratoryjnymi sa: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy,
poswiadczenia jakosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan
muszg by¢ podpisane przez personel Wykonawcy i personel Zamawiajacego.

5.1.4. Harmonogram robot i program platnosei powinien by¢ przygotowany i uaktualniany
zgodnie z Umowa.

5.1.5. Raporty z Postepu Robét powinny podsumowywaé postep robot na budowie i
zawiera¢ fotografie ilustrujace ten postep —(na polecenie Zamawiajacego).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.
6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan. Recepture
przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na
biezaco, w miare postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych robot z projektem i wymaganiami STWiORB.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé opracowane na formularzach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcey i
Inspektora. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot.
Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach - oryginal dla Zamawiajacego i kopia dla
Wykonawcy.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora
za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtérzenia badan w niezaleznym laboratorium. Jezeli
wyniki si¢ potwierdzg i spelnia wymagania STWiORB, to koszty tych badan ponosi
Inspektor. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt jest obmiarem netto. Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu
rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatlow. Obmiaréw robot dokonuje
si¢ zgodnie z Warunkami Umowy.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robét oraz dodatkowe. Roboty sa podane
w jednostkach wedtug STWiORB.

Obmiary powinny by¢ wykonane w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty.




7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru
nalezy poroéwnaé z podanymi wartosciami w Przedmiarze robot dla okreslenia réznic
(wielkosci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robot nalezy
dokonywa¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Warunkach odbioru prac SST.

8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny

wymieniony w Umowie.

8.1.3. Odbiér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Dokonuje si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa i STWiORB, dziennik budowy, ksiege obmiaru, operat
kolaudacyjny, w tym:

* receptury i ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobdw,

* wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje powykonawcza,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze:

- 1 kpl. dla Zamawiajacego (poprzez Inspektora),

- po 1 egz. dla kazdego Uzytkownika (w tym rowniez dla jednostek zarzgdzajacych obiektem)
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie
na budowe oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot, - date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektows i
STWIiORB s3 badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po
zakonczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.




8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane
przez Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje
odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inspektorowi kompletny operat kolaudacyijny i koncowa kalkulacje kosztow.

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedkltada operat Zamawiajacemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego na wniosek
Inspektora po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot. Jakosé i ilogé zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiardéw
wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki i podstawy platnosci podane sa w Warunkach Umowy.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w STWIiORB dla te] roboty i w
Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw naleza:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr
80 poz. 717 z2004).

* ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

* ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz.
543 22000 z pozniejszy poprawkami).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100
poz. 1086 z 2000).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz.
U. nr 15 poz. 140 z 1999).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu i i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z
poprawkami ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych, oraz cen czynnikow
produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195
z poprawkami ).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie
ustalenia warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr
126 poz.839).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 08 .08.2000 w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U. 2000 poz.821). :




- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarow
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

- Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.).

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardow jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
(-..) do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okre$lenia przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.
U.Nr 179 poz. 1490). Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
robot sg wymienione w poszczegélnych specyfikacjach technicznych.
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