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SPECYFIKACIIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt, ktore
beda realizowane w ramach przetargu lub oferowania na:

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

w budynku gtownym szkoty wraz z tacznikiem i sala gimnastyczna
Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1, 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1
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BIE.0O1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot inwestycyjnych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi w niniejszym opracowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, stanowiacy calo$¢ techniczno - uzytkowa albo jego czgs$c
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Dziennik budowy- zeszyt w ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku, wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem. Poza Inspektorem nadzoru Zamawiajacy
ustanawia Inspektorow branzowych. Ich kompetencje sa rowne Inspektorowi nadzoru jedynie
odnosnie robot branzowych.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.9. Polecenie Inspektor nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
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1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorytetem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.11. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad tornado, wichura, mréz ponizej 10°C itp.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.14. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania

1.4.15. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.16. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catos$c
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ wykonawcza
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
zatacznikéw do umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaroOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wpltynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu pieszego i dostaw na terenie budynku,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia , projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia zapory, itp., zapewniajace
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informatyczne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania .
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegélny wglad na:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b) mozliwos$cia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgodeg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow
zostaly usunig¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor
nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore

spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone Inspektorowi nadzor do zatwierdzenia
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowlane oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opoznienia w robotach , Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, oraz
inne urzadzenia towarzyszace, o powierzchni ok. 30m2. zaplecze wykonawcy i podwykonawcow
podlega akceptacji Inspektora nadzoru w ramach projektu organizacji budowy. Zasilenie zaplecza,
podtaczenie do wszelkich sieci miejskich w tym telekomunikacji lezy w gestii Wykonawcy 1 jest
wykonywane na jego koszt, ktory zostat uwzgledniony w cenie kontraktu.

BIE.02. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego materialu jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja
wymagaja ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na sktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora nadzoru.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Urzadzenia
3.1 Wymagana dotyczace stosowania urzadzen

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ $wiadectwa zezwalajace na ich uzywanie na terytorium
Polski. Dotyczy to zwlaszcza wyktadni zwiazanej z artykutem nr 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
z rozporzadzeniem w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych Dz. U. 107-1998 poz. 679.

Wszystkie urzadzenia 1 materialty powinny by¢ produktami fabrycznie nowymi, modelami
ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wczesniej nie uzywanymi oraz produktami
wysokiej jakosci. Wszystkie materiaty tatwo dostepne w Polsce powinny by¢ uzywane jak najczesciej,
ze wzgledu na latwiejsza konserwacje oraz uzytkowanie w przyszlosci. Wszystkie urzadzenia
i materiaty powinny by¢ przetestowane.

3.2. Szkolenia pracownikéw obshlugi uzytkownika

Po =zakonczeniu prac prowadzacy wykona w trzech egzemplarzach instrukcje dla
pracownikéw obstugi technicznej zakladu, oraz przeprowadzi szkolenia dla nich. Przekazane
instrukcje obstugi powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy instalacji wlaczajac dziatanie,
konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp.

3.3. Nadzoér i obsluga

Dostawa obejmuje darmowa obstuge urzadzen w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien
obejmowac sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania, niezb¢dne regulacje i naprawy wraz
z dostarczeniem czgs$ci zapasowych. Wykonawca powinien przygotowaé szczegdlowy raport po
kazdej wizycie naprawczej i wysta¢ go Zamawiajacemu.

Propozycja umowy serwisowej wraz z planem wizyt sprawdzajacych powinna by¢ opisana
i przedstawiona zamawiajacemu przed ostatnim odbiorem do akceptacji.
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BIE.03. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinna by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak i rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

BIE.0O4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow
technicznych.. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

BIE.05. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowania materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot bgda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazna kwestig.

Polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesiec Wykonawca.

BIE.06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem, kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peta kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Inspektor nadzory bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektora nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jaki i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustawiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi
ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia Iub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania sig .
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencjg¢ na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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BIE.07. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezawodne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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BIE.08. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— Odbiorowi czesciowemu
— Odbiorowi ostatecznemu
— Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru technicznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie na
pis$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rtobot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— Szczegotowe specyfikacje techniczne- ewentualnie uzupetniajace lub zamienne

— Recepty i ustalenia technologiczne

— Dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

— Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

— Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny robot”
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BIE.09. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizneg bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzet wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w ST,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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BIE.10. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Ustawa ,, Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Ustawa ,, Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997r.
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r.
Ustawa ,, prawo telekomunikacyjne ,, z dnia 21 lipca 2000r.

Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
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PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-708:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego

PN-IEC 60364-7-717:2004
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg$¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Zespoly ruchome lub przewozne

PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cz¢s§¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-91/E-05010
Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-86/E-05003.01
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-89/E-05003.03
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
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BIE.11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

11.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wymiany instalacji elektrycznych do 1 kV w budynku gléwnym szkoty wraz z tacznikiem
i sala gimnastyczna Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1, 22-300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1

11.2. Zakres Stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

11.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych na
podlegajacym remontowi budynku.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

— instalacje elektryczna o$wietleniowa

— instalacje elektryczna gniazd wtykowych

— instalacje elektryczna sitowa

— montaz tablic rozdzielczych budynku, gtownych, tablic licznikowych i mieszkaniowych
— instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

— instalacje odgromowa

— proby montazowe obejmujace badania i pomiary

11.4. Ogoélne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja technicznag, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawa ,, Prawo
Budowlane” z 7 lipca 1994r., Ustawa ,, Prawo Energetyczne” z 5 grudnia 1997r., Ustawa ,,
Prawo Telekomunikacyjne » z 21 lipca 2000r.

— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej instalacji. Calo$¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami w branzy elektrycznej
w szczegolnosci zgodnie z PN — IEC 60364; SEP — 002; PN — 86E — 05003.
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11.5. Materialy

— do wykonywania instalacji elektrycznych o napigciu do 1kV i instalacji teletechnicznych
(domofon, telefon, telewizja) moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych

— wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotowych instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne, certyfikaty oraz odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne

— tablica gtowna — obudowa termoutwardzalna lub metalowa, wyposazona w wylacznik
gléwny, ochronniki przepigciowe, bezpieczniki matogabarytowe, roztaczniki
bezpiecznikowe, listwy zaciskowe ,N” i1 ,, PE”, wylaczniki nadpradowe typu S.
Wyposazenie tablicy gtdéwnej powinno by¢ przystosowane do zaplombowania.

— tablica pigtrowa - obudowa termoutwardzalna Iub metalowa wyposazona w
zabezpieczenia nadpradowe typu S wytaczniki przeciwporazeniowe (ré6znicowo-pradowe)

Przewody/kable

— kable miedziane, typu YKYzZo

— wlz — przewody miedziane, jednodrutowe w izolacji i powloce polwinitowej typu LY lub
YDYzo

— obwody gniazdkowe — dla instalacji elektrycznych — przewod plaski, miedziany,
jednodrutowy w izolacjii powloce polwinitowej typu YDYpzo — 750V ,

— obwody oswietleniowe — przewod plaski, miedziany, jednodrutowy w izolacji i powloce
polwinitowej typu YDYpzo — 750V

— obwody sygnalizacyjne — dzwonkowe — przewod plaski, miedziany, jednodrutowy
w izolacji i powloce polwinitowej typu YDYpzo — 750V
— polaczenia wyrownawcze — miejscowa szyna wyréwnawcza glowne — szyna

ekwipotencjalizacyjna
— polaczenia wyrownawcze —glowne— bednarka FeZn 30x4,
— polaczenia miejscowe — przewod DY 2,5
— zwody poziome i odprowadzajace - drut stalowy ocynkowany DFeZn — 8mm
— uziom otokowy — ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4

Osprzet
— gniazda 230V — w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne z uziemieniem p/t IP 44

— laczniki przyciski $wiatto podswietlany- p/t IP 20
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§

rury instalacyjne — dla instalacji telefonicznych - z tworzywa sztucznego

rury instalacyjne - dla instalacji domofonowej - z tworzywa sztucznego

rury instalacyjne - dla instalacji telewizji - z tworzywa sztucznego

rury instalacyjne — dla wlz, i instalacji teletechnicznych na klatkach - z tworzywa
sztucznego

11.6. Wykonanie

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

Cato$¢ prac elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z norma wieloarkuszowa
PN-IEC60364, PN-IEC61024.

Demontaz istniejqcej instalacji

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonywany bedzie bez
odzysku ich poszczegolnych elementow
materiaty 1 osprzet z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki
po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow
przewiduje si¢ demontaz nastepujacych elementow instalacji:

O tablica glowna

0 tablice pigtrowe

0 wewngetrzne linie zasilajace

0 obwody oswietleniowe wraz z osprzg¢tem

0 obwody gniazd wraz z osprzgtem
Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie
elektryczne

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych

Kucie bruzd dla rur i przewodow

bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku
przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstep migdzy rurami wynosit nie mniej niz Smm

rury zaleca sig¢ uktada¢ jednowarstwowo

zabrania si¢ kucia bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje

zabrania si¢ kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych

przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem
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Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przejécia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

zabrania si¢ wykonywania przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych

przebicia przez S$ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposdb aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami

zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej przejscia przewodow i rur teletechnicznych
przez strop piwnica- parter nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng

Ukladanie rur i osadzanie puszek

rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% jej wewngtrznej Srednicy

faczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potlaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna ( zewngtrzna ) krawedz po
otynkowaniu byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé
wymagana liczbg otworow dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewodow
koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do Smm

puszki dla przewodow i osprzetu nalezy osadza¢ za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi .Dla instalacji
wtynkowej mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu jak dla instalacji podtynkowej w taki
sam sposob

Strona 24 Warszawa Luty 2008 r.



Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
iosprzgcie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
asamo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlaczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Wcigganie przewodow do rur

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego

rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego.

Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji.

Laczenie przewodoéw wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

— do rur utozonych i przykrytych warstwa tynku nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej lub przy uzyciu pilota

— zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi w nie przewodami

Uktadanie i mocowanie przewodow

— instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich

— przewody majace dwie warstwy izolacji mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym
lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16A

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdna do
wykonania potaczen

— zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

— podtoze do uktadania na nim przewodu powinno by¢ gladkie

— przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek lub uchwytéw. Mocowanie
nalezy wykonywa¢ w odstgpach ok. 50cm.zwracajac uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji
przewodu

— do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki

— przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

— zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, warstwie wyréwnawczej podtogi,
w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

— przewody prowadzi¢ w liniach rownoleglych i prostopadtych do $cian i stropu w pasie 20 do
25 cm od stropu
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Montaz rozdzielni, tablic i aparatow

— tablice gltéwna, administracyjne 1 pigtrowe (licznikowe) stosuje si¢ jako wtynkowe lub
wnegkowe w obudowie termoutwardzalnej

— wyposazenie poszczeg6lnych tablic zgodne z projektem wykonawczym

— tablice licznikowe musza by¢ przystosowane do plombowania i zamykane

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

— osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie

— wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym

— laczniki i gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ nad podtoga na wysokosci h= 1.4m, taczniki
oswietleniowe h=1.05 — 1.4m,

— do instalowania osprzetu dolnego nalezy stosowac puszki instalacyjne PK — 60 p/t a do
rozgatezien obwodow puszki instalacyjne PO 80 p/t

— w pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ gniazda hermetyczne z uziemieniem p/t o IP 44

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢é z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
swiecznikowych.

Wykonanie_instalacji odgromowej

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne znorma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych
oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajqce

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych S$cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

Wykonanie uziomu

Uziomy sztuczne nalezy wykonywacé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.
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11.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu ich wykonywania jak
rowniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.

11.8. Transport i skladowanie

Dostawa materialdow przeznaczonych do robét elektrycznych i teletechnicznych powinna nastapic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialdw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych
i teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialow nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

— rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji
pionowej, w wiazkach odpowiednio gesto wiazanych (dla uniknigcia wyboczen), z dala od
urzadzen grzewczych

— rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w krggach
zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

— przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w krazkach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych ze szczegdlnym uwzglednieniem braku uszkodzenia ich izolacji

— druty, linki i tadmy stalowe przeznaczone do wykonania urzadzen piorunochronnych
powinny by¢ dostarczone w krggach, bez zataman Iub innych uszkodzen mechanicznych

— skladowanie pozostatych materialow (rozdzielnie, tablice, oprawy oswietleniowe, osprzet
itp. ) aparatow i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych powinno odbywac sig
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych ( jako$ci ) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

11.9. Warunki wykonania

Cato$¢ prac elektrycznych wykonaé zgodnie z normami i przepisami, m.in. z norma wieloarkuszowa
PN-IEC60364, PN-IEC61024.
Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace:

—  Ochrony przeciwpozarowej

— Rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

— Ciagtlosci zyt przewodow i kabli

— Rezystancji uziemienia

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spelnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie produktow roéwnorzednej jakosci. W tym przypadku jakiekolwiek
przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem inwestora
i z zespotem projektowym.
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Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
— Uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego.
— Uwzglednia¢ wymagania Stolecznego Zaktadu Energetycznego
— Uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych
— By¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach

Cato$¢ robot powinna prowadzona by¢ z uwzglednieniem:
— Przepisoéw bezpieczenstwa
—  Przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
— Przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Odbidr czesciowy dotyczy w szczegodlnosci elementéw instalacji, ktore ulegaja zakryciu przez
wykonczenie budowlane.

W przypadku nie zadawalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawne;j i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzglednia¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym
te, ktore nie sa wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materiatlowych takie jak np.
wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki
bezpiecznikowe, zrodta swiatla itp. Ponadto wykonawca dostarczy komplet sprzetu BHP dla instalacji
transformatorowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarcza inwestorowi:

— Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkow roboczych

— Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym

— Dokumenty w sprawie dostawy energii elektryczne;

— Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami 1 materialami

—  Protokoly préb i pomiar6w pomontazowych

— Instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych

— Protokoly szkolen personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze majaq zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy, w czytelnej,
opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci, w twardej oprawie

11.9.1. Dostep do urzadzen elektrycznych

— Drzwiczki do urzadzen elektrycznych powinny by¢ odpowiednio opisane

— Drzwi i pokrywy urzadzen elektrycznych, ktorych otwarcie oznaczy¢ napisem ostrzegawczym
- tabliczki musza mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podloza, nie
wolno stosowa¢ tasm samoprzylepnych

—  Czgsci, ktore pozostaja pod napigciem pomimo otwarcia rozlacznika gldownego nalezy ostonié
w sposob wykluczajacy przypadkowe dotknigcie

— Ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich
naprawy i obstugi.
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11.9.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czgsci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczna identyfikacjg obwodu, do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone
przy pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezace do obwoddéw odbiorczych moga by¢ identyfikowane przez dokladny opis
pomieszczen na wykazie obwodow odpowiedniej tablicy rozdzielcze;j.

Nie dotyczy to elementow, ktore zasilone sa w inny sposdb niz pozostatle w obrgbie tego samego
pomieszczenia np. sprzed wylacznika gléwnego instalacji. Elementy takie musza by¢ specjalnie
oznaczone.

11.9.3. Segregacja obwodéw

— Przewody roznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone
przez ulozenie w odpowiednich odstgpach lub oddzielnych systemach korytek , rurek
1 kanatow instalacyjnych

— Przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny by¢ prowadzone
blizej niz 150 mm od rur wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej

11.9.4. Elementy mocujace

—  Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. Powinny by¢ systemowe - nie dopuszcza
si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu

— Mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z architektem i/lub
inspektorem nadzoru rob6t budowlanych

— Robocze, systemowe rozwiazania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy

11.10. Proby i pomiary

11.10.1. Zakres nadzoru prob i pomiaréw

Nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi
w niniejszej specyfikacji oraz z ogdélnymi Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych — cz. II Instalacje Elektryczne

11.10.2. Préby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, osprzgt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce

w ramach niniejszego kontraktu powinna by¢ poddane probom okreslonym w odnos$nych normach.
Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.
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11.10.3. Préby wykonywane w czasie budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
biegunowos$ci i ciagltosci potaczen, stwierdzenie mozliwo$ci dokonywania zmian w instalacji
(np. usuwanie lub doktadnie nowych przewodow).

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania
préb. W miar¢ postgpu robdt wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbgdnych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

11.10.4. Kontrola jakos$ci robét.

— kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami przepisow dotyczacych branzy elektrycznej jak i Polskich Norm

— kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta

— wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty speinione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie

11.10.5. Ogledziny po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen, szczego6lnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

11.10.6. Odbior robot.

— odbiory czg$ciowe — odbiory robdt ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktore beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych

— odbiér koncowy — do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien
przedlozy¢: aktualng dokumentacje powykonawcza, protokoty préob montazowych,
o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,
zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 urzadzen uzytych w czasie robot
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11.10.7. Proby montazowe po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu robot wykonaweca jest zobowiazany wykona¢ badania:

Ciaglosci potaczen obwodow

Ciagtlosci polaczen przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji

Ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu
Impedancji obwodow

Biegunowosci i nastgpstwa faz

Impedancji petli zwarcia doziemnego

Pradow zwarcia jednofazowego

Skutecznoéci dziatania s$rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w tym
réznicowopradowych

wylacznikow

Proby nalezy wykona¢ w podanej powyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami. Po zakonczeniu pomiaréw i prob nalezy powtdrnie sprawdzi¢ czy
zainstalowane urzadzenia i osprzet spelniaja warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi sig

to szczegoblnie do pomiaréw skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwpozarowej

11.10.8. Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob po montazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji 1 zademonstrowa¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie
i specyfikacja.

z rysunkami
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