SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt: Budynek oswiatowo-wychowawczy
Adres: 22-300 Krasnystaw ul. Adama Mickiewicza 1
Zamawiajacy: Zespol Placowek Opiekunczo - \Wychowawczych
Adres: 22-300 Krasnystaw ul. Adama Mickiewicza 1

Nazwa zamdwienia:

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych
w Krasnymstawie

Kody robot:

Kod CPV 45321000-3 Termomodernizacja $cian — lzolacja cieplna

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej
Kod CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

Kod CPV 45321000-3 Termomodernizacja stropodachow-1zolacja cieplna
Kod CPV 45431000-7 Wykonanie posadzki

Zestawienie specyfikacji

ST - 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA..

Szczegdtowe specyfikacije techniczne

S-01.01.00  Roboty towarzyszace, rozbiérkowe i tymczasowe.
S-01.02.00  stolarka okienna i drzwiowa wejsciowa al.
S-01.03.00 Roboty dekarskie

S-01.04.00  Bezspoinowe systemy ocieplania $cian bynkow.
S-01.05.00  Docieplenie stropodachu.

S-01.06.00  Posadzki.

Zleceniodawca: Dyrektor ZPOW w Krasnymstawie ul. Adama Mickiewiczal

Opracowal: Roman Radczuk

Krasnystaw, kwiecien 2010 r.
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1. ST -01.00.00. SPECYFIKACJA OGOLNA .

Dane ogoélne o budynkach podlegajacych termomodernizacji:

W Zespot Placowek Opiekunczo — Wychowawczych wchodza:
Obiekt przy ul. Mickiewicza 1, gdzie miesci si¢ siedziba glowna placéwki, oraz

Obiekt przy ul. Pilsudskiego 17, gdzie miesci si¢ mieszkanie usamodzielnienia dla starszych
wychowankow.

Obiekt mieszczacy si¢ przy ul. Mickiewicza 1 budowany byl na przetomie lat 60 i 70 dwudziestego
wieku i oddany do uzytku w 1973r., zlokalizowany jest na dziatkach nr 1650/5 1 1650,6 o pow.
9 177,0m’. Placoéwka przy Mickiewicza mieéci si¢ w 3 budynkach potaczonych ze soba lacznikami.

Budynek pierwszy, parterowy- Segment ,,A”, to cz¢$¢ administracyjno — socjalna z gabinetem
lekarskim, izolatkami oraz pokojem do zaje¢ terapeutycznych.

Budynek pigtrowy- Segment ,,B”, czgSciowo podpiwniczony, to cze$¢ mieszkalna. Zostalty w nim
utworzone 4 oddzielne mieszkania dla dzieci. Na kazde mieszkanie sktadaja si¢ pokoje mieszkalne
dzieci, pokdj do wypoczynku, aneks kuchenny, sanitariaty.

Budynek drugi, parterowy- Segment ,,C”, caly podpiwniczony, to jadalnia i kuchnia z zapleczem
magazynowym, pralnia, pomieszczeniami gospodarczymi, salka sportowa.

Dane charakterystyczne :

Powierzchnia catkowita 2.122,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 1.274,40 m?
Kubatura 7.801,90 m®

Obiekt przy ul. Pitsudskiego to budynek wolnostojacy, jednopictrowy, w catosci podpiwniczony.
Mieszkanie usamodzielnienia dla starszych wychowankéw znajduje si¢ na parterze budynku i
posiada do dyspozycji cz¢$¢ piwnic. Budynek usytuowany na dziatce ewidencyjnej nr 1699/1

W obiekcie znajduje si¢: 5 pokoi mieszkalnych dla dzieci, 3 tazienki, aneks kuchenny, pokdj do
wypoczynku, pralnia.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi i przemurowanie komindw.
Termoizolacja $cian i stropodachow

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana stolarki drzwiowe;.

Odkrycie $cian fundamentowych, wykonanie izolacji p.wilg. pionowe;.

Modernizacja pomieszczen kuchni i $wietlicy

Remont drogi dojazdowej do zaplecza kuchni, i o§wietlenie zewngtrzne.

Remont ogrodzenia

cLoNo~wNE

Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dzialce NR. 1650/5 i 1650,6 W Krasnymstawie .

Dzialka jest ogrodzona.

Dziatka jest uzbrojona wystgpuje, przytacze kanalizacji sanitarnych sie¢ wodociagowa, sieci
energetycznej i telefoniczna, oraz gazowa.

Organizacja robot i przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacje robot na terenie budowy oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. Podstawowymi
uwarunkowaniami ograniczajacymi swobodg realizacji zamowienia jest funkcjonujacy obiekt
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ZPOW ktoérego uwarunkowania nalezy uwzgledni¢ przy organizowaniu robot i zagospodarowaniu
terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizowac roboty budowlane, aby zapewniony byt dostep
do budynku oraz nie zakldcone bylo prawidlowego funkcjonowanie obiektu.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji pod i na powierzchni ziemi oraz znajdujacych si¢
na $cianach zewnetrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociagi wodociagowe,
gazowe , kable elektryczne, telefoniczne itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen

w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca w swoim
harmonogramie prac uwzgledni koniecznie prace kontrolne na budowie zwiazane ze
sprawdzeniem usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego W zakresie wyeliminowania
ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow na teren budowy.

Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
-utrzymywat teren budowy w czystosci,
-stosowat si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spoteczne;j i
innych.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami,
mozliwo$cia powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacjg
projektanta) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ").

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, oraz w magazynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu projektu
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, oraz utrzymania
czystosci drog publicznych i ulicy przy terenie budowy. Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla przedstawionego projektu zagospodarowania terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy, wymagajacej odpowiednich zabezpieczen. Wykonawca zobowiazany jest do
zorganizowania ruchu , dojazdu do budowy w spos6b nie ograniczajacy dostepu do swoich
obiektow pozostalym uzytkownikom terenu. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i uzgodni go z Zamawiajacym. W cenie zamdwienia
Wykonawca uwzgledni rowniez koszty opracowania oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spehienie wszystkich wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, takze wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych wymaganiach.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz
szczegotowym wymaganiom technicznym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacego jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowanie warunkow
kontraktu i bezpieczenstwa, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt, w zalezno$ci od przyjetej organizacji Wykonawca do wykonania robét
uzyje kompletnego sprzetu podstawowego i pomocniczego, w ilosci niezbednej do prawidlowego
wykonania robdt przy zachowaniu wymaganych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagama dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i 1nnych parametrow technicznych.
Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do terenu budowy.
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5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonaweca jest zobowiazany za prowadzenie robot, zgodnie z zamdéwieniem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe poprowadzi¢ nalezy na podstawie projektu organizacji robot, ktorego zakres
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przy wykorzystaniu dostgpnej dokumentacji istniejacego obiektu.
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ energie elektryczna, przytacza
wodociagowe, gazowe i kanalizacyjne - jesli zajdzie taka koniecznos$¢.

Wykonawca jest zobowiazany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy, pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy oraz rekultywacji zniszczonej zieleni.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow oraz robét budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci wyrobdw budowlanych, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatow.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia

gwarantujaca wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia prac;

- organizacj¢ ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robot;

- bezpieczenstwo i higiena pracy;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie zawodowe;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
prac budowlanych;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan);

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym , proponowany sposéb przekazywania tych informacji.

- czes$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolnymi;

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow;

- sposob zabezpieczenia ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednostkowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
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Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm,
instrukeji 1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonywaniem badan, jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzytku materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczane przez Wykonawcg, Inspektorowi nadzoru.

Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci, to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru
rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowo$¢é obmiaru
potwierdza Inspektor nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci robot i materialow.

Dhugosci i odleglos$ci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w (m?), (m®) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzgt 1 urzadzenia w (szt.). Obowiazuje doktadnos¢ do
dwdch znakow po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zgodne
z powszechnie dostgpnymi i uzywanymi.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, W
catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot. Obmiar robét
znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbidr robo6t budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiordw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

- odbiodr czgsciowy;

- odbidr etapowy;

- odbidr koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowan ogodlnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

I powiadomienia o tym fakcie.

Jako$¢ i 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed
odbiorem koncowym obiektu budowlanego. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ z rozwiazaniami
projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Prawidlowosé
wykonanych robot, osiagane parametry techniczne potwierdza Inspektor po dostarczeniu
stosownych dokumentéw odbioru.

8.4. Odbiér czesciowy i etapowy.

Odbidr czesciowy dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym. Przewiduje si¢
etapowanie robot. Odbior kazdego odcinka polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, gdzie ustalono czas wykonywania rob6t i po odbiorze zastanie zajeta przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sig¢ w trybie i zgodno$ci z warunkami okreslonymi w umowie 0
wykonanie robét budowlanych (Kontrakcie).

Kiedy calo$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajacego.

Czynnosci przy odbiorze koncowym zasadniczo sa powtdrzeniem czynnosci wg pkt. 8.4.

Z uwagi na fakt, ze obiekt jest obiektem uzytecznosci publicznej w odbiorze moga uczestniczy¢
przedstawiciele Strazy Pozarnej, Sanepidu, Inspekcji Pracy.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi". Odbior ma
potwierdzi¢ prawidlowos$¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowo$¢ oraz uzyskane parametry
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techniczne 1 jakos$¢ robot.

8.7. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robdt zwiazanych

z usuni¢ciem wad przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi oraz wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony, wg wzoru obu stronnie ustalonego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami;
- specyfikacje techniczne;
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie jego zalecen;
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dziennik budowy;
- ksiazka obmiaru;
- wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych ;
- deklaracj¢ zgodnosci z uzytych materiatow;
- aprobaty techniczne dla materialdw nie objgtych normami;
- atesty jakosciowe uzytych materialow;
- sprawdzenie techniczne;
- wyniki badan i pomiaréw przektadanych lub naprawianych pkt. elektrycznych;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
- Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

9. Rozliczenie robot.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalona dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslenie dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie
obejmowac:
- robocizng bezposrednia;
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu technicznego pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce
na rzecz budowy; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

9.1. Platnos¢.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
przedmiaru robdt. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych
w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie.

10. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Do dokumentacji budowy zalicza sig:

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Ksiazka obmiaru.

Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot. Winne by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg;

- protokoly przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokély odbioru robot;

- protokély z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.1 Dokumenty odniesienia.

1. Projekt modernizacji budynku

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna
3. Kosztorys inwestorski

4. Przedmiar robot

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe
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i instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami technicznymi
i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢ ze Wykonawca jest w pehi
Zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
W zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi W Polskim Prawie Budowlanym.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja

w zwiazku z wykorzystaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni

Z wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. Zaktada si¢, ze Wykonawca

doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.01.00 ROBOTY TOWARZYSZACE, ROZBIORKOWE | TYMCZASOWE.

1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
rozbiorkowych i towarzyszacych. W zakres tych robdt wchodza:

- demontaz okien i drzwi wejsciowych, demontaz podokiennikdw, parapetéw

- demontaz istniejacego pokrycia z papy i utylizacja demontaz rynien i rur spustowych ;

- skucie tynku $cian fundamentowych stabo trzymajacych si¢ podtoza

- rozbidrka istniejacej opaski budynku.

2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych.
Materiaty nie wystepuja.

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 w czgsci ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Do
wykonywania robdt mozna uzy¢:

- przecinaki, skrobaki i mioty elektryczne;

- elektronarzedzia;

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Ogdlne warunki uzycia $rodku transportowego podano w pkt. 4, czesci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Nie jest wymagany specjalistyczny sprzegt. Do transportu mozna uzy¢ :

- samochody samowyladowcze;

- samochody cigzarowe.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem podczas
transportu.

5. Wymagania szczegélowe wykonania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- teren odgrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Gruz wywies¢ na wysypisko okreslone we wlasnym zakresie i na swoj koszt;
- miejsce prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiahu.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 cze$ci ogolnej specyfikacji.

Jakos$¢ wykonywanych robot nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczeg6lne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy. Prawidlowos$¢ wykonania robot zgodnie z projektem
potwierdza Inspektor Nadzoru. Kofcowego odbioru rob6t dokonuje Komisja Odbioru Robot
powotana przez Inwestora w skladzie przewidzianym, stosownie do rodzaju robot. W szczegolnosci
kontroli podlega nienaruszenie elementow przylegtych do rozbieranych i uporzadkowanie
budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania ogdlne przedmiaru i obmiaru podano w pkt. 7 wymagan ogolnych Specyfikacji
Technicznej. Przedmiar i obmiar robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wg stanu faktycznego
zakresu ustalonego z Inspektorem nadzoru przed przystapieniem do robot i zgodnie

z dokumentacja projektowa. Jednostki obmiarowe do przedmiaru robdt podano w przedmiarze
robét kosztorysu i w dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar w zakresie robot
przygotowawczych zwiazanych z przygotowaniem placu budowy nalezy ustali¢ ryczattowo wg
projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawce robot i zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru. Obmiar robot uporzadkowania stanu istniejacej zieleni nalezy wykonac
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zgodnie z przedmiarem rob6t do projektu zagospodarowania terenu.

8. Odbior robdt budowlanych.

Ogolne warunki odbioru robot podano w pkt. 8 czgsci ogdlnej specyfikacji.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac rozbiérkowych i demontazowych niezbednych
do zrealizowania zakresu przewidzianego Dokumentacja Projektowa.

9. Rozliczenie robot.

Cena ilosciowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- przecinanie i demontaz elementéw rozbiérkowych;

- transport wewngtrzny materialdw z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow;

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialdéw z rozbiorki;
- zaladunek i transport zdemontowanych materiatdow na miejsce utylizacji lub sktadowania;
-montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu i drabin;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (W miejscu zagrozenia);

- oplaty za skladowanie gruzu na wysypisko;

- utrzymanie w stanie przejezdnych drég dojazdowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

S-01.02.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEJSCIOWA AL
Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej, drzwiowej wejsciowej oraz jej montaz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt obejmujacych montaz:

- okien PCV,

- drzwi wejsciowych aluminiowych,

szklonych szklem zespolonym wg zestawien stolarki.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgs$cia rysunkowa przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi w Polskich Normach.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyj¢tymi
do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

- Stolarka okienna:
Okna PCV pigciokomorowe z podziatem jak istniejace biate od wewnatrz i od zewnatrz, z
okuciami obwiedniowymi, w klasie SIEGENIA lub ROTTO. Pakiety szklenia zespolone
jednokomorowe o budowie 4/16/4 U<1,0W/m” .

- Stolarka drzwiowa wejSciowa:
Drzwi zewngtrzne AL pelne i czg$ciowo szklone szklem bezpiecznym.
Szklenie szyba bezpieczna ze wspolczynnikiem przenikania ciepta U<I,0W/m® K .

- Kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki

- Pianka poliuretanowa do uszczelnien

- Silikon do uszczelnien

- Szpachléwki zewngtrzne 1 wewngtrzne

- Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ocynkowanej lub systemowe
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3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:
- $rodki transportu do przewozu materiatow,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i §lusarki

4. Transport.

Materiaty mozna przywozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonywanie robot.

Przed ostatecznym zaméwieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary o$ciezy w
przegrodach budowlanych. Swiatlo otworu do wypelnienia wyrobem powinno byé wigksze niz
zewngtrzne wymiary wyrobu, ale nie wigksze niz 3 cm w kierunku poziomym i pionowym.
Ewentualne niezgodnos$ci wymiar6w osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane
wymiary stolarki nalezy zglosi¢ nadzorowi przed prefabrykacja wyrobow. W takim przypadku
nadzor wraz z projektantem podejmie stosowna decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen
w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczyscié. Stolarke, jako gotowy wyrdb (ze szkleniem,
okuciami, wyposazeniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznacza¢ w
sposob czytelny, dla prawidlowego montazu.

Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaly otwarcie do kata 90” nawet po
otynkowaniu wegarkow. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje si¢ odregbnie. Elementy mobilne
( rozwierne lub uchylno-rozwierne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami
oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub
grubym kartonem. Caly element nalezy owina¢ folig ochronna.

Montaz solarki okiennej:

Okna nalezy ustawi¢ na podktadach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (oscieza),
ustawi¢ w pionie i poziomie ( w trzech plaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie
oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowania o$cieznic nalezy
dokona¢ za pomoca facznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne.

Rozmieszczenie i liczbg punktow do mocowania nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
stabilno$¢ i trwatos¢.

W trakcie kucia i obruzdowania okien nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
spadaniem materialdéw rozbiorkowych.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowo$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym wychyleniu, a
okucia powinny dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu, dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
Otwieranie powinno odbywac si¢ do wewnatrz pomieszczen. Szczeliny pomigdzy o$cieznicami, a
osciezami nalezy szczelnie wypehic pianka poliuretanowa, a styk oScieznicy z parapetem uszczelnic
materialem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnos$ci do podtoza, odpornym na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych i temperatury. Okna po ostatecznym osadzeniu- nalezy wyposazy¢ w
klamki i pozostaly osprzet i zamknag.

Parapety zewngtrzne winny mie¢ spad okoto 3%.

6. Kontrola jakoSci robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez nadzor na biezaco w miare
postegpu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i PPOZ.

W szczegbdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow

kontrolg prawidtlowosci osadzenia elementoéw (geometrii i technologii)

kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien

kontrolg poprawnosci funkcjonowania mechanizmow
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- oceng estetyki robot

- przestrzeganie odpowiednich przepisow wykonawstwa robot oraz BHP i PPOZ

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materialdow z wymogami prawa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

Metr — dla parapetow

Metr kwadratowy/szt — w przypadku montazu stolarki okiennej
Metr szescienny- dla gruzu

8. Odbior robot
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac.

9. Przepisy zwiazane

- Instrukcje stosowania materialdw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

- Swiadectwa dopuszczenia materiatow wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania robét budowlano- montazowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja
biologiczna srodkami chemicznymi”.

- Polskie Normy, w tym:

- PN- B- 91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi Terminologia.

- PN- 88/B- 10085- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi wymagania i badania.

- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Scienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone. Ogolne wymagania i badania.

- PN-EN ISO 12567 — 1:2002U- Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okres$lanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - cz.l: Kompletne okna i drzwi.

- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podkiadki i nakretki kotpakowe.

S-01.03.00 ROBOTY DEKARSKIE.
Kod CPV 45260000-7 Wymiana pokrycia dachu papa remont podtoza pod pokrycie dachu

1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowo. z wykonaniem robot
towarzyszacych tj. blacharskich, demontazowych drobnych elementéw, elektrycznych( przetozenie
instalacji odgromowej) przemurowania kominéw wentylacyjnych z uzupetieniem brakujacych
kratek wentylacyjnych.

Przedmiotem jest rowniez wykonanie rynien jak istniejace i rur spustowych z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rury spustowe nalezy zakonczy¢ rura zeliwna ze stopka o $rednicy rury z blachy
stalowej lub podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej poprzez rewizjg

2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow budowlanych.
Blacha stalowa na obrébki: ocynkowana, grub. 0,50 - 0,55mm, powlekana poliestrem. Laczniki-wkrety
systemowe, typowe. Rury spustowe i rynny z blachy jak obrébki.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej specyfikacii.

Sprzet uzywany do robdt powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym,
wymagan BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez kierownika budowy lub inne osoby
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upowaznione przez Wykonawce. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Rodzaj sprzetu: rusztowania ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pily, obcegi, gigtarka, nozyce do cigcia
blach.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wymagania szczegolowe wykonywania robot budowlanych.

Ogblne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot -
czes$¢ ogolna.

5.1. Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, podokienniki z blachy powlekanej, o
grubosci od 0,5 do 0,55 mm, mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -5°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob , aby nastegpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Wymagania dla podkladu

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

» wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ 1 wytrzymato$¢ podloza zapewniajaca przeniesienie
wystepujacych obciazen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rowno$¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidlowy spltyw wody,
przyczepno$¢ papy do podloza i estetyka wykonania pokrycia,

* podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

* podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, zniszczone podloze betonowe nalezy sku¢, wykonaé¢ nowa szlichte z zapr. cem.
wykonanej z piasku rzecznego, po wyschnigciu i oczyszczeniu pozostalej powierzchni dachu catosé
podloza nalezy zagruntowa¢ srodkami zalecanymi przez producenta papy.

Zaleca sie, aby styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu [IZOKLIN.

5.3. Pokrycie dachow plaskich

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamigtac¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni prawidlowo
wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.
Zasady te producent pap okresla j/n:

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapozna¢ si¢ ze stanem dachu 1 dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdéw oraz zdecydowac
o koniecznos$ci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkosci spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdInych pasow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasoéw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materialow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzic w temperaturze nie
nizszej niz:
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* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane W pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, czy kotkéw z tworzywa
sztucznego, rynhakow 1 innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek
detali dachowych (ogniomuréw, kominoéw, §wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowe;.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana
duza masa mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementdw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie polaci dachowe;j
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢
wigksze spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu
zwina¢ ja z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktorym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz

spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac sie
przed rozwijang rolka.

Miara jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokos$ci masy. Brak wyptywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: ¢ podluzny 8 cm, * poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10.W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°

5.4 Instalacja odgromowa

Demontaz i powtdrny montaz instalacji odgromowej z ewentualna naprawa i uzupelieniami
uchwytéw i linek, drutu, oraz pomiary oporno$ci uziemien instalacji odgromowe;.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czgsci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty( jakos¢, zgodnos¢ z dokumentacja i ST)

6.2. Badania czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac-odchyltki
i tolerancje. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty
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kontrolnej o dlugosci 3m.Prze§wit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien
przekroczy¢ Smm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10mm w kierunku rownolegtym do
spadku.

6.3. Badania w czasie odbioru.
Badania te winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdInosci : zgodnosci z
dokumentacja projektowa; jako$¢ zastosowanych materialow; prawidlowos¢ montazu, szczelnosé
polaci, polaczen obrobek; estetyka dachu; wlasciwe potaczenia , spadki, brak zastoisk wody po
deszczu..

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

- dla robét instalacyjnych rynny i rury spustowe - mb.

- dla robot: obrobki blacharskie, zewnetrzne podokienniki - m?

- dla robét pokrywczych- m?,

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. Odbior robdt budowlanych.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacii.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 daty wynik
pozytywny. Ostateczny odbior po deszczu.

Wymagania przy odbiorze: Sprawdzeniu podlega- zgodnos¢ z dokumentacja i SST ;rodzaj i jakos¢
zastosowanych materiatow; prawidtowos$¢ montazu; estetyka polaczen; szczelnos¢ potaci i obrobek,
rynien i rur. Nie dopuszczalne przecieki i nieszczelnosci.

9. Rozliczenie robot.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogolnej pkt.9.
Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czg$ciowego danego elementu robot.

10. Przepisy zwigzane.

Normy

PN —-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN -80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN —-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i
badania.

Inne dokumenty odniesienia.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze¢é¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt |: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

S-01.04.00 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BYNKOW

1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych budynku styropianem FS-10 w systemie
bezspoinowym metoda lekka — mokra .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu aplikacj¢ zestawu materialdéw do ocieplenia i wykonania $cian zewngtrznych
budynku biurowo-ustugowego, ktora polega na przymocowaniu do $cian, ptyt styropianu za pomoca
kleju i dybli plastikowych §cian , wzmocnieniu ich zaprawa klejacea zbrojonej tkaning szklang i
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wykonczeniu calo$ci wyprawa tynkarska, nastgpnie malowaniu farba silikonowa.

1.2. Okres$lenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.
(Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczego6lnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami
podanymi w wymaganiach ogélnych.
W Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezpoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system CERESIT lub
innego porownywalnego producenta systeméw docieplen BSO, sktadajacy si¢, minimum z
nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu;
- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie; warstwy wykonczeniowej systemu;
Podloze - powierzchnia $ciany . Wystepuje tuszczenie si¢ farb nawierzchniowych oraz ubytki tynku
elewacji ktore nalezy uzupehic.
Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze, celem regulacji nasiakliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianie zewngtrznej i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - materiat sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podioza
i profile.
Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do izolacji
cieplnej, zawierajaca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.
Siatka z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych
wlokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dzialanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymalos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wildkien szklanych .
Warstwa wykonczeniowa - okre§lony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych .
nadaje réwniez systemowi fakture 1 barwe.
Systemowe elementy uzupeiniajace - listwy (profile) cokotowe , katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztaltowaniu jej powierzchni.

2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

Wszystkie materiaty do wykonania BSO powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

Zaprawa Kklejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna).
Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
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(stozek pomiarowy): 10 +/- | cm.

Plyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu ekspandowanego, maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Mocowane
sa zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na §cianie - metoda klejenia, za
pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda taczona. Ptyty maja krawedzie proste lub
frezowane poprawiajace szczelno$¢ polaczen.

Y.aczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki
termoizolacyjne zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych

Zaprawy tynkarskie:

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdw, dla poprawy
cech optycznych, nasiakliwos$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm) wykonywane sa w roéznych
grubosciach i fakturach powierzchni - typu ,,baranek™ lub ,.kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.
Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej specyfikacii.
Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych niezbedne sa:
do wykonywania robdt na wysokosci - rusztowania i urzadzen transportu pionowego, stosowane
do roboét elewacyjnych;

mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;
do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie), pace z papierem
$ciernym.

do mocowania ptyt izolacyjnych - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania otwordw (zaglgbianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych)

do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe do ich naktadania , pace z tworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.
pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone.

5. Wymagania szczegolowe wykonywania robot budowlanych.

Ogblne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot -

czg$¢ ogolna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada

Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu

Zgodnosci. Przed rozpoczgciem przygotowania podloza nalezy:

- dokona¢ proby odpornos$ci na $cieranie - poprzez oceng stopnia zapylenia i osypywania si¢
powierzchni;

- dokona¢ proby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych nacig¢ i
zrywanie powierzchni za pomoca rylca;

- dokona¢ proby zwilzenia - za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;

- dokona¢ sprawdzenia rownosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek $ciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez probg odrywania przyklejonych do podfoza
probek materiatu izolacyjnego.
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5.1 Zasady przygotowania podloza.

zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu podioza;
- w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ warstw

malarskich.
- usuna¢ nieroOwnosci i ubytki podioza, poprzez wypehienie ubytkow zaprawa wyr6wnawcza;
- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschnigcia
5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen.
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkoéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.
Gruntowanie podloza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na cala jego powierzchni¢ za pomoca pedzli malarskich.
Montaz plvt izolacji termicznych.
Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamontowaé¢ wzdhiz niej listwe cokolowa (startowa), 3 kotki rozporowe na 1 mb listwy, oraz po
jednym w skrajnych otworach. Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ plaszczyzng
plyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejowa na powierzchnig ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackow (przynajmniej 8) i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda
pasmowo - punktowa).
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy
zastosowaniu wiazania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w
przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca.
Po zwiazaniu zaprawy Kklejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz.
Po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie plyt izolacyjnych, facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie tak aby talerzyki kotkéw nie
wystawaly poza obrys plyty izolacyjne;.
Wykonanie detali elewacji.
W nastegpnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy
okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu
paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow ochronnych, listew, profili dekoracyjnych,
tasm i paskow siatki zbrojacej.
Wykonanie warstwy zbrojacej.
Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy wykona¢ i zamontowa¢ wszystkie obrobki
blacharskie: na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewng¢trzne.
Z paskow siatki zbrojacej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykona¢ zbrojenie uko$ne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciagnac paca zg¢bata warstwe zaprawy klejacej, o
szeroko$ci siatki a nastgpnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy gladkiej siatke zbrojaca,
powierzchnia warstwy zbrojacej wygladzi¢ tak, aby zatopiona w zaprawie klejacej siatka byta
catkowicie zakryta zaprawa.
Zaprawa zbrojaca powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z goéry na dot, z zaktadem ok. 10 cm,
jedna na druga. Nierowno$ci zeszlifowa¢ papierem §ciernym.
Gruntowanie zaprawy zbrojacej.
Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojacej nanies¢ srodek gruntujacy, w celu
Zwigkszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskie;.
Farbe gruntujaca nalezy naktada¢ recznie za pomoca pedzli lub walka malarskiego.
Montaz elementow dekoracyjnych.
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Elementy dekoracyjne zamontowac (naklei¢) na powierzchni¢ wykonanej zaprawy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwg wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej i1 $rodka
gruntujacego t wzmacniajacego podloze, (nie wczesniej niz 48 godz.) od jej wyschnigcia. Nanies¢
mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbee, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa. Wszystkie odcigcia i przerwy technologiczne
wykona¢ za pomoca tasm malarskich. Niedopuszczalne jest taczenie wyprawy tynkarskiej w
sposob nieregularny zacierajac §wiezy tynk na poprzedni juz wyschnigty. Wyprawa tynkarska
po utozeniu powinna by¢ zabezpieczona przed niepozadanym wplywem warunkoéw technicznych.
Po catkowitym wyschnigciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowac kolorystyke wg rysunkow
elewacji , dokonujac oddzielenia koloréw, za pomoca taSm malarskich i pomalowaé farbami
silikatowymi. Farby silikonowe nalezy naktada¢ za pomoca pedzli lub watka malarskiego. Po
catkowitym wyschnigciu powloki silikatowe] nalezy zamontowaé rury spustowe, instalacje
odgromowa i okratowania okienne. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu , dodatkowo
uszczelni¢  silikonem bezbarwnym odpornym na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz
promieniowania UV.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wymaga si¢ aby wszystkie uzyte do budowy materialy posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
Producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé roéwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materialdow i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogdlne warunki podano w pkt. 7 czgsci ogolnej ST.

Jednostka obmiarowa robot jest | m? docieplanej powierzchni.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzeniu w naturze.

8. Odbior robot budowlanych

Ogblne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej ST.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplenia $cian poprzez poréwnanie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktoére powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru. Wedtug norm
BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny mie$ci¢ si¢ w nastgpujacych
granicach:
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Odchylenie powierzchni i

.O dChhyI?meEo_ krawedzi od kierunku Oth.y Iemfl .
ategoria | 0 ety plaszezyzm od kata
tynku lenie krawedzi od linii plonowego POZIomego przewidzianego w

prostej dokumentacji
Kat. Il nic wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 |nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz 3
-analogia mm i w liczbie nie [/mmna 1,0 mi /mmnal1,0 mi /mmnal0m
wigkszej niz 3 na |ogdlem nie [ogoétem nie
calej dlugosci faty |wigcej niz 4 mm |wigcej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na catej
pomieszczeniach |powierzchni
do 3,5 m |migdzy
wysokosci oraz |przegrodami
nie wigcej niz 6 |pionowymi
mm W |[(Sciany , belki
pomieszczeniach |itp.)

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé¢
jednorodny i staly kolor oraz fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktos$ci i wklgstosci , mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot;

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne

zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny i

okreslenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002

Bezpoinowy system ocieplenia budynkow.

PN-1SO 2848:1998
PN-1SO 1791:1999
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10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Instrukcja ITB nr 447/2009 Zlozone systemy izolacji cieplnej §cian zewnetrznych budynkow ETICS.

Zasady projektowania i wykonawstwa.

S-01.05.00 DOCIEPLENIE STROPODACHU.

1 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot
dociepleniowych stropodachu granulatem z welny szklanej, facznikéw plytami welny mineralnej na
ktérej mozna bezposrednio utozy¢ pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.:

- transport;

- prace przygotowawcze;

- wykonanie wtazowych otwordéw technologicznych;

- utozenie materiatu izolacyjnego ;

- zamkniecie otworow technologicznych;

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie prac;

- uzupeienie pokrycia dachowego.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow budowlanych.
Izolacje z granulowanej wehy szklanej nalezy wykona¢ zgodnie z firmowymi opracowanymi przez
producenta oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz PN-B-10405:1999.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci 0goélnej SST.

Do wdmuchiwania materiatu izolacyjnego wykorzystywane sa agregaty napedzane silnikami
elektrycznymi o mocy 3-5 kW i zdolnosci podawania materialu w pionie na ok. 50 m.
Otwory technologiczne w pokryciu dachowym mozna wykonywac r¢cznie

lub przy uzyciu dowolnego sprzetu jak np. mloty ,przecinaki itp.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wymagania szczegolowe wykonywania robot budowlanych.
Ogblne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot -
czes$¢ ogolna.

5.1.0twory technologiczne.

W trakcie prowadzenia prac nalezy wykonaé otwory wlazowe w pierwszej kolejnosci w bocznej
ostonie wylazéw dachowych. W przypadku braku mozliwosci dotarcia do catej powierzchni
stropodachu — otwory wlazowe wykonac¢ w potaci dachowej tylko w niezbednym zakresie.

5.2. Opis technologii wykonania docieplenia .

Granulat materiatu izolacyjnego poprzez otwory wlazowe podawany jest elastycznymi rurami za pomoca
agregatu i sprezonego powietrza. Agregat napedzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 3-5 kW na
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odlegto$¢ ok. 50m w pionie .Nadmuch materiatu termoizolacyjnego winien by¢ prowadzony przy
zachowaniu petnej kontroli rozprzestrzeniania si¢ materiatu i grubosci powstatej warstwy
izolacyjnej. Wobec matej przestrzeni w stropodachu pozostalej po wykonaniu ocieplenia konieczny
jest montaz kominkéw wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

Badania i odbiér materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 7 czesci ogolnej SST. Jednostka

obmiarowi jest:

- dla robét dociepleniowych - m?.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. Odbidr robdt budowlanych.

Ogo6lne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej specyfikacji. Odbior czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatow;

- grubo$¢ wykonywanego docieplenia.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Podstawa
do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumentu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy ;

- protokotly odbioru materialdéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu stanu i grubo$ci wykonanego ocieplenia
stropodachu.

Odbior kminkow wentylacyjnych, zamknig¢ otworéw wilazowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen .

9. Rozliczenie robot.

Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem welny szklanej_ : placi si¢ za ustalong ilos¢  (w
m?) podana w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:
- przygotowanie, wykonanie ,zamknigcie otworéw wtazowych;

- montaz kominkow wentylacyjnych;

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowa;

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 Normy

PN-82/B-04631 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materiatdow budowlanych
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Okreslanie ggstosci pozorne;.
BN-84/6755-15 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien niecorganicznych.

PN I1SO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
projektowanych wartosci cieplnych
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S-01.06.00 POSADZKI.
Kod CPV 45431000-7 Wykonanie posadzki w kuchni, stolowce i swietlicy

1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a szczegdlnosci:

- przygotowanie podioza pod ptytki podlogowe,

- ukladanie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych na klej,

- wykonanie cokolikow z ptytek gresowych.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow budowlanych.

Plytki jedno i dwubarwne gresowe,

Klej do ptytek gresowych.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom
technicznym.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej specyfikacii.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, a w szczegolnosci: wiertarka z koncowka
mieszajaca, katownik, lamacz lub gilotyna do cigcia ptytek, szpachla, krzyzyki dystansowe, paca
zgbata 1 gumowa, poziomnica, skrobak do spoin, szczotka, gabka.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czgsci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wymagania szczegolowe wykonywania robot budowlanych.

Ogblne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot -
czes$¢ ogolna.

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate podioza o niskiej wytrzymaltos$ci nalezy usunac

mechanicznie. Podloza nasiakliwe zagruntowacé i odczeka¢ do wyschnigcia co najmniej 4 godziny.

Nierownosci podtoza do 5 mm moga by¢ dzien wczesniej wypetnione ta sama zaprawa do klejenie

ptytek. W przypadku wigkszych nierownosci i ubytkdw — na posadzkach zastosowac materiaty do

wyrownania podioza.

Okladzina z plytek jest konstrukcja budowlana, ktora przed ulozeniem wymaga opracowania

starannego projektu. Na wstepie nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni, ktora bedzie stanowita podioze

jako warstwe no$na dla ptytek. Nastepnie okresli¢ technike uktadania, a w szczegdlnosci rodzaj,

sktad, grubos¢ i sposob nakladania warstwy zaprawy klejowej (klejenie na zaprawy cementowe

obecnie jest rzadko stosowane). Trzeba rowniez wczesniej ustali¢ szeroko$¢ i ukierunkowanie spoin

migdzy plytkami. Uktadanie plytek ze spoinami o szerokosci kilku milimetrow jest uwazane za

rozwigzanie pewniejsze i bezpieczniejsze.

Prawidlowe utozenie ptytek to przede wszystkim:

- regularna i ptaska powierzchnia

- prostoliniowe spoiny

- brak uszkodzen w ptytkach

- trwale i estetyczne wykonanie

- odpowiednie spadki do kratek sciekowych

Podloze pod nowe ptytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystapieniem do pracy posadzke
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odkurzamy. W ten spos6b usuwamy z podlogi zabrudzenia, ktore mogtyby ostabi¢ przyczepnosé
kleju. Jesli musimy wyrownac powierzchnig starej podltogi lub wypehic istniejace w niej ubytki,
najpierw przygotowujemy masg szpachlowa lub zaprawe cementowa na bazie piasku rzecznego.
Najlepiej jest rozpoczaé prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy
drzwiach wejsciowych. Katownikiem wyznaczamy linig, wzdtuz ktorej uktada¢ bedziemy ptytki.
Aby to sobie utatwi¢, przybilismy do betonowego fragmentu podlogi listwe, ktoéra postuzy nam jako
prowadnica. Przyklejajac wzdhuz niej ptytki, bedziemy mieli pewnos¢, ze zostana rowno ulozone.
Szpachelka rozprowadzamy klej na podlozu i wyréwnujemy paca zgbata. Jednorazowo klej
rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2) dzigki temu nie zaschnie, zanim ulozymy
ptytki. Uktadajac ptytki, co jaki$ czas sprawdzajmy poziomica, czy powierzchnia nowej posadzki
jest rowna Aby wszystkie spoiny mialy taka sama grubos$¢, migedzy ptytki wktadamy plastikowe
krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie mieszcza sig cate kafelki, na przyktad przy $cianach,
musimy uzupehi¢ doktadnie przycigtymi kawatkami ptytek. Tniemy je gilotyna lub tamaczem. W
miejscu styku posadzki ze Sciang nalezy wykona¢ cokolik. Miejsce pod cokolik powinno by¢ tak
samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym
wyschnigciu kleju oczyszczamy spoiny szczotka. Gumowa paca weieramy masg spoinowa miedzy
plytki. Gabka usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnigciu przemywamy podloge woda.
Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokona¢ przegladu calej zakupionej partii pod wzgledem
jakosci powierzchni, odcieni oraz wymiardw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad sztuki
budowlanej i1 zalecen producentow materialdw uzytych do montazu. Zaleca si¢ uktadanie ptytek w
kierunku wskazanym przez strzatk¢ umieszczona na odwrocie ptytki. Mocowanie ptytek do podioza
nalezy wykonywaé przy pomocy zapraw klejacych renomowanych marek, ze szczegoéInym
uwzglednieniem sposobu naktadania, grubo$ci oraz czasu wigzania zaprawy. Wymagane jest pelne
przyleganie plytek do podioza klejem na catej powierzchni. Aby zaprawa do spoinowania
prawidtowo spehiata swoje funkcje , powinno si¢ stosowac zaprawy uelastycznione, szybkowiazace
o podwyzszonej przyczepnosci do ptytek. Fugowanie nalezy wykonywa¢ wg zasad sztuki
budowlanej oraz zalecen producentow. Przy fugowaniu powierzchni ptytek gresowych, nalezy
przeprowadzi¢ fugowanie probne w celu stwierdzenia tatwosci usunigcia pozostatosci fugi z
powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnos¢ ta bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢
impregnacje powierzchni ptytek, przy pomocy dostgpnych na rynku preparatow impregnujacych dla
gresow.

Czyszczenie zamontowanej powierzchni przypadku zabrudzen ptytek powstalych w czasie
wykonywania prac montazowych (pozostatosci tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujac
odpowiednie $rodki chemii budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, ktore zlikwiduja
zabrudzenia z powierzchni plytek nie powodujac uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin
zaleca sig ich staranne nawilzenie przed aplikacja detergentow na bazie kwasowej. Nalezy
przestrzegac zalecanych stezen i usuwacé powstate zabrudzenia w mozliwie krotkim czasie od ich
powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw nalezy uzywac zwyczajnych
srodkéw myjacych do podtdg, unikajac stosowania mocnych detergentéw na bazie kwasow. Plytki
gresowe wymagaja srodkéw czyszczacych nie pozostawiajacych rys na powierzchni.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Ogoblne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej i pkt. 5 SST.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.8

Podstawa dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegblnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t oraz ilosci
robdt faktycznie wykonanych.

8.0dbior robdt budowlanych.

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
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W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos$¢ utozenia ptyt podlogowych.

9. Rozliczenie robot.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogdlnej pkt.9.
Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czg$ciowego danego elementu robot.

10. Przepisy zwigzane.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

Uwagi koncowe

Pozostate prace, instalacyjne wod-kan i elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami wykonania i odbioru poszczeg6lnych instalacji. Wymiang sprz¢tu nalezy wykonac
wedlug specyfikacji stanowiacej zalacznik do projektu i zakresu robot. Zakres robot instalacji
elektrycznych wewngtrznych i zewnetrznych wykona¢ wedhug projektow, po ich zakonczeniu
wykona¢ wymagane pomiary. Po zakonczeniu wszystkich prac wewngtrznych uzupetnic tynki, ptytki
glazurowe, pomalowa¢ pomieszczenia farba emulsyjna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, w
pomieszczeniach mokrych odporna na wilgo¢. Szczegotowy zakres robdt ilosci poszczegdlnych prac
przedstawia przedmiar robot.

Roboty zewngtrzne takie jak remont ogrodzenia od strony ulicy Adama Mickiewicza wykona¢ w
miejscu istniejacego, z elementow stalowych jako wyrob kowalski lub jako ogrodzenie systemowe
fabrycznie zabezpieczone przed korozja, na cokole z cegly klinkierowej pelnej i przykryciem
daszkiem ceramicznym dwuspadowym. Mur cokotu spoinowany na pelno. Bramy wjazdowe na
posesje o szerokosci i sposobie otwierania jak w projekcie. Pozostale ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych wedhug projektu i uszczegdlowien w przedmiarze. Remont drogi dojazdowej do zaplecza
wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z tlucznia i podsypce piaskowe].
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