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Umowa nr 272. ....... 2017

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..................... 2017 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami - zw. dalej Prawo Zamowien Publicznych) pomiedzy:

Gming Murowana Go slina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstancow
Wielkopolskich 9,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urba nskiego

zwang dalej Zamawiaj gcym

a

zwang dalej Wykonawc g

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy ulicy Dworcowej wraz

z odwodnieniem i o $wietleniem na odcinku od Placu Powsta ncéw Wielkopolskich do ko nca
skrzy zowania z ul. Przelotow g w Murowanej Go $linie tj. ,Przebudowa ulicy Dworcowej - etap 1”.
Realizacja odbedzie sie w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa ul. Dworcowej".

Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe ulicy Dworcowej na odcinku ok. 70 mb. wraz
z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej inwentaryzacjg geodezyjna

1.Szczegobtowy opis przedmiotu zamoOwienia zawarty je  stw:

a. dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ulicy Dworcowej w Murowanej Goslinie
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng opracowanym przez Pracownie Inzynieryjng
SZUBERT tukasz Szuba z siedzibg w Poznaniu (60-161) przy ul. Jawornickiej 13A/6;
na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej Starosty Poznanskiego nr 39/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.:

— projekt architektoniczno-technologicznym,

projekt konstrukcyjny,
projekt instalacji sanitarnej,
projekt instalacji elektrycznej,
projekt elektryczny - likwidacja kolizji,

— projekt instalacji teletechnicznej;
kosztorysach ofertowych/ przedmiarach robot;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;
Wzorze umowy;
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktorej czescig jest opis przedmiotu zamowienia.

cooo

1.1. Zakres prac obejmuje przebudowe drogi klasy D i kategorii ruchu KR 2 — ulice Dworcowag na dt. ok.
70 mb w Murowanej GoS$linie. Przebudowa ulicy Dworcowej polega m.in. na przebudowie nawierzchni
jezdni, wykonanie $cieku przykraweznikowego po obu stronach jezdni, przebudowie ciggéw pieszych,
odcinkoéw kanalizacji deszczowej, wigczenie wszystkich rur spustowych przylegtych posesji do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.
Ponadto nalezy wykonac:
a. dobudowe / remont kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej;
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b. wymiane jednego starego stupa oswietlenia ulicznego na nowy stup wraz z oprawag typu
LED ( jak na placu Powstancow WIkp.)

c. przebudowe / zabezpieczenie/ regulacje studzienek sieci telekomunikacyjnej; jezeli jest
nazwa w dokumentacji zamek ABLOY do studni kablowych telekomunikacyjnych to
nalezy rozumie¢ kazdy inny zamek patentowy.

2. Pozostata charakterystyka:

A.

B.

Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i aktualng
wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

W zakresie obowigzujgcych przepiséw materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materialébw uzywanych do
wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisdw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t dla kazdego rodzaju prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat znak
towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetic i
zwigzane jest to z okre$leniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem
zamOwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy
wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wiasciwosci
uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed
zastosowaniem materialtbw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z
Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry
wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany
jest przygotowaé tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatlu zamiennego, ktora zostanie
zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego —
Inwestora.

Zamawiaj acy informuje, ze rownocze snie prowadzone b eda roboty w zakresie przebudowy ulicy
Szkolnej w Murowanej Go $linie.

8 2.
Obowi gzki stron

1. Obowi azki Zamawiaj gcego:

1.1. dostarczenie dokumentacji projektowo-wykonawczej;

1.2. protokolarne przekazanie placu budowy;

1.3. przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy;

1.4. odbi6r robét na zasadach okreslonych w § 5 § 6;

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

1.6. potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

1.7. terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Obowi gzki Wykonawcy:

2.1.Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe

bedacego przedmiotem zamoéwienia.

2.2.Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu wiasciwy dokument dotyczacy

ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkédd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk
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budowlanych do sumy ubezpieczeniowej wartosci robét umownych z oferty ............ ,00 zt
W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa realizowanego zakresu robot tj. ,Przebudowa

ulicy Dworcowej — etap 1 W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku
ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia we wtlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy do sumy
wartosci robét budowlanych z oferty....... ,00 zt, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszelkich dziatan i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu
wszelkich szkéd wyrzgdzonych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do czasu odbioru koncowego tych robét. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie ww. polisy pracownikowi
Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy.

2.3.W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do pokrycia kosztow
naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie
placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

2.4.0dbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej.

2.5.Protokolarne przejecie placu budowy.

2.6.Pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP
SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie Sp. z
0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu realizacji
inwestycji.

2.7.Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

2.8.Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy
innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego odwietlenia placu budowy,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza

biurowego,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzgdzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobéw,

. zalozenia we wilasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca

regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

2.9.Przestrzeganie przepisbw BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony srodowiska; optaty
i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

2.10.Po zakonczeniu rob6t usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenéw przylegtych.

2.11.Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu mieszkancoéw do posesji. Ponadto
jezeli zaistnieje konieczno$¢ zamkniecia czesci ulicy Dworcowej nalezy wodwczas powiadomic
wszystkich mieszkancéw o terminie zamkniecia tej ulicy dla ruchu pojazdéw. Zamykajgc ulice nalezy
jednak uwzgledni¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojscia pieszych do swoich posesji.

2.12.Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty drogowe, gtebokie
wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji
przedmiotu zamowienia. Informowaé na biezgco o wszelkich utrudnieniach. Wykonawca musi
informowac¢ na biezgco mieszkancédw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni wczesniej) kierowa¢ bezposrednio do wiasciciela
kazdej posesiji.

2.13.Wykonawca zobowi agzany jest niezwlocznie opracowa ¢ projekt organizacji ruchu na czas

budowy w ulicy Dworcowej.  Projekt ten musi byé zatwierdzony przez pracownikéw Gminy oraz
Starostwo Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach
objazdowych.

2.14.Uporzadkowanie z blota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport materiatow
zwigzanych z realizacjg ww. inwestyciji.

2.15.Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia
w szczegOllnosci zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami prawnymi i technicznym.

2.16.Przed przystgpieniem do realizacji robo6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania Drogami)
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i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Jezeli w dokumentaciji
budowlano-wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie,
Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetiajgcy wymogi
techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rOwnowazny musi posiada¢ whasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te
normy. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spelniajg wymagania zawarte w dokumentacji.
Przed zastosowaniem materialbw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢
z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry
wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez
Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.
2.17.Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatbw rozbiérkowych na koszt whasny -
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy utylizacje.
2.18.Utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw.
2.19.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ peing obstuge geodezyjng prowadzonych robét (w tym
wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robét zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczag
przedmiotu zamoéwienia. Szkice geodezyjne musza by¢ zalgczone do czesciowych protokotow
odbioru robét.
2.20.Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.
2.21.Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajacych.
2.22.Pisemne lub telefoniczne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i korncowego.
2.23.Zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem
oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.
2.24.Koordynacja oraz staty nadz6r nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw.
2.25.Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna
w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdje¢ powinna obejmowac:
a. stan ulicy Dworcowej przed rozpoczeciem robét;
b. roboty w toku realizacji - na etapie odbiorow czesciowych w stanie odkrytym
tj. budowa kanalizacji deszczowej,
c. roboty nawierzchniowe; podbudowe, warstwe wigzaca, warstwe $cieralng jezdni
i chodniki
2.26.Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy i urzadzenia posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.
2.27.Przedkfadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wiasciwa koordynacje i rozliczenie przedmiotu
zamowienia.
2.28.Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
2.29.Biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu zamoéwienia.
2.30.Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robét oraz
opo6znienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.
2.31.Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robot
dodatkowych badz robét zamiennych.
2.32.Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
a. zatgcznika nr 1 do protokotu - kosztorysu powykonawczego,
2.33.Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robo6t
(np. realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia
itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢. Koszt tych badan
pokryje Wykonawca.
2.34.Przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.
2.35.0pracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD w terminie
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do 16 pazdziernika 2017 roku oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w ww. terminie. Zakohczenie
rob6t budowlanych do 01 wrzesnia 2017 roku.

2.36.Roboty powinny byc¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegdlnie z uwzglednieniem terminu realizacji,
okresu niezbednego dla poszczegodlnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t
(ENEA Operator Sp. z o0.0.,, AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga
Telekomunikacji - Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej
zatwierdzonej przez wtasciwy Osrodek Geodezyjny.

2.37.Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a nie ujete
w przedmiarze robo6t powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdlnych inwestycji i zawarte
w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujgé wszelkie koszty zwigzane
z budowg zgodnie z zalgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja wykonania
i odbioru robot, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Umowg. Ponadto musi réwniez
skalkulowa¢ koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych robét, koszty urzadzen
zabezpieczajgcych przed dostepem o0séb trzecich oraz urzgdzenie i demontaz placu budowy wraz
z zapleczem a takze biezgcym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestycji.

2.38.Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we
wilasnym zakresie i wkasnymi srodkami.

2.39.Podpisanie  przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru  koncowego jest
réwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu:

a . -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany pelen zakres prac liczac od dnia
odbioru koncowego;

2.40.Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w corocznych przeglgdach gwarancyjnych
z udziatem pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drog. Przeglady
takie bedg odbywaly sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

83.
Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww.
przedmiotu umowy.

1.1. osoby zatrudnione powinny wykonywa¢ wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robét zalgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:

a. rob6t drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, wykonanie podbudowy pod
jezdnie i chodniki, utozenie kostki granitowej na jezdni, utozenie ptyt betonowych i kostki
granitowej na chodnikach, wbudowanie kraweznikéw,

b. wykonania kanalizacji deszczowej, wbudowanie studni, przykanalikéw, wpustéw
ulicznych i podtgczenie rur spustowych przylegtych posesji do kanalizacji deszczowe.

2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prac e oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci! bez adresoéw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wia $ciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzaj gcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawc e do ubezpiecze n, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespemienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11
pkt 2 d umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

8 4.
Terminy

1.Termin realizacji calego zakresu inwestycji pt. przebudowa ulicy Dworcowej wraz
z odwodnieniem i oswietleniem na odcinku od Placu Powstancow Wielkopolskich do konca
skrzyzowania z ul. Przelotowg w Murowanej Goslinie — Etap 1 wraz z opracowaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 4 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD ) z inwentaryzacjg
geodezyjng zatwierdzong przez Osrodek Geodezyjny w Poznaniu ustala sie do dnia 16 pa zdziernika
2017 roku. Zakonczenie robét budowlanych zaleca sie wykona¢ do dnia 15 wrzesnia 2017 roku.

2. Rozpoczecie rob6t przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robét). Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor
prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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. Termin zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich rob6t wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite
uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane bylty prace wraz z wywiezieniem resztek materiatdw
i odpadow.

. Terminem zakonczenia robét dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wlasciwej
branzy w dzienniku budowy. Terminem zakonczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu
inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajgcego zakonczenie robot i gotowos¢ Wykonawcy
do odbioru koncowego.

8§ 5.
Odbiory cz esciowe

Odbiorom cze$ciowym bedg podlegaly:

a. roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub robot
ulegajgcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy, ktérej
dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany, na zadanie
inspektora nadzoru, odkryé elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrécic¢ elementy do stanu poprzedniego.

Przystgpienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpié¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla
ktorych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie lub e-maile
lub telefonicznie a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn. w ciggu 3 dni, tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu zamowienia. Kazdorazowa zwioka ze strony
Zamawiajgcego, wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do
wystgpienia o przediuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca
przediozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne dokumenty,
w szczegoélnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, s$wiadectwa wykonanych prob i atesty,
inwentaryzacje powykonawczg oraz dokitadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robét.
Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu
Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czesciowego.

8 6.
Odbiér ko Acowy i ostateczne zako nczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest odbiér wszystkich robot zawartych w 81
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotlem odbioru koncowego robét
budowlanych i dokumentacjg powykonawczg.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen kierownik budowy (o ktorym mowa w 87 ust. 6) stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru (o ktérym mowa w §7 ust.
1-5), dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegOlnosci:

» dokumentacje powykonawczg,

* inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

*  dziennik budowy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,

»  komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb

i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),

»  protokoly odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane

dokumenty,
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e kosztorys powykonawczy.
Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci
i prawidtowosci przediozonych dokumentéw stwierdzg gotowos$¢ do odbioru kohcowego robét
budowlanych wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego rob6t budowlanych nie pdézniej niz w ciggu
3 dni od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic
w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do
odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany bez uwag.
Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych. W sktad komisji wejdg w szczegodlnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.
Z czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostanie sporzadzony protokédt odbioru
koncowego robot budowlanych, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz
zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmaowi
odbioru z winy Wykonawcy
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad wyznaczajgc

odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad,;
b. ktérych nie da sie usuna¢, to Zamawiajgcy moze:

« jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

« jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdéd powstatych na skutek
opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§7.
Nadzér i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt inspektora nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany inspektora nadzoru bez zgody Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig oraz
jakoscia robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robot.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych robét dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
Przedstawicielem Wykonawcy jest ......... nr. tel. ......e-mail .................. Natomiast w zakresie
wykonania przedmiotu zamodwienia przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy.
Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie:..............ooiiiiiiin, posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen / specjalnosci drogowej nr ewidencyjny ................. oraz wydane
zaswiadczenie przynaleznoscido ............coeiiininns Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o

Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a. Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, tel. kom. 795 565 171,
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
b. Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
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e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

§8.
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie
zgodne z kosztorysem powykonawczym sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wedtug
kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce, w wysokosci ogétem:

Netto ....cooevveiiinnnn. zh, (stownie: ... ztotych 00/1 00)
VAT 23%
Brutto ..........oocooeein zh, (stownie: ... ztotych 00/ 100).

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe - obmiarowe  warto$¢ zrealizowanych rob6t moze ulec
zmianie. Rozliczenie nastgpi wg kosztorysu powykonawczego, sporzgdzonego na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.
Stawka podatku od towarow i ustug - VAT moze ulec zmianie.
Wykonawcy nie przystuguje Zzadna dodatkowa zaplata, z tytulu wzrostu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposéb wyrazny
wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen
materiatdw, débr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem
robét.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostala okreslona w oparciu
o kosztorys ofertowy z zastosowaniem nastepujgcych elementéw kalkulacyjnych:

4.1. stawka roboczogodziny (R):  zl/rg,

4.2. koszty posrednie (od R,S): %,

4.3. koszty zakupu materiatéw: %,

4.4. zysk (od Ri S) %,

4.5. VAT %.

§9.
Warunki ptatno $ci

Ustala sie nastepujgce warunki ptatnosci:

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem powykonawczym
- obmiarowym sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

Wykonawca, po wykonaniu ww. robét oraz po podpisaniu protokotow odbioru czesciowego tych
robot (przez inspektora nadzoru) wraz z dotgczonym kosztorysem powykonawczym moze
wystawi¢ faktury czesciowe na rzecz Gminy z tym, ze:

a. dopuszcza sie wystawienie do dwdch faktur w trakcie realizacji zamowienia,

b. platnos¢ ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
ostatecznego inwestycji,

c. ptatnosc kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wypetnionej
faktury oraz protokotu odbioru wraz z zatgcznikiem - kosztorysem powykonawczym
(zatwierdzonym przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy - stanowigcym zalgcznik nr 1
do protokotu odbioru.

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9

62 - 095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Za date platnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.
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10.

11.

1.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami prawa.
Finansowanie przedmiotu umowy z 600/60016/6050 — Przebudowa ul. Dworcowe;j.

§10.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
Z udzieleniem Zamawiajgcemu ...... -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od
dnia odbioru kohcowego. Od dnia odbioru koncowego robot okreslonych w § 1 liczona bedzie
rekojmia.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw robdt,
okreslonych w § 1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:

Wykonawca zobowigzuije sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie dluzszym niz
do 72 godziny od chwili zgloszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang
niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie nie
diuzszym niz 8 godzin nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowaé bezpieczenstwo
ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢ je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 2¢ niniejszej umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy , wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji
tj. na okres ........... miesiecy.

Zamawiajgcy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udzialem Wykonawcy i pracownika Urzedu
Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 11.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
str. 10



2.

a)

b)

d)
e)
f)
9)
h)

i)
)

Wykonawca zapfaci:

a) za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za calosc
realizowanego zakresu rob6t (wartosé ogdtem) wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy,

b) za op6znienie w oddaniu okre slonego przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z 8§ 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

c) za opdznienie w usuni eciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) z tytulu niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow y o0 prace o0séb
wykonujgcych wskazane w 8 3 ust. 1 pkt. 1.1. czynnosci w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia os6b na umowe o prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wylgcznie pisemnie, za zgodag
obu stron i w sytuacjach okreslonych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.
Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogg dotyczyc¢:

dziatan oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia,

koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,

nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamdwienia przeznaczonej na
realizacje zadania,

istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwloki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ilos¢ dni op6znienia,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych uniemozliwiajg
wykonanie robét budowlanych zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

przerwanie realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,

koniecznos¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robot,

koniecznos¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
SIWZ dla wyboru kierownika budowy,

znaleziska archeologiczne, powodujgce opéznienie lub spowolnienie prac budowlanych,

zakresu robét, ktore w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

m) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg
nizej wymienione okolicznosci:

« zmiana obowigzujgcych przepisow,
sita wyzsza, o czas dziatania sity wyzszej plus 14 dni ( np. powddz).

§13.
Odst gpienie od umowy
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Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczgt robo6t bez uzasadnionych przyczyn Ilub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d. 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 11 ust. 2 b-c),

e. Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa diuzej niz 5 dni, za wyjgtkiem przerwy
spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajgcego, wyrazong ha pismie,

f.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w sytuacji okreslonej w art. 145 oraz art. 145 a ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz

wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe.
5.1. Wykonawca:

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,

b. sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c. przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d. niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a. dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

b. zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wplynelo roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktorym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sagdows.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 15.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto

2.
3.

umowy zawartej w § 8 ust. 1, co stanowi ............. zt (stownie: ......zlotych .............. /100)
Zabezpieczenie wniesiono W formie ...
Zabezpieczenie obejmuje w szczegdélnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin
wykonania zamdwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spoidzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie
nalezytego  wykonania umowy dla realizacji przebudowy ulicy Dworcowej wraz
z odwodnieniem i oswietleniem na odcinku od Placu Powstancow Wielkopolskich do konca
skrzyzowania z ul. Przelotowg w Murowanej Goslinie tj. ,Przebudowa ulicy Dworcowej - etap 1”

w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa ul. Dworcowej”

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku

bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania
przez Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

8§ 16.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wylgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia skiadane przez Strony w zwigzku z
Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania sobie wszelkiej
korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktéragkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem
otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z
uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:
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Zamawiaj acy:
Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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