Zatgcznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy ulicy Irysowej i ulicy
Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Go  $linie w ramach zadania inwestycyjnego pt.
.Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni”.

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot zamodwienia obejmuje budowe ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej wraz z budowag
kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzacjg geodezyjng i dokumentacjg powykonawczg
wykonanych robdét.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawarty  jest w:

a. dokumentacji budowlano wykonawczej-wykonawczej budowy ulic na osiedlu 600-lecia
wraz z kanalizacjg deszczowg opracowanej przez Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
Prosystem z siedzibg w Poznaniu (60-682) na os. Bolestawa Smialego 30/75; na
realizacje ww. zakresu zostala wydana Decyzja pozwolenia na budowe Starosty
Poznanskiego nr 6608/2006 z dnia 07.11.2006 r.

« projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej;

« projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej;
« projekt usuniecia kolizji teletechnicznych

« dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego;

b. kosztorysach ofertowych oraz przedmiarach robét;

c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

d. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia .

Zakres prac obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w obrebie ulic Irysowej od km 0+008,20
do km 0+072,20 i od km 0+072,20 do km 0+144,80 oraz Storczykowej od km 0+011,10 do km
0+102,70 i od km 0+163,60 do km 0+258,50 oraz budowe nawierzchni na ul. Storczykowej o
tacznej diugosci 186,5 m na osiedlu 600-lecia w Murowanej GoS$linie.

Zakres prac w ramach bran zy geodezyjnej obejmuje:
» Obstuge geodezyjng budowy
e Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej budowy
e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Zakres prac w ramach bran zy telekomunikacyjnej
*  Wykonanie przekopéw kontrolnych
» Zabezpieczenie kolizji zgodnie z opracowaniem branzowym wchodzgcym w zakres
projektu technicznego

Zakres prac w ramach bran zy kanalizacyjnej :
*  Wykonanie wykopdéw pod studnie, kanaly zbiorcze i przykanaliki
* Osadzenie studni DN=1000 mm i studzienek wpustowych
» Ulozenie kanatow zbiorczych DN=315 mm i przykanalikow DN=150 mm na poditozu
piaskowym
»  Wykonanie osypek kanatow
e Zasypanie wykopow
*  Wykonanie préb szczelnosci
Zakres prac w ramach bran zy drogowej :

* Wykonanie koryta pod droge o giebokosci o gtebokosci 41 cm wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem
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* Wykonanie koryta pod zjazd o gtebokosci o giebokosci 36 cm wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem

* Ulozenie kraweznikéw na tawach z betonu B15

» Ulozenie obrzezy betonowych na tawach z betonu B15

» Ulozenie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm z piasku

e Ulozenie podbudowy z betonu B7,5 o grubosci 20 cm

e Ulozenie kostki dwuteowej z betonu wibroprasowanego gr 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej 3 cm

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwie n, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy prawo zaméwie A publicznych do 50 % wartosci zamOwienia podstawowego
polegajgcych na budowie zjazdéw na posesje, w zakres ktérych wchodzi:

« Wykonanie koryta pod zjazd o glebokosci 36 cm wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem w
obrebie zjazdbw,

 Utozenie kraweznikéw na tawach z betonu B15 w obrebie zjazdéw,
« Utozenie obrzezy betonowych na tawach z betonu B15 w obrebie zjazdéw,
 Utozenie kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach do posesiji.

Warunkiem wykonania robdt wynikajacych z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, bedzie uzyskanie
dodatkowych srodkéw z budzetu.

1.4. Pozostala charakterystyka:

A. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i
aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

B. W zakresie obowigzujgcych przepis6w materialy i urzgdzenia powinny by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ sprawdzenia jakosci materiatdw uzywanych do
wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw tych badan.

C. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisébw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t dla kazdego rodzaju prac.

D. Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajacym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

E. Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat
znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy
spetni¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych
przedmiotem zaméwienia. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny
materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat réwnowazny musi
posiada¢ wihasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane
spelniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materialow réwnowaznych
Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny
materiat musi spetia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym,
ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele réwnowaznosci dla
kazdego materiatu zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.
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2. Obowi gzki Wykonawcy:

2.1.Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu wihasciwy dokument
dotyczacy ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej wartosci robot
umownych z oferty tj. kwoty ............ zt. W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana
nazwa realizowanego zakresu robét tj. ,Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na
osiedlu 600-lecia w Murowanej Go $linie” . W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce
obowigzku ubezpieczenia, placu budowy Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wlasnym
zakresie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszelkich dziatan i metod organizacyjno - technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z
tytutu wszelkich szkéd wyrzgdzonych w trakcie wykonywania robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie rob6t do czasu
odbioru koncowego tych rob6t. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé kserokopie ww. polisy pracownikowi Referatu Budowlano- Inwestycyjnego i
Zarzgdzania Drogami Urzedu Miasta i Gminy.

2.2.W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzgdzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody spowodowane
przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przyleglych posesji zostajg w
calosci pokryte przez Wykonawce.

2.3.0dbiér dokumentacji budowlano-wykonawczej.
2.4.Protokolarne przejecie placu budowy.

2.5.Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zakiad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z o0.0. i innych, ktérych sieci zostang zidentyfikowane podczas prowadzenia
rob6t) o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu
realizacji inwestyciji.

2.6.Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczgcg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

2.7.Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

a. ogrodzenia terenu budowy,

b. zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),
¢. wykonania niezbednych zabezpieczen,
d. prawidtowego oswietlenia placu budowy,
e. urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza
biurowego,
f. zapewnienia tgczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
g. urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow,
h. zalozenia we wlasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie.
2.8. Przestrzeganie przepiséw BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony srodowiska;
optaty i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robét ponosi
Wykonawca.
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2.9. Po zakonczeniu robot usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenéw

przylegtych.
2.10. Podczas realizacji robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ dojazdu mieszkancéw do posesji.

Ponadto jezeli zaistnieje koniecznos¢ zamkniecia czesci ulic Irysowej bgdz Storczykowej,
nalezy wéwczas powiadomi¢ wszystkich mieszkancéw o terminie zamkniecia tej ulicy dla
ruchu pojazdéw. Zamykajgc ulice nalezy jednak uwzgledni¢ mozliwosé bezpiecznego dojscia
pieszych do swoich posesiji.

2.11. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowa¢ prowadzone roboty drogowe,
glebokie wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
realizacji przedmiotu zamowienia. Informowa¢ na biezaco o wszelkich utrudnieniach.
Wykonawca musi informowaé na biezgco mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi pracami. Informacje w formie pisemnej nalezy przynajmniej na 3 dni wczesniej
kierowaé bezposrednio do wiasciciela kazdej posesii.

2.12. Wykonawca zobowi gzany jest niezwtocznie opracowa € projekt organizacji ruchu na
czas budowy ulic Irysowej i Storczykowej w Murowane j Goslinie. Projekt niniejszy winien
zostaé zaopiniowany przez przedstawiciela Gminy, a nastepnie zatwierdzony przez
Starostwo Powiatowe. Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzgdku na
drogach objazdowych.

2.13.  Uporzadkowanie z biota i innych nieczystosci drog, po ktérych odbywa sie transport
materiatow zwigzanych z realizacjg ww. inwestyciji.

2.14.  Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia w
szczegllnosci zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonawczg oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym.

2.15.  Przed przystgpieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania
Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatdw. Jezeli w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat
spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢
wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy i roboty
budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatdw
réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem.
Kazdy réwnowazny materiat musi spetniaé co najmniej parametry wskazane w projekcie
budowlano wykonawczym, ktory bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

2.16. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatow rozbiérkowych na koszt wtasny, a
Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy utylizacje.

2.17. Utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu
odpadéw.

2.18. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng obstuge geodezyjng prowadzonych rob6t
(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robo6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje
powykonawczg przedmiotu zamoOwienia. Szkice geodezyjne muszg zosta¢ zatgczone do
czesciowych protokotéw odbioru robot.
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2.19. Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w
celu dokonywania wpisow i potwierdzen.

2.20. Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz rob6t
zanikajgcych.

2.21.  Pisemne lub telefoniczne zgtoszenie robdt do odbioréw czesciowych i koncowego.

2.22.  Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy.

2.23.  Koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.

2.24. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy i urzadzenia posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.25.  Przedkladanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentow, ktdre moga by¢ wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacje i
rozliczenie przedmiotu zamowienia.

2.26.  Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.27. Biezgca wspolpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

2.28. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakosé
wykonywanych rob6t, ewentualne opéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot;
w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia
zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

2.29.  Przygotowanie kosztorysow powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy
na podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla
robot dodatkowych badz robot zamiennych.

2.30.  Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
a. zatgcznika nr 1 do protokotu - kosztorysu powykonawczego,

2.31.  Jezeli podczas czynnosci odbiorowych wystgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych
rob6t (np. realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) wéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan w zakresach budzgcych w/w watpliwosci.
Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

2.32.  Przywrdécenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.33.  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacji
powykonawczej zatwierdzong przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i
na ptycie CD w terminie do 26 pazdziernika 2018 roku oraz przekazanie jej
Zamawiajacemu. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

2.34.  Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegolnie z uwzglednieniem terminu
realizacji, okresu niezbednego dla poszczegdlnych gestoréw sieci, w celu dokonania
zgloszenia i odbioru rob6t z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej
zatwierdzonej przez wkasciwy Osrodek Geodezyjny.

2.35. Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji a
nie ujete w przedmiarze robét powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdlnych inwestycji i
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zawarte w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ wszelkie koszty
zwigzane z budowg zgodnie =z zalgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi,
Specyfikacja wykonania i odbioru robét, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Umowg. Ponadto musi roéwniez skalkulowa¢ koszty zwigzane 2z oznakowaniem
prowadzonych robot, koszty urzadzen zabezpieczajgcych przed dostepem os6éb trzecich oraz
urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z zapleczem a takze biezgcym utrzymaniem placu
budowy przez caty okres trwania inwestyciji.

2.36.  Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wilasnym zakresie i
wlasnymi srodkami. Zamawiajgcy dopuszcza aby pozostale roboty zostaty wykonane przy
udziale firm podwykonawczych.

2.37. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
rébwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu — ... miesiecznej gwarancji jakosci na
wykonany peten zakres prac liczac od dnia odbioru koncowego;

2.38. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w corocznych przeglgdach gwarancyjnych
z udziatem pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drog. Przeglady
takie beda odbywaly sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

3. Termin realizacji catego zakresu inwestycji;

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacji
powykonawczej zatwierdzong przez Osrodek Geodezyjny w 4 oryginalnych egzemplarzach i na
ptycie CD w terminie do 26 pazdziernika 2018 roku oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w ww.
terminie. Zakonczenie rob6t budowlanych nalezy wykonaé do 31 sierpnia 2018 roku.

2. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robdt). Protokdt sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz
inspektor prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

4. Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich rob6t wynikajagcych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite
uprzatniecie terenu, na ktorym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i
odpaddw.

5. Terminem zakonczenia rob6t dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wlasciwe;j
branzy w dzienniku budowy. Terminem zakonczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu
inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajgcego zakonczenie robdt i gotowosc
Wykonawcy do odbioru koricowego.

4. Przygotowanie ceny oferty

Cene oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i zalgczonym wzorem umowy. Wykonawca powinien dokona¢ weryfikacji ww.
dokumentacji i zgtoszenia ewentualnych wykrytych wad i uwag na etapie procedury przetargowej
przed przestaniem oferty do Zamawiajgcego.
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1. Podczas kalkulacji cen jednostkowych poszczegélnych pozycji przedmiaru robét Wykonawca
winien ujg¢ w nich:

a. koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujagce rowniez koszty dostarczenia materiatbw z miejsca
ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca skladowania na
placu budowy,

koszty wuzycia wszelkiego sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu,
niezbednych do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujgce réwniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot.

b. koszty ogélne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce pracownikéw, personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych
pracownikow niezaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie, zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania obiektow i
robot, urzadzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem, stoncem i
inne tego typu urzgdzenia,

koszty zorganizowania objazdu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z
ustawieniem oznakowania,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonywania roboét
(oznakowanie, ogrodzenie), koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatébw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych — wykonanie szkicéw geodezyjnych nieujetych w
opisach zakresOw rob6t objetych poszczegélnymi pozycjami przedmiaru,

koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych przewidzianych

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz koszty
dodatkowych badan i prob wykonywanych na zgdanie Zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet,
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e wszystkie inne, niewymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpié¢
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy
oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

2. Ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce:
a. ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

b. wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t, warunkéw umowy oraz przepisbw dotyczgcych wykonywania robét
budowlanych.

3. Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie powinny by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli w przedmiarze robo6t tego nie
podano, Wykonawca winien przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé wykonane
wedhug:

opisow i rysunkéw sktadajgcych sie na dokumentacje projektows,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujgcych przepiséw technicznych i wiedzy technicznej,
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

projektu umowy.

® a0 op

4, Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét muszg obejmowac
koszty wszystkich nastepujgcych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami podanymi w szczegélnosci w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze z wiedzg techniczng
i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru rob6t nie uwzgledniono pewnych
czynnosci czy robo6t tymczasowych zwigzanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty
tych czynnosci i rob6t powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenie okreslonej dla danej
pozyciji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujecie ich w kosztach ogélnych budowy.

5. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego dokonywania zmian w
przekazanym przedmiarze rob6t (np. dopisywania pozycji, zmiany ilosci rob6t, zmiany opisow itp.).
Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilosci robét uzna je za niewtasciwe, to
zmiany ilosci rob6t Wykonawca moze dochodzi¢ w ramach procedury pytan, zgodnie z art. 38 ust.
1 ustawy. Przekazany kosztorys ofertowy robo6t nalezy uzupelni¢, przy kazdej pozyciji
kosztorysowej ceng jednostkowg roboty oraz wartoscig roboty bedacej iloczynem ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej.

6. .Kosztorys ofertowy” nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej, okre$lajgc dla
kazdej pozycji przedmiaru cene jednostkowg. Ceny jednostkowe Wykonawca okresli na podstawie
kalkulacji wtasnej lub danych rynkowych. Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg
sporzadzong metodg uproszczong z wyszczegOlnieniem: opisu roboty, ilosci przedmiarowej,
jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartosci roboty stanowigcej iloczyn ilosci
przedmiarowej i ceny jednostkowej (kosztorys winien zawiera¢ zestawienie RMS). Do kosztéw
0ogoinych nalezy doliczy¢ wszystkie koszty planowane do poniesienia w ramach prowadzonej
inwestycji a nie ujete w kosztorysach. Warto$¢ robot wg kosztorysu ofertowego jest wartoscig
netto. Na koncu kosztorysu nalezy doliczy¢ podatek od towardow i ustug VAT.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu w kalkulacje dowolnych wybranych przez
siebie pozycji cen jednostkowych.

W kosztorysie ofertowym nalezy podac nastepujace elementy kalkulacyjne:
e stawka roboczogodziny (R): ......... zl/rg,
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10.

11.

12.

13.

14.

e koszty posrednie (od R,S): .......... %,

e koszty zakupu materiatéw: .......... %,
e zysk(odRiS) .l %,
e VAT %.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienie.

Forma przyjetego wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych jest wynagrodzenie
kosztorysowe, podlegajgce rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robot.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegétowo zapoznaé
sie z:

a. dokumentacjg projektows i przedmiarem robét,

b. terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyska¢ niezbedne do sporzadzenia oferty

informacje majagce wplyw na wartos¢ zamoéwienia, a dotyczace drog dojazdowych,

mozliwosci zasilania w energie, wode, mozliwosci urzadzenia zaplecza itd.

Wykonawca zobowigzany jest ujaé w cenie oferty wszelkie elementy wymagane SIWZ i
pozwalajgce na prawidtowe pod wzgledem technicznym wykonanie zamowienia i oddanie go do
uzytkowania. Zadne roszczenia Wykonawcy z tytutu zmiany ceny po zawarciu umowy nie bedg
uwzgledniane.

Podana cena musi by¢ wyliczona w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada
zaokrgglania — ponizej 5 nalezy koncéwke pomingé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gére).

SposOb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostalty w
punkcie VII Opisu przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy.

Nie dopuszcza sie stosowania upustow i rabatow.
5. Klauzula dotycz gca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww.
przedmiotu umowy. Osoby zatrudnione powinny wykonywac¢ wszystkie czynnosci zawarte w
kosztorysie ofertowym i przedmiarze robét zalgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:
a. rob6t drogowych tj. roboty ziemne, ewentualne roboty rozbiérkowe, wykonanie
podbudowy pod  jezdnie, ulozenie kostki brukowej na jezdni, wbudowanie
kraweznikow,
b. wbudowanie studni, kolektoréw, przykanalikdw i wpustéw ulicznych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust 1
czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a. zagdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osd6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi @ umowy/uméw o prac e 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnoscit bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiha s$ciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzaj gcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawc e do ubezpiecze R, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytutlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 pkt 2 d umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagcii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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