Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

Umowa nr 272. ....... .2018

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..................... 2018 roku

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - zw. dalej Prawo Zamowien Publicznych) pomiedzy:

Gming Murowana Go $lina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy placu Powstancow
Wielkopolskich 9,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Dariusza Urba  nskiego

zwanym dalej Zamawiaj gcym

zwanym dalej Wykonawc g

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy nawierzchni jezdni ulicy tgkowej
na odcinku km od 0 + 065 do km 0+189 w ramach zadania inwestycyjnego pt. " Przebudowa ul. tgkowe]
w Murowanej Goslinie”.

| Szczegbtowy opis ww. zadania zawarty jest w:
a. dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy sieci ulic wzdluz ul. Msciszewskiej

w Murowanej Goslinie — cz.1 - ,Przebudowa ulic: tabedziej, Zurawiej, Cichej, Lipowej,
Jeziornej, tgkowej na odcinku od Msciszewskiej do mostu” opracowanej przez Biuro
Projektow

i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM z siedzibg w Poznaniu (60-682) na os. Bolestawa
Smiatego 30/75; na realizacje ww. zakresu zostata wydana Decyzja pozwolenia na budowe
Starosty Poznanskiego nr 6311/06/07 z dnia 10.09.2007 r.:

kosztorysach ofertowych i przedmiarach robot;

opisie przedmiotu zamowienia;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

projekcie budowlano- wykonawczym,;

®ooo

1. Zakres prac obejmuje:

A. Budowe jezdni ulicy tgkowej klasy L, kategorii KR 3wraz z kraweznikami na odcinku 124 mb
0 szeroko$¢ jezdni 5,50 m.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni :

» warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego,

e warstwa wigzgca gr. 8 cm z betonu asfaltowego,

» warstwa podbudowy gr.20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

* warstwa wzmochienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa grubosci 10 cm

B. Budowa kanalizacji deszczowej - $rednicy 315 PVC 9 dtugosé ok. 65 mb na odcinku od studni
D 39 do studni D 40 i wpust uliczny W 35

C. Telekomunikacja - na realizowanym odcinku ulicy tgkowej nalezy wykonaé przejscia poprzeczne
przez jezdnie dla zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych rurami zgodnie z projektem.
Il Pozostata charakterystyka:
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Prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

W zakresie obowigzujgcych przepisOw materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatbw uzywanych do
wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw tych badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepisbw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)
i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach wskazany zostat znak towarowy
materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetni¢ i zwigzane
jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedgcych przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajagcy wymogi
techniczne i estetyczne wskazanego. Material rbwnowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane
przez niego materiaty i roboty budowlane spelniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Projektantem. Kazdy réwnowazny material musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w
projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowacé tabele réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy innymi
przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

§2.
Obowi gzki stron

I. Obowi azki Zamawiaj gcego:

ou

dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

protokolarne przekazanie placu budowy.

przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu ha budowe wraz z dziennikiem budowy,

odbidr rob6t na zasadach okreslonych w § 51 6,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

potwierdzanie i dokonywanie wpisow przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

7. terminowa zaptata wynagrodzenia.

oukrwnE

. Obowi azki Wykonawcy:

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe
bedacego przedmiotem zamoéwienia.

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu wiadciwy dokument dotyczacy
ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, od wszelkich ryzyk
budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie ......... (wartos¢ oferty) zt. W dokumencie musi byé
jednoznacznie podana nazwa inwestycji tj. "Przebudowa ul. £gkowej w Murowanej Goslinie”.

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie
urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do pokrycia kosztow
naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie
placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce.

Odbior dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.
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Pisemne powiadomienie gestoréw sieci, ktére znajdujg sie w zakresie ww. inwestycji (AQUANET SA,

PSG TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie

Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu

realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.

Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy

innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzgdzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobéw,

zalozenia we wlasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pragdu oraz biezgca regulacja

ptatnosci za ich zuzycie.

Przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony s$rodowiska; optaty

i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robét ponosi Wykonawca.

Po zakonczeniu rob6t usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenow przylegtych.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ dojazdu mieszkancow do posesji. Ponadto

jezeli zaistnieje koniecznos¢ zamkniecia czesci drogi nalezy wéwczas zabezpieczyé objazd.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty drogowe, glebokie

wykopy oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu

zamowienia. Informowac na biezgco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd

na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia

komunikacyjne. Wykonawca musi informowac¢ na biezgco mieszkancoéw o utrudnieniach zwigzanych z

prowadzonymi pracami. Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni wczesniej) kierowacé

bezposrednio do wiasciciela posesii.

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas

budowy. Ustawi¢ oznakowanie pionowe w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji

inwestycji. Utrzymywaé porzadek na drogach dojazdowych / objazdowych.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia

w szczegOlnosci zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawcza oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni

z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzgdzania Drogami)

i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Jezeli w dokumentacji budowlano-

wykonawczej oraz kosztorysie wskazany zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub

pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy

wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wiasciwosci

uzytkowe zgodne z wymogami okredlonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub

normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te

normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne zobowigzany jest wykaza¢, ze

oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. Przed

zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i

Projektantem. Kazdy réwnowazny materiat musi spetia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie

budowlano wykonawczym, ktéry bedzie realizowany, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele

réwnowaznosci dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta,

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatow rozbiérkowych na koszt wtasny - Zamawiajgcemu

nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy utylizacje.

Utrzymanie porzgdku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéow.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ peilng obstluge geodezyjng prowadzonych robot

(w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robot zanikajgcych) oraz inwentaryzacje powykonawczg

przedmiotu zamowienia.

Szkice geodezyjne muszg by¢ zalgczone do czesciowych protokotow odbioru robét.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét zanikajgcych.

Pisemne zgloszenie robét do odbioréw czesciowych i koncowego.

Se@mooooTp
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Zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.
Koordynacja oraz staty nadz6r nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacja powykonawczg. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty i urzgdzenia
posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych oswiadczenh i
dokumentow, ktére moga byé wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu
zamowienia.
Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.
Biezgca wspoétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 2 dni pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o
zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych robét oraz
opdznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robét; w przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.
Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i réznicowych oddzielnie dla kazdej branzy na
podstawie kosztorysu ofertowego oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla robot
dodatkowych bgdz rob6t zamiennych.
Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
a. zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np.
realizacja rob6t w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)
wolwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.
Przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach
i na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w umownym terminie.
Roboty powinny byé¢ realizowane zgodnie z SIWZ szczegdlnie z uwzglednieniem terminu realizacji,
okresu niezbednego dla pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy Osrodek
Geodezyjny w Poznaniu.
Wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji
a nieujete w przedmiarze rob6t powinny byé doliczone do kosztéw og6lnych inwestycji
i zawarte w ostatecznych kosztach oferty. Wykonawca zobowigzany jest ujaé wszelkie koszty
zwigzane z budowg zgodnie z zatgczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacja
wykonania i odbioru robét, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Umowag. Ponadto musi
réwniez skalkulowa¢ koszty zwigzane z oznakowaniem prowadzonych robdt, koszty urzadzen
zabezpieczajgcych przed dostepem o0séb trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz
z zapleczem a takze biezgcym utrzymaniem placu budowy przez caly okres trwania inwestycji.
Zakres prac drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym zakresie i wlasnymi
srodkami.
Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
z udzieleniem Zamawiajgcemu:

= VO -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany peten zakres ww. prac liczgc od dnia

odbioru koncowego;

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w corocznych przegladach gwarancyjnych z udzialem
pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaty
sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§3.
Klauzula dotycz aca zatrudnienia na podstawie umowy o prac €

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji ww. przedmiotu
umowy.
1.1. osoby zatrudnione powinny wykonywaé wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie ofertowym
i przedmiarze robot zatgczonym do SIWZ miedzy innymi prace w zakresie:
a. robét drogowych tj. roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, wykonanie podbudowy pod
jezdnie, rozlozenie masy bitumicznej oraz wbudowanie kraweznikow.
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2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony (moze) jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. Wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi @ umowy/umow o prac e oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ti. w szczeg6lnoscil bez
adres6w, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie przez pracodawce do
ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w 811 pkt. 2d
niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4.
Terminy

Termin realizacji budowy jezdni ul. £gkowej na odcinku od km 0+ 060 do km 0+189 w ramach zadania
inwestycyjnego pt. " Przebudowa ul. £gkowej w Murowanej Goslinie” do 20 wrze $nia 2018 roku
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Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robdt). Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor
prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich
prac oraz wykonanie wszelkich rob6t wynikajgcych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite
uprzagtniecie terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatéw i
odpadow.

Terminem zakonczenia catosci rob6t budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy
drogowej, potwierdzajacego zakonczenie robo6t i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego.

5.
Odbiory cz esciowe

Odbiorom cze$ciowym bedg podlegaly:
a. roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajgcych lub robot
ulegajgcych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie i odbior czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy, ktérej dotyczy wpis. Jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na zgdanie inspektora nadzoru, odkryé
elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robé6t, a nastepnie przywrécic¢
elementy do stanu poprzedniego.

Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla
ktorych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie lub e-maile lub
telefonicznie a Zamawiajgcy dokona ich odbioru niezwlocznie tzn. w ciggu 3 dni, tak, aby nie
spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu zamowienia. Kazdorazowa zwioka ze strony
Zamawiajacego, wykraczajgca ponad 3 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do
wystgpienia o przedtuzenie czasu na ukonczenie dla dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca
przediozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne dokumenty, w
szczegOlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, inwentaryzacije
powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu
Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czesciowego.

§6.
Odbiér ko ncowy i ostateczne zako nczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest odbior wszystkich robét zawartych w § 1
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotem odbioru kohcowego robét budowlanych i
dokumentacjg powykonawcza.

1.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen kierownik budowy (o ktérym mowa w 87 ust. 6) stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru (o ktérym mowa w 87
ust. 1-5), dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegOlnosci:
a. dokumentacje powykonawcza,
b. inwentaryzacje geodezyjno-powykonawczag,
c. dziennik budowy,
d. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,
e. komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb
i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),
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f. protokoly odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia rob6t i sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych dokumentéw stwierdza gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych wpisem
w dzienniku budowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robo6t budowlanych nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic¢
w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia. W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do
odbioru w ww. terminie, przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany bez uwag.

Zamawiajgcy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego robét
budowlanych. W sktad komisji wejdg w szczegolnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy i kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego robo6t budowlanych zostanie sporzgdzony protokét odbioru
koncowego robot budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz
zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a. nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b. ktérych nie da sie usuna¢, to Zamawiajgcy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek
opoéznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§7.
Nadzér i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt inspektoréw nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany inspektorow nadzoru bez zgody Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig oraz jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg
wykonania robat.

Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczgcych rob6t dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji niniejszej umowy
bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowe;j.

Przedstawicielem Wykonawcy jest .......coocoiiiiiiiiiiiiiiiinnn nr. tel.
e-mail ......... ........ Natomiast w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia
przedstawmelem Wykonawcy bedzie kierownik budowy. Kierownikiem budowy 2z ramienia
Wykonawcy bedzie:............coooiiiiiiiiiinn posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej
nroewidencyjny ..., oraz wydane zaswiadczenie przynaleznodci do

................................ Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o0 numerze ewidencyjnym

Sygnatura zaméwienia: ZP.271.12.2018 str. 7



7.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

................................ wydane przez Polska I1zbe Inzynieréw Budownictwa,
nr.tel. oo emmall

Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:
a. Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, tel. kom. 795 565 171,
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
b. Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.pl

§8.
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie zgodne
z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym nha podstawie cen jednostkowych wedtug kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce, w wysokosci ogétem:

Netto ......coceevvennnnnn. zt, (stownie: ..o, ztotych 00/1 00)
VAT 23%
Brutto .............coone .. zt, (stownie: ......oooeiiii ztotych 00/  100).

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe  wartos¢ zrealizowanych robdt moze ulec zmianie.
Rozliczenie nastgpi wg kosztorysu powykonawczego, sporzgdzonego na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym. Stawka podatku od towardw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, z tytutu wzrostu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob wyrazny wszelkich praw, w tym
do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajgcych ze wzrostu cen materiatéw, dobr, energii, paliw,
kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robét.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu
0 szczegOtowy kosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementéw kalkulacyjnych:

4.1. stawka roboczogodziny (R):  zl/rg,

4.2. koszty posrednie (od R,S): %,

4.3. koszty zakupu materiatow: %,

4.4.zysk (od Ri S) %,

4.5. VAT %.

§9.
Warunki ptatno $ci

Ustala sie nastepujgce warunki ptatnosci:

1.

Wykonawca po zakohczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. W zwigzku
z powyzszym warto$¢é zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

Wykonawca, po wykonaniu ww. rob6t oraz po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego tych robét
(przez inspektora nadzoru robét) wraz z dotgczonym kosztorysem powykonawczym moze wystawié
faktury z tym, ze:

a. dopuszcza sie wystawienie 2 faktur ,

b. ptatno$¢ ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezern protokotu odbioru
ostatecznego inwestycji,

c. ptatnos¢ faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidiowo wypetnionej faktury
oraz protokotu odbioru wraz z zatgcznikiem - kosztorysem wykonawczym (zatwierdzonym
przez inspektora nadzoru) w siedzibie Gminy;

d. do kazdego protokotu odbioru robét wymaga sie zatgczenia:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,

Zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancow Wielkopolskich 9
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62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Za date platnosci strony przyjmuja date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami prawa.
Finansowanie przedmiotu umowy z 600/60016/6050 —, Przebudowa ul. tgkowej w Murowanej
Goslinie.”

g 10.
Gwarancja i r ekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne
Z udzieleniem Zamawiajgcym:
a) e -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczgc od dnia odbioru koncowego,

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakres6w robdt,
okreslonych w § 1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien z
tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz do
72 godziny od chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie.
Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydluzony za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 8 godzin
nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego i
pieszego.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungé je na koszt
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 2¢ niniejszej umowy.

Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres
60 miesiecy.

Zamawiajacy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy i pracownika Urzedu
Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy drég. Przeglady takie bedg odbywaly sie w okresie
wiosennym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oso6b trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynikaé¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 11.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci:
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a)za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za calosé
realizowanego zakresu rob6t (wartos¢ ogdtem) wynikajgcego z 8§ 8 ust. 1 umowy,

b)za opdznienie w oddaniu okre slonego przedmiotu odbioru w  wysokosci  0,2%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z 8§ 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,

c)za opo znienie w usuni eciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d)z tytulu niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow y o0 prace o0s6b
wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1.1. czynno$ci w wysokoéci 3 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia os6b na umowe o prace.

e)za uchybienia w wykonywaniu natozonych obowigzkéw, niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z § 8 ust. 1 umowy
- za kazde uchybienie/kazdy stwierdzony przypadek

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnego roszczenia z tytutu kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego

wysokosé kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wylacznie pisemnie, za zgodg obu
stron i w sytuacjach okreslonych w art. 144 Prawa zamdwien publicznych.

2. Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, moga dotyczy¢:

a) dziatan osdéb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia,

b) konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego,

c) nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zaméwienia przeznaczonej na
realizacje zadania,

d) istotnej, lezgcej po stronie Zamawiajgcego, zwtoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ilos¢ dni op6znienia,

e) wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

f) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

g) przerwanie realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

h) nieprzewidzianych okoliczno$ci formalno-prawnych,

i) konieczno$¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robét,

i) koniecznos$¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w SIWZ dla wyboru kierownika budowy,

k) znaleziska archeologiczne, powodujgce opdznienie lub spowolnienie prac budowlanych,

[) zakresu robo6t, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

m) w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

n) ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli nastgpi zmiana
obowigzujgcych przepisow,
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§13.
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a. zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczgt robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d. 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okre$lonych w § 11 ust. 2 b-c),

e. Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy
spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

f. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w sytuacji okreslonej w art. 145 oraz art. 145 a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

4.1. Wykonawca:

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt,

b. sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c. przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d. niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia.

4.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
a. dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,
b. zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy
wystgpieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z umowsa;

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje zobowigzan
wynikajgcych z umowy Ilub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego

6. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia i powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawieraé¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigza
obowigzek sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w terminie 7 dni od
odstgpienia/wypowiedzenia umowy.

§ 14.
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktorym
mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sagdows.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad whasciwy dla siedziby
Gminy.

§ 15.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
umowy zawartej w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi ............. zt (stownie: ......zlotych .............. /100)

Zabezpieczenie wniesiono W formie ....... ...,

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania
zamowienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spotdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie zamowienia, ktérego przedmiotem jest
budowa jezdni ul. Lgkowej na odcinku od km 0+ 060 do km 0+189 w ramach zadania inwestycyjnego
pt. Przebudowa ul. tagkowej w Murowanej Goslinie. Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

8 16.
Podwykonawstwo

Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym
zakresie i wkasnymi srodkami. Dopuszcza sie jedynie udziat podwykonawcow w realizacji zakresow robét w
czesci elektrycznej, zagospodarowania terenow zielonych, matej architektury oraz oznakowania pionowego
i poziomego.

1.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robdét Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy, réwniez w trakcie realizacji zamoOwienia zgodnie z art. 36a i 36b Prawo zamoOwien
publicznych.

W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg znajdujg
zastosowanie przepisy art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig
skladowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajagcego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wkasnych pracownikéw.

Do zawarcia umowy o0 roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcag
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zglaszanych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zwolniony jest od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a. 0,5% wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy dzien braku zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c. 0,5% wartosci calej umowy za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d. 0,5% wartosci umowy podlegajgcej zmianie za kazdy dzien braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(zatgcznik nr 2 do umowy), jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.
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§17.
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytgczajg mozliwosé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku z
Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg Kkurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania sobie wszelkiej
korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktorgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem
otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiaj gcy:

Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY

Sygnatura zaméwienia: ZP.271.12.2018 str. 14



