Umowa o roboty budowlano-monta  zowe nr .................. /2018
dalej zwana ,Umowg”

zawarta w dniu ........cccceeeeeeeenn. 2018 W oo pomiedzy:

AQUANET Spétka Akcyjna

z siedzibg w Poznaniu (61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126),

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000234819, NIP 777 00 03 274,
REGON 630999119, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 z} (w catosci optacony)

w imieniu i na rzecz, ktérej dziata:
Gmina Murowana Go $lina z siedzibg w Murowanej Goslinie (62-095 Murowana Goslina, pl. Powstancow
Wikp. 9), NIP 777-31-59-427 reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — Dariusza Urba nskiego

zwana w dalszej cze$ci Umowy ,Zamawiaj gcym”,

NIP .o,

(imiona, nazwiska i stanowiska stuzbowe umocowanych przedstawicieli)

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg takze w dalszej czesci Umowy facznie Stronami,
a oddzielnie Strona.

Zamawiajacy jest reprezentowany przez Gmine Murowana Goslina na podstawie petnomocnictwa
udzielonego w umowie nr 228/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Preambuta
Zwazywszy, ze:
w wyniku postepowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujacej tresci:
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g1
Definicje

Strony nadajg nastepujace znaczenie pojeciom uzytym w dalszej tresci Umowy i zapisanym wielkg litera:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzgce do opisu Robot;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporzadzona zgodnie z
zapisami STWIOR oraz Wytycznymi Zamawiajgcego stanowigcymi Zatgczniki do SIWZ;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo-finansowe Robét
sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Harmonogram powinien byé
przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje Robét oraz poszczegdinych
ich elementow, oraz umozliwiajgcy Zamawiajgcemu biezgcg weryfikacje postepu Robdét.

IDW - Instrukcja dla Wykonawcow stanowigca czesé | SIWZ wraz z zalgcznikami;

Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego;

Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn.
zm.);

Kosztorys ofertowy -  wyceniony przez Wykonawce Przedmiar robo6t, stanowigcy czesé Oferty po
ewentualnych korektach przed podpisaniem Umowy zgodnych z PZP;

Odbidr ko ncowy — odbidr catosci Robot objetych Przedmiotem umowy;

Oferta Wykonawcy (Oferta) - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Robét objetych
Umowa, zgodnie z postanowieniami SIWZ, ziozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego - wraz z zatgcznikami;

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
Z pozn. zm.)

Protokét ko ncowy - protokét z czynnosci odbiorowych zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku Odbioru koncowego, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru.

Przedmiar robét - zestawienie ilosci przewidywanych do wykonania Robot;
Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy -  osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego
przedstawiciel,

Przedstawiciel Zamawiaj gcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel,

PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579
Z pozn. zm.);

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zespét
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego
wykonania Rob6t budowlanych;

Sita Wy zsza - okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace
przestanki:

. na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

. przed ktérymi Strona nie moglaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
Umowy,

. ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisaé

drugiej Stronie;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie
Robot, przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami PZP.

IBum_robotybudowlane _ust_02.03.2018
AQ-DR-19/8 2



20.

21.

22.
23.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t - opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony;

Wynagrodzenie - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych wraz z
usunieciem wad ujawnionych przy Odbiorze korncowym lub gwarancyjnym w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwaranciji jako$ci okre$lonej w Umowie.

§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadania inwestycyjne pn. ,Budowa sieci
wodociggowej wraz z przytgczami w Rakowni” wraz z Dokumentacjg powykonawczg oraz uzyskaé
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i zaswiadczenie dotyczace zakonczenia budowy (dalej zwane
~Przedmiotem Umowy").

Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany w:

a) Dokumentacji projektowej;
b) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ);
C) Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym, ogélnymi warunkami technicznymi, aktualnym
poziomem wiedzy technicznej i z nalezytg starannos$cia.

§3
Termin i warunki wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie ... miesiecy, liczac od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ...............ccooevee . (zwanym w dalszej czesci Umowy , Terminem

Wykonania Umowy”).

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie monitorowana w oparciu o Harmonogram sporzgadzony przez
Wykonawce w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty podpisania Umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajgcedo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego aktualizowa¢ Harmonogram i przedstawiaé
go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu.

W razie nie wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy
moze wstrzymac ptatnosci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatno  $ci

Wynagrodzenie ustalone na podstawie Kosztorysu ofertowego dla budowy sieci wodociggowej w
Rakowni wynosi ....... ......... zl netto (stownie .................... zlotych .../100). Wynagrodzenie bedzie
podlega¢ korektom przy zastosowaniu obmiaréw ustalonych zgodnie z § 7 oraz odpowiednich cen
jednostkowych dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towaréw i ustug VAT. Kwota Wynagrodzenia zostanie
powiekszona o kwote podatku VAT wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia wiasciwej faktury
VAT, wedtug wtasciwych przepisow.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich prac, robét przygotowawczych, tymczasowych,
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pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie
zaplecza budowy, organizacje ruchu, dozorowanie budowy, dokumentacje powykonawcza.
Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie niezbedne optaty administracyjne i koszty uzgodnien oraz
wszelkie koszty zwigzane z odbiorem czesciowym i Odbiorem koncowym prac, wigczajagc w to: préby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen itp.) oraz rozruch, a takze koszty
zZwigzane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia, ktérych zobowigzany jest Wykonawca,
koszty zajecia nieruchomosci na czas realizacji Robét (w tym koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego lub dzierzawg gruntéw, odszkodowania) oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda dokonanie przez Strony — zgodnie z Harmonogramem
— odbiory czesciowe prac objetych Przedmiotem Umowy i podpisany protokét odbioru czesciowego
prac (zwany w dalszej czesci Umowy ,Protokotem cze$ciowym”). Faktury cze$ciowe wystawiane bedg
przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete fakturami cze$ciowymi osiagng kwote
stanowigcg 80% Wynagrodzenia.

Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie dokonanie Odbioru koncowego i podpisanie
przez Strony Protokotu koncowego.

Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisaé numer Umowy. W przypadku braku
wskazania numeru Umowy faktura zostanie odestana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidtowo,
a brak zaptaty w takiej sytuacji nie bedzie traktowany jako zwloka Aquanet SA w zaplacie. Faktury
wystawione zostang na rzecz Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia Aquanet SA faktury VAT
przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. Za date zaptaty Wynagrodzenia
przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Aquanet SA.

Aguanet SA oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-03-
274.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT o nastepujgcym numerze
identyfikacji podatkowe] NIP: ...........ccccviiiviiiiee s W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie
Aquanet SA w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.

§5
Nadzér nad wykonywaniem Rob6t
Zamawiajacy wyznacza:

a) Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie:

b) Inspektora Nadzoru w osobie:

nrtel. ...

nr uprawnien budowlanych ..................coon
Wykonawca wyznacza:

a) Przedstawiciela Wykonawcy w osobie:

b) Kierownika budowy w osobie:
NEEEl e ,
nr uprawnien budowlanych .............ccccovi ,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego
upowaznionym dostepu na Teren Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane Roboty.

Wykonawca przed zamontowaniem materialtéw przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wniosek
materialowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ planowanych do zastosowania
materiatbw z Umowg i SIWZ, w tym atesty i aprobaty. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek
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materiatowy w terminie 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce. Wz6r Wniosku materiatowego
zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét budowlanych.

Po dostarczeniu urzadzen oraz materiatdw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 na
Teren Budowy, a przed wykonaniem prac z uzyciem danego urzgdzenia lub materiatu, Wykonawca
musi uzyskaé pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru o zgodnosci dostarczonego materiatu lub
urzgdzenia z zatwierdzonym Whnioskiem materiatowym.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat lub
wykonanie Robét sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Umowga lub SIWZ, to Zamawiajgcy moze
odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim
uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
urzadzen, materiatow lub wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt
wykonania takiego zastgpienia poniesie Wykonawca.

Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Rob6t budowlanych, w ktérych znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem przez Zamawiajgcego.

§6
Obowi gzki Stron

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Rob6t budowlanych w zakresie wytyczenia osi giéwnych,
punktéw z reperami roboczymi wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg — zgodnie z
zapisami SIWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Rob6t do wykonania oraz terenem, na ktérym
bedg realizowane Roboty.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia wszystkich prac odbywajgcych sie na placu budowy,
jak réwniez stosowania metod przy ich wykonywaniu uwzgledniajgcych zasady bezwzglednego
przestrzegania przepis6w BHP i p.poz. oraz utrzymania nalezytego tadu i porzadku na terenie budowy,
wywozu $mieci i odpadéw, do powstania ktérych sie przyczynit.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia Robét zgodnie z zatwierdzonym przez odpowiednie
stuzby miejskie projektem organizacji ruchu drogowego z dotozeniem wszelkich staran w zakresie
minimalizacji utrudnien w ruchu drogowym i pieszym. Zobowigzuje sie Wykonawce do minimalizaciji
czasu zajecia terenu pod Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykona¢ prace konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych prac wyniknie z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwiekszenia kwoty Wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynno$ci okreslone przez Zamawiajgcego
w pkt. 3.3 SIWZ Czes¢ | (IDW) bedg przez niego zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, chyba, ze przepisy obowigzujgcego prawa stanowig inaczej.

Przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie ztozyé pisemne
oswiadczenie w brzmieniu jak we wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy, w ktérym potwierdzi,
ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w ust. 6, bedg przez niego zatrudnione, przez caly okres obowigzywania Umowy, w oparciu 0 umowe
o prace. Nie zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
wstrzymuje rozpoczecie prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy poweZzmie uzasadniong
watpliwosé lub wiedze co do prawdziwosci informacji wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w
ust. 7 lub wskazanych w 8§ 12 ust. 18 lub § 13 ust. 16 Umowy, ztozy do wlasciwego miejscowo
Okregowego Inspektoratu Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie
odpowiedniej kontroli u Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski.

§7
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3.

Wycena, rozliczanie miesi eczne

Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie obmierzonych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego ilosci Robét wskazanych w Protokotach czesciowych na koniec
miesigca lub Protokole koncowym.

W celu rozliczania Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia kazdego miesigca:

2.1 Obmiar wykonanych Robét -— ilos¢ Rob6t wedtug pozycji zgodnych z Przedmiarem robdt.
Obmiar Robét powinien zawiera¢ nastepujgce informacije:

a) date obmiaru,
b) podstawe pomiaréw i opis Robdt;
c) odebrang ilos¢ Rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi ilosé.

2.2. Projekt Protokolu czesciowego wedlug pozycji zgodnych z Przedmiarem rob6t zawierajgcy
wyliczenie wartosci wykonanych Robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robét muszg posiada¢ wazne

certyfikaty legalizaciji.

Pomiary bedg wykonane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali,
pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiaréw.

Ostateczna zawarto$¢ dokumentéw rozliczeniowych wyszczegélnionych w ust. 2 zostanie ustalona z
Zamawiajacym po podpisaniu Umowy.

Kiedy tylko Zamawiajgcy wymaga, aby jakakolwiek cze$é Robét zostata zmierzona to uprzedza o tym
Wykonawce, ktéry winien:

6.1 niezwlocznie wzigé udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktdéry pomoze
Zamawiajacemu w dokonaniu pomiaréw; oraz

6.2 dostarczy¢ wszelkich szczeg6towych informacji, zadanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przy$le zastepcy, to pomiary dokonane przez Zamawiajgcego
lub w jego imieniu bedg uznane za rzeczywiste i wigzace dla Wykonawcy.

Ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w Kosztorysie ofertowym sg state i nie podlegajg zmianom
wartosci.

§8
Raport miesi eczny

Wykonawca bedzie przedktada¢ do 6 dnia kazdego miesigca raport miesieczny (zwany dalej:
Raportem Miesigcznym), ktéry powinien zawierac:

a) informacje ogolne;

b) opis dziatah w miesigcu sprawozdawczym,;

c) postep Robét w stosunku procentowym, w podziale na kategorie Robat;

d) zaktualizowany Harmonogram wraz z planem ptatnosci kwot naleznych Wykonawcy do czasu
zakonczenia Umowy;

e) analize ryzyka z uwzglednieniem zidentyfikowanych problemdéw wraz z propozycjg rozwigzania
tych probleméw (zaangazowanie sit i srodkéw);

f) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow oraz wartos¢ Robét przez nich
wykonanych.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do przediozonego przez Wykonawce Raportu Miesiecznego,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przediozenia poprawionego Raportu Miesiecznego, uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

W razie nie wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2

Zamawiajacy moze wstrzymac¢ ptatnosci do czasu przediozenia aktualnego i zgodnego z Umowg
Raportu Miesiecznego. Wstrzymanie ptatnosci w takiej sytuacji nie bedzie traktowany jako zwioka
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Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia i nie bedzie wigzalo sie z prawem Wykonawcy do
naliczania odsetek ustawowych.

Ostateczna zawarto$¢ Raportu Miesiecznego Wykonawcy, zawierajgcego informacje wskazane w ust.
1, zostanie ustalona z Zamawiajgcym po podpisaniu Umowy. Zamawiajgcy przekaze wzér Raportu
Miesiecznego najpdzniej w ciggu 30 dni od daty podpisania Umowy. Jezeli w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany wzoru Raportu Miesiecznego, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do takiej zmiany. Zmiana wzoru Raportu Miesiecznego, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie bedzie wymagata zmiany do Umowy (aneksu).

§9
Odbiory cz esciowe

Kierownik robét zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru poszczegolnych czesci Robét i uzyskania
ich odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru w stanie odkrytym dokonujg réwniez przedstawiciele Dziatu Eksploatacji Sieci Wodociggowo
— Kanalizacyjnej Aquanet S.A.

Strony zobowigzujg sie do dokonania odbioréw czesciowych zgodnie z Procedurg przeprowadzania
odbioréw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w obszarze dziatania AQUANET SA.

§10
Odbiér ko ncowy
Przedmiotem Odbioru kohcowego jest catos¢ Robdt objetych Przedmiotem Umowy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osiagnieciu gotowosci i zwrdéci sie do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie Odbioru koncowego.

Razem z wnioskiem o dokonanie Odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

3.1. Dokumentacje powykonawczg — sporzgdzong zgodnie z zapisami STWIOR oraz Wytycznymi
Zamawiajgcego stanowigcymi Zatgczniki SIWZ;

3.2. atesty na materialy i urzgdzenia;

3.3. wymagane dokumenty formalno-prawne wynikajgce z decyzji administracyjnych dotyczace
Przedmiotu Umowy;

3.4. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w
szczegOlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych Przedmiotem Umowy;

3.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robét z przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami;

Jezeli Zamawiajgcy (w terminie do 25 dni od ztozenia wniosku o dokonanie Odbioru koncowego) uzna,
ze Roboty zostaty wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego w zakresie kompletno$ci i
prawidtowo$ci Dokumentacji powykonawczej, Strony ustalg termin Odbioru korcowego.

Do czasu Odbioru korncowego i podpisania przez Strony Protokolu Koncowego koszty eksploatacii
Przedmiotu Umowy ponosit bedzie Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty nie zostaly zakonczone lub zgltosi zastrzezenia do kompletnosci i
prawidtowosci Dokumentacji powykonawczej, woéwczas Strony uzgodnig termin ponownego
wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o dokonanie Odbioru korncowego.

Za date zakonczenia Rob6t przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
gotowosci do Odbioru koricowego. Powiadomienie o gotowosci zostanie wpisane przez Kierownika
budowy do dziennika budowy i potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, wéwczas:

8.1. jezeli wady Przedmiotu Umowy dadzg sie usungé - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy do czasu usuniecia wad;

8.2.  jezeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzg sie usungc¢:
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11.

a) Zamawiajagcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,;

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady Przedmiotu Umowy uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Strony sporzadzg z czynnosci Odbioru koncowego Protokdt koncowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w czasie
Odbioru kohcowego. Protokoét koncowy winien byé sporzgdzony zgodnie z Wytycznymi Zamawiajgcego
opisanymi w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zaproponowaé nowy
termin odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe. Usuniecie wad zostanie stwierdzone
protokolarnie.

Strony zobowigzujg sie do dokonania Odbioru koncowego zgodnie z Procedurg przeprowadzania
odbiorow sieci wodociggowej i kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA.

§11
Zabezpieczenie nale zytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
postaci o]
WartosSCi.......cocovvevennenee. L3 0111 1= co

stanowi 10% Wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zalgcznikiem do Umowy jest dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
stanowigcy Zatacznik nr 3 do Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia (Przedmiotu Umowy) i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przy czym za dzieh ten uwaza sie dzien
podpisania Protokotu Koncowego;

b) 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi, przy czym okres rekojmi jest rowny okresowi
gwaranciji.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowaé zgodnie z art. 149
PZP.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowac¢ nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela
do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

§12
Podwykonawstwo robét budowlanych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu
Umowy za pomocg podwykonawcy/podwykonawcow.

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem podwykonawcéw robot
budowlanych (dalej: ,Podwykonawca RB”), Wykonawce obcigzac¢ beda obowigzki opisane w Umowie
i w przepisach prawa, w tym w szczegoélnosci w PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a
innym podmiotem (Podwykonawcg RB).
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W przypadku realizacji rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy za pomocag
Podwykonawcy RB, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ostatecznego
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 3.3. W projekcie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wskazany bedzie m.in. zakres, termin
realizacji robdt, wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym, termin zapfaty
wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania ptatnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB przewidziany w umowie o podwykonawstwo hie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie przez
Podwykonawce RB robdét budowlanych.

W terminie 14 dni od przedstawienia mu ostatecznego projektu umowy o podwykonawstwo badz tez
projektu jej zmiany, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw, lub pisemne zastrzezenia
dotyczace:

a) niespetniania wymagan okreslonych w SIWZ;
b) terminu zaptaty na rzecz Podwykonawcy RB przekraczajgcego termin okreslony w ust. 4.

W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywac termin zaptaty diluzszy, niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy 0
podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 16 ust. 3.5. Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdorazowo jej zmiany) w terminie 7 dni od jej
zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej, zgodnie z § 16 ust. 3.4. Umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego udzieli mu wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcy
RB.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Podwykonawcy RB jak za swoje wiasne,
a w szczegolnosci ponosi petng odpowiedzialnosé za terminowos¢ i jakos¢ Robot, ktdre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy RB..

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Aquanet SA podpisane przez Podwykonawcow RB
oswiadczenia o opfaceniu przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan na dzien
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce oraz os$wiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy
Podwykonawcy RB otrzymali od Wykonawcy kwoty nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce (wedlug wzoréw Aquanet SA). Do oswiadczen nalezy dotgczy¢ potwierdzenie wptywu
wszystkich naleznosci Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy RB w formie wyciggu
bankowego. W opisie przelewu powinien byé zamieszczony numer umowy miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg RB oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce RB.
Wykonawca jest zobowigzany takze do dostarczenia kompletu poprawnie wypetnionych oswiadczenh
wraz z potwierdzeniem zaptaty w formie wyciggu bankowego w terminie najpozniej 7 dni przed
uptywem umownego terminu ptatnosci. Kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu o$wiadczenia bedzie
skutkowat odpowiednim wydtuzeniem umownego terminu zaptaty za fakture, co nie bedzie wigzato sie
z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.

W razie zgloszenia przez Podwykonawce RB wobec Aquanet SA roszczen zwigzanych z brakiem
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Aquanet SA z odpowiedzialnosci
wobec Podwykonawcy RB, a takze pokryje wszelkie szkody poniesione przez Aquanet SA w zwigzku
ze zgtoszeniem roszczen przez Podwykonawce RB wobec Aquanet SA z tego tytutu.

W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce RB roszczen wobec Aquanet SA z tytutu braku zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia, Aquanet SA zastrzega sobie prawo do dokonania bezposredniej
zaptaty na rzecz Podwykonawcy RB oraz do potrgcenia wszelkich kwot naleznych Wykonawcy (w tym
wynagrodzenia) z naleznosciami wynikajgcymi z zaptaty dokonanej przez niego nha rzecz
Podwykonawcy RB z tytutu naleznych Podwykonawcy RB od Wykonawcy kwot.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Aquanet SA umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni od dnia powiadomienia o takiej mozliwosci.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 Aquanet SA moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
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albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy RB
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Aquanet SA co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jezeli Podwykonawca RB
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy RB, Aquanet SA potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy RB, o ktérych mowa
w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom RB, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust. 3.2.

Przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy RB, w ktérym Podwykonawca RB potwierdzi,
ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposob
okreslony w art. 22 8 1 Kodeksu pracy bedg przez niego zatrudnione, przez caty okres obowigzywania
Umowy, w oparciu o umowe o prace. Nie dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wstrzymuje rozpoczecie prac w ramach Przedmiotu Umowy, w
zakresie objetym umowg o podwykonawstwo, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Powyzsze zapisy stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez Podwykonawcow RB z
dalszymi podwykonawcami.

§13
Pozostale podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji zakresu Przedmiotu Umowy niestanowigcego robot
budowlanych, za pomocg podwykonawcy/podwykonawcow.

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem podwykonawcéw (dalej:
.Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie i w przepisach prawa, w
tym w szczeg6lnosci w PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg uslugi stanowigce czes¢ zamoéwienia
publicznego, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg).

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo (z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
Wynagrodzenia oraz jednoczes$nie o wartosci nizszej niz 50.000,00 zH) w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 3.4. W umowie
0 podwykonawstwo wskazany bedzie m.in. zakres, termin realizacji robét, wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z kosztorysem ofertowym, termin zaptaty wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia
dokonania ptatnosci.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 16 ust. 3.5.

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Aquanet SA podpisane przez Podwykonawcéow
oswiadczenia o opfaceniu przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan na dzien
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce oraz os$wiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy
Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty nalezne na dzieh wystawienia faktury VAT przez
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Wykonawce (wedtug wzoréw Aquanet SA). Do oswiadczen nalezy dotgczy¢ potwierdzenie wpltywu
wszystkich naleznosci Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy w formie wyciggu bankowego.
W opisie przelewu powinien byé zamieszczony numer umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
takze do dostarczenia kompletu poprawnie wypetnionych o$wiadczen wraz z potwierdzeniem zaptaty
w formie wyciggu bankowego w terminie najp6zniej 7 dni przed uptywem umownego terminu ptatnosci.
Kazdy dzieh op6znienia w przedtozeniu oswiadczenia bedzie skutkowat odpowiednim wydtuzeniem
umownego terminu zaptaty za fakture, co nie bedzie wigzato sie z prawem Wykonawcy do naliczania
odsetek ustawowych.

Agquanet SA dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Aquanet SA umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni od dnia powiadomienia o takiej mozliwosci.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 Aquanet SA moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Aquanet SA co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Aquanet SA potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci
Wynagrodzenia, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16
ust. 3.2.

Przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, w ktorym Podwykonawca potwierdzi, ze
wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy bedg przez niego zatrudnione, przez caty okres obowigzywania Umowy,
w oparciu o umowe o prace. Nie dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, wstrzymuje rozpoczecie prac w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie
objetym umowg o podwykonawstwo, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Powyzsze zapisy stosuje sie takze w przypadku zawierania umow przez Podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.
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8§14
Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Odbioru koncowego, jezeli
Przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
wynikajgcego z Umowy lub jest obcigzony prawem osoby trzeciej (rekojmia za wady).

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, opiera sie na zasadach okreslonych
w art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rekojmia za kazdy element Robdt jest rowna okresowi gwarancji, liczonemu od dnia podpisania przez
Strony Protokotu Koncowego bez zastrzezen.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca obowigzany jest usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w wyjgtkowych
przypadkach, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole potwierdzajgcym
takze istnienie wady, ustalony sposéb jej usuniecia oraz fakt dokonania ogledzin, o ktérych mowa w
ust. 7, jesli zostaty przeprowadzone.

W przypadku wad fizycznych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady fizycznej wyznaczy
termin i miejsce ogledzin.

Usuniecie wady fizycznej powinno byé¢ stwierdzone protokolarnie.

8§15
Gwarancja jako sci

Na wykonane prace stanowigce Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy od daty podpisania przez Strony Protokotu Koricowego.

Szczegotowe warunki gwarancji, jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaly w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji, jakosci nie wylgcza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady.

§16
Niewykonanie lub nienale zyte wykonanie Umowy

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié¢
Aquanet SA kary umowne:

1.1. w wysokosci 20% Wynagrodzenia netto, gdy Zamawiajgcy odstapi od Umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca;

1.2.  w wysoko$ci 20% Wynagrodzenia netto, gdy Wykonawca odstgpi od Umowy z przyczyn za
ktére sam odpowiada;

1.3. w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w
stosunku do termindw realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie;

Aquanet SA zobowigzuje sie zaplaci¢c Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% netto
Wynagrodzenia w razie odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie takze
zaptaci¢ Aquanet SA kary umowne:

3.1. w wysokosci 0,15 % Wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w usunieciu przez
Wykonawce wad lub usterek Przedmiotu Umowy,

IBum_robotybudowlane _ust_02.03.2018
AQ-DR-19/8 12



10.

11.

12.

13.

3.2. w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 5 % niezaptaconej przez Wykonawce kwoty,
za kazdy przypadek braku lub nieterminowej zaptaty;

3.3. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przediozeniu projektu umowy o
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 12 ust. 3.

3.4. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 7 i § 13 ust. 3
Umowy,

3.5. w wysokosci 10% wartosci netto umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek braku
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z §
12 ust. 61 § 13 ust. 6 Umowy,

3.6. w wysokosci 2.000,00 zt za kazde naruszenie postanowienn Umowy tj. w razie niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, w szczegdlnosci wynikajgcych z § 6 Umowy.

W razie naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z § 21 Umowy dotyczacych
Informaciji Poufnych, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Aquanet SA kare umowng w wysokosci
50.000,00 zt za kazde takie naruszenie.

W sytuacji, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strony bedzie przewyzszac¢ wysokosé zastrzezonej
kary umownej, Strony bedg uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0go6Inych.

Aguanet SA ma prawo potrgca¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 z Wynagrodzenia.

Aquanet SA ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie z kazdej podstawy wskazanej w ust. 1, 3
i 4 powyzej.

W przypadku wystgpienia po stronie Wykonawcy zwtoki powodujgcej przekroczenie terminéw realizaciji
zawartych w Harmonogramie lub postanowieniach Umowy o okres diuzszy niz 60 dni, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zastrzezen Zamawiajgcego dokonanych na pismie wykonuje
Roboty w sposob wadliwy albo niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, Zamawiajgcy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonywania Robo6t i wyznaczy¢ mu w tym celu 14-dniowy termin. Po
bezskutecznym uptywie powyzszego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od Umowy z winy
Wykonawcy w zakresie Robét jeszcze nie wykonanych i powierzy¢ poprawienie wad lub dalsze
wykonanie Robét osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ustawowe odstgpienie od Umowy moze zostaé wykonane przez Zmawiajgcego albo Wykonawce tylko
w zakresie Robét jeszcze nie zrealizowanych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po rozpoczeciu wykonywania Rob6t, Strona
odstepujgca zobowigzana jest wyznaczy¢ termin odbioru wykonanych Rob6t nie krotszy niz 7 dni i nie
dluzszy niz 14 dni od daty odstgpienia od Umowy. Termin ten jest wigzgcy dla drugiej Strony. W
przypadku nie przystgpienia drugiej Strony do odbioru wykonanych Roboét, protokét zdawczo —
odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Strone wzywajgcg do ich odbioru. W protokole tym
nalezy w szczegoélnosci wskaza¢ zakres wykonanych Robét i zakres Robét rozpoczetych zgodnie z
Harmonogramem.

Za prace wykonane do dnia odstgpienia od Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie obliczone
na podstawie Oferty w stosunku, w jakim prace te pozostajg do prac wskazanych w Harmonogramie.

Z umownego prawa odstgpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, mozna skorzysta¢ w
terminie 90 dni od powziecia przez wilasciwg Strone informacji o zdarzeniu uzasadniajgcym to
odstgpienie.

8§17
Prawa Autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa wiasnosci intelektualnej i
przemystowej, w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory uzytkowe, prawa autorskie, prawa baz
danych, znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
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Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.), ktére powstang w wyniku lub/i w zwigzku z realizacjg Umowy.
Jako utwér w szczegoélnosci rozumieé nalezy wszelkie dokumenty, plany, projekty, dokumentacje itp.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych bgdz jakichkolwiek innych praw zwigzanych z wlasnoscig
intelektualng na Zamawiajgcego nastepowato bedzie z chwilg zaptaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia za cze$¢ Robot obejmujgcych przedmiot praw wiasnosci intelektualnej (na warunkach
okreslonych w Umowie), w zakresie wszystkich pét eksploatacii okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.)
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowych oswiadczen w tym zakresie.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wlasnosé wszelkich egzemplarzy utworéw
badz innych przedmiotéw praw wtasnosci intelektualnej, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien Umowy oraz nosnikéw, na ktérych zostang one utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajgcego praw
wiasnosci intelektualnej, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordéw oraz praw zaleznych.
Wykonawca akceptuje to Wynagrodzenie i nie bedzie zgdat zgdnego dodatkowego wynagrodzenia w
tym zakresie. Jednoczenie Wykonawca zapewnia, ze w kazdym przypadku, gdy bedzie nabywat
prawa od podwykonawcow, nabedzie cato$¢ praw autorskich majgtkowych, a w przypadku, gdy bedzie
to niemozliwe nabedzie licencje, bez ograniczen czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania
sublicenciji.

Zamawiajacy ma prawo do przeniesienia autorskich praw majagtkowych do utworéw na osoby trzecie
i udzielania im licencji do korzystania z utworéw, w zakresie nabytych praw autorskich.

W kazdym przypadku, w ktorym utworem bedzie projekt, Wykonawca uzyska majgtkowe prawa
autorskie do niego w peinym zakresie (tj. z prawem jego wielokrotnego zastosowania i dokonywania
w nim zmian wg uznania i potrzeb Zamawiajgcego), a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Strony postanawiaja, iz w przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy nabedzie autorskie prawa
majgtkowe oraz inne prawa witasnosci intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie okreslonym
do wszelkich utworéw lub innych przedmiotéw wiasnosci intelektualnej wykonanych do czasu
zakonczenia wspoétpracy Stron, niezaleznie od tego, na jakim etapie realizacji nastgpi rozwigzanie
Umowy.

§18
Sita Wy zsza

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bedgce nastepstwem wylgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.

Strona, ktdra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony
na pismie bez zbednej zwioki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do
ograniczenia skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

§19

Zmiany Umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do Umowy w nastepujgcych sytuacjach, na
warunkach i zasadach okreslonych ponizej:

1.

2.

Dopuszczalne sg zmiany Umowy na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 6) PZP , tj. ktorych
taczna warto$c¢ jest mniejsza od 15% warto$ci netto Wynagrodzenia.

Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji
trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg 0s6b wskazanych w
jego Ofercie pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane na poszczegoélne stanowiska bedag
spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i opisane w SIWZ;

Dopuszczalne jest przediuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opOznienia Zamawiajgcego w
wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, jezeli takie opéznienie jest lub bedzie miato
wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
)

przekazania Terenu Budowy;

przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych Zamawiajgcy byt
zobowigzany);

przekazanie dokumentéw wprowadzajgcych zmiany w zakresie realizacji Robot;
usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych Umowa;

zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie;

koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zakresu, ilosci,
pominiecia poszczegoélnych robét lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizacji Robét.

4. Dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas op6znienia Wykonawcy, jezeli
takie opdznienie ma lub bedzie miatlo wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy i bedzie nastepstwem
okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych, wskazanych ponizej:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
)
h)

zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Rob6t przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zaistnienie szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie Robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

wystgpienie Sity wyzszej, kleski zywiotowej;

opOznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dajace sie przypisac
Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie
Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego inwestora,

koniecznos$¢ usunigcia niewypatow i niewybuchéw,

koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robdt, lub
wykopalisk archeologicznych,

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
geologicznych;

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
terenowych, w szczegdélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;

koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t zamiennych;

brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majace tytut prawny do nieruchomos$ci na
wykonywanie Robdét;

nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakreslonych przez prawo termin6w wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp.;

5. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentac;ji
Projektowej, w szczegdblnosci:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
geologicznych lub wodnych skutkujgcych niemozliwoscig lub znaczacym utrudnieniem
zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych  zaloZzeniach
technologicznych,

w przypadku stwierdzenia nieujetych w Dokumentacji Projektowej podziemnych urzgdzen
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych nie ujetych w Dokumentacji Projektowej w
sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw realizacji
rob6t lub obnizenie kosztéw eksploatacji lub poprawe bezpieczenstwa lub skrécenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na niemozliwosé ich realizacji stosownie do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

6. W innych przypadkach niz wskazane powyzej, dopuszczane sg zmiany Przedmiotu Umowy, jezeli
zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w
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takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujgcych usuniecie kolizji.

Kazda ze zmian wskazanych w ust. 3-6 w uzasadnionych przypadkach moze powodowaé koniecznosé
zmiany wysokosci Wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony, przy czym obowigzek
uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztéw wplywajgcych na zmiane wysokosci
Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) PZP, tj. w
przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét przez Wykonawce, nieobjetych Umowa, o ile
staly sie one niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji realizowanych w ramach Umowy;

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci netto pierwotnie ustalonego
Wynagrodzenia.

§20

Zasady wprowadzania zmian Umowy

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie

drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

a) opis zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) koszt zmiany oraz jego ewentualny wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na Termin Wykonania Umowy

Koszt zmiany oraz jego ewentualny wptyw na wysoko$¢ Wynagrodzenia, wskazane w ust. 1 pkt c),

ustalone bedg kosztorysem szczegélowym, z zastosowaniem nastepujgcych czynnikéw

cenotworczych i zasad:

a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj Rob6t w nim wystepuije,

b) stawek roboczogodziny, cen materiatow i sprzetu, wskaznikéw cenotwérczych i parametréw do
kosztorysowania, o ile dany rodzaj Robét w nim nie wystepuije,

c) cen materialtdbw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajgcym poziomu s$rednich cen
krajowych w okresie realizacji Rob6t wg aktualnych cennikdw Sekocenbudu oraz wedle uznania
i instrukcji Zamawiajgcego, faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materialy nie
wystepujgce w cenniku, o ile dane materiaty lub praca sprzetu nie wystepujg w Ofercie.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i wlkasciwie umotywowanej (protokdt wraz z uzasadnieniem).

Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe i zamienne ustalone bedzie kosztorysem szczeg6towym, z

zastosowaniem nastepujacych czynnikéw cenotwdrczych i zasad:

a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj Rob6t w nim wystepuije,

b) cen robocizny, materiatéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajgcym poziomu srednich
cen krajowych w okresie realizacji Rob6t wg aktualnych cennikow Sekocenbudu oraz wedle
uznania Zamawiajgcego, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materialy nie wystepujace w
cenniku, o ile dane materialy lub praca sprzetu nie wystepujg w Ofercie.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

§21
Klauzula poufno $ci

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku lub przy
okazji wykonywania Umowy, ktére stanowig lub mogg stanowi¢ technologiczng, organizacyjng lub
finansowg tajemnice drugiej Strony i ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ Strone na szkode (zwane
dalej: Informacjami Poufnymi).

Informacje Poufne obejmujg w szczegdlnosci:
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10.

11.

2.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes plany
lub inne informacje dotyczgce Strony lub jej klientéw lub kontrahentéw;

2.2. informacje dotyczgce ustug, polityki cenowej, wynagrodzen pracownikéw, sprzedazy, ktére
Wykonawca otrzymat w okresie obowigzywania Umowy lub o ktérych dowiedziat sie, czy tez do
ktérych miat dostep przy wykonywaniu Umowy, wzglednie dowie sie, czy tez bedzie miat dostep
w zwigzku z prowadzgcymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

2.3. informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz.
1503 ze zm.),

2.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczgce Strony i jej praw wiasno$ci intelektualnej w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz 880 ze zm.)

Strony ustalajg, ze Informacje Poufne obejmujg informacje wskazane w ust. 2. niezaleznie od formy
ich przekazania.

Strony zobowigzujg sie wykorzystywaé Informacje Poufne tylko i wytacznie w celu wykonywania
Umowy.

Strona powstrzyma sie od kopiowania i powielania w inny spos6b dostarczonych przez drugg Strone
Informacji Poufnych lub ich czesci, chyba, ze konieczne jest to dla celu, w jakim zostaly one
przekazane lub innym celu zwigzanym z wykonaniem Umowy.

Strony zobowigzujg sie zwrécic sobie wszelkie dokumenty i nosniki zawierajgce Informacje Poufne na
zgdanie drugiej Strony, a kopie takich nosnikéw zniszczyé lub zwr6ci¢ réwnoczesnie ze zwrotem
oryginalnych nosnikéw.

Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

Strona moze ujawni¢ Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom
i kontrahentom, ktérzy z uwagi na zakres swoich obowigzkéw bgdz powierzone im zadania beda
zaangazowani w realizacje Umowy, po poinformowaniu tych oséb o charakterze Informacji Poufnych
i zobowigzaniu do zachowaniu ich w tajemnicy.. Za dziatania lub zaniechania wyzej wymienionych
0s6b odpowiada Strona, w imieniu ktérej wykonujg one zadania zwigzane z realizacjg Umowy.

Strony ustalajg, ze Informacje Poufne nie obejmuja:

9.1. informaciji, ktére legalnie znajdowaly sie w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i nie
byly objete obowigzkiem zachowania w tajemnicy zanim zostaty jej ujawnione,

9.2. informacji uzyskanych od os6b trzecich, ktére mialy prawo ich posiadania i ujawnienia, jesli
zostaly ujawnione bez naruszania prawa,

9.3. informacji, ktére sg dostepne publicznie, lub stang sie publiczne w terminie pézniejszym (od
chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowiehA Umowy.

Strony zwolnione bedg z obowigzku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jezeli obowigzek
ujawnienia Informacji Poufnych wynika¢ bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa lub orzeczenia
uprawnionego sgdu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, ze Strona ujawniajgca Informacje Poufng
zobowigzana jest do wspétdziatania z drugg Strona, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskujgcej o udostepnienie tejze informaciji, a
takze ujawnienia jedynie takiej czesci Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.

W przypadku naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu za kazde takie naruszenie kare umowng wskazang w § 16 ust. 4 Umowy.

§22
Postanowienia ko ncowe
Wszelkie ’zr_niany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Integralng czes¢ Umowy stanowig:

a) zaigcznik 1 — Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym;
b) zalgcznik 2 — Karta gwarancyjna;
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c) zaigcznik 3 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
d) zalgcznik 4 — Wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy;

e) zatgcznik 5 — Wzér oswiadczenia o zatrudnieniu;

f)

3. W sprawach nie uregulowanych Umowag majg zastosowanie w szczegoélnosci:

a) odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego;
b) odpowiednie przepisy Prawa budowlanego;
c) odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Wszelkie ewentualne spory miedzy Stronami, ktére moga wynikngé¢ w zwigzku z wykonaniem Umowy
podlega¢ bedg rozstrzygnieciu przez sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcedo.

5. Strony zobowigzuijg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu,
w przeciwnym razie pisma doreczone na adres wskazany w Umowie uwaza sie za skutecznie
doreczone.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Gmina Murowana Goslina, jeden Aquanet S.A. i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

Umowa nie wnosi skutkéw finansowych dla Gminy.
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