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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Projekt ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina”
wspoifinansowany przez Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w zwigzku z Umowg o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 ,Energia”

Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$é miejska”

Poddziatanie 3.3.3. ,\Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Projekt

Umowanr............2019

zawartaw dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
reprezentowanag przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

............................................................................................... (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:

................ PrZ€Z ....cceevvevvveveeeannnne.. Regon: ........, NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdrego wynika
umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,

tacznie zwanymi ,Stronami’, a odrebnie ,Strong’.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),
dalej zwana ,ustawg”, w przedmiocie : ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana

Goslina - ul. Raduszyriska”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,Metropolitarny System Tras
Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina - budowa S$ciezki pieszo - rowerowej
ul. Raduszyriska”.
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2. W ramach realizacji robét budowlano - drogowych Wykonawca wykona $ciezke pieszo- rowerowg prawostronng wzdtuz ulicy
Raduszyniskiej po stronie Osiedla Zielone Wzgérza na odcinku od skrzyzowania z ul. Gen. Kutrzeby do skrzyzowania
z ul. Nadwarcianska na terenie gminy Murowana Go$lina.

3. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej jest dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zwigzku z Umowga o dofinansowanie
Projektu pt. ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina”
nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢é miejska” Poddziatanie 3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

4. Nomenklatura wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspoinego Stownika Zaméwien
(CPV):

KOD CPV NAZWA
Gtowny 45000000-7 Roboty budowlane

przedmiot
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
452332001 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Przedmiot 45233221-4 Malowanie nawierzchni

dodatkowy 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45236000-0 Wyréwnanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233253-7 Roboty budowlane w zakresie drég dla pieszych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45232460-4 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robot budowlano - drogowych przy realizacji Sciezki pieszo - rowerowej
prawostronnej wzdtuz ulicy Raduszynskiej po stronie Osiedla Zielone Wzgérza na odcinku od skrzyzowania
z ul. Gen. Kutrzeby do skrzyzowania z ul. Nadwarcianskg, na terenie gminy Murowana Goélina. Zakres w szczegdlnoci
obejmuje wykonanie:

1) nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej o szacowanej diugosci 1,24 km z kostki brukowej bezfazowe;
w kolorze czerwonym grubosci 8 c¢m, zjazddéw z kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm
na podbudowie,

2) 1 strefy (miejsca) odpoczynku z matg architekturg (wiata, tawki, z oparciem w ilosci 2 szt., podporki dla oséb
niepetnosprawnych w iloSci 2 szt., stdt, stojaki na rowery ze stali nierdzewnej w ilosci 4 szt., zestaw naprawczy dla
rowerdw, kosz na $mieci, monitoring, tablica informacyjna z mapa gminy — opis za pomocg pisma Brailla),
dla 0s6b niepetnosprawnych w ilosci 2 szt. , koszy na $mieci w ilosci 2 szt.,

4) na granicy pomiedzy Sciezkq pieszo - rowerowg a jezdnig na catej szerokoSci przejscia nalezy zastosowac
specjalistyczne piyty chodnikowe ostrzegawczo-naprowadzajace (ryflowe w kolorze zottym) dla niewidomych oraz
pozostatych oséb niepetnosprawnych. Nalezy réwniez na przejsciach dla pieszych obnizy¢ kraweznik aby osoby na
wobzkach mogly bezpiecznie i fatwo przejechat.

Miejsca, w ktorych nalezy zastosowac powyzsze rozwigzanie to;

a) polaczenie Sciezki pieszo rowerowej na ditugosci ciggu pieszego przy skrzyzowaniu z ul. Diugg w Murowanej
GoSlinie,

b) potaczenie strefy odpoczynku ze $ciezka pieszo rowerowa,

5) oznakowania poziomego i pionowego $ciezki oraz rozwigzan dla oséb niepetnosprawnych,

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w:

1) niniejszej umowie,

2) dokumentaciji przetargowej, tj.:

a) Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

b) dokumentaciji projektowo-wykonawczej budowy i przebudowy drogi — ul. Raduszyniskiej wraz ze $ciezkq pieszo —
rowerowg oraz mostem na terenie gminy Murowana Goslina wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
opracowanej przez Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROSYSTEM” z siedzibg w Poznaniu (60-682) przy
ul. Jasielskiej 10; na realizacje ww. zakresu zostata wydana przez Staroste Poznanskiego Decyzja zezwalajaca na
realizacje inwestycji drogowej nr 2/2009 z dnia 29 wrze$nia 2009 roku w sktad dokumentacji wchodzi:
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- projekt dla budowlany i wykonawczy budowy $ciezki pieszo - rowerowej prawostronnej - branza drogowa,
- projekt kanalizacji deszczowej,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt gospodarki drzewostanem,
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
- projekt statej organizaciji ruchu,
informacja dotyczaca BIOZ;
C) Specyflkaql Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR);

3) Zlozonej ofercie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest
sposob i warunki dostepu do terenu budowy, teren budowy oraz jego otoczenie,

b) posiada technologie pozwalajacg wykona¢ przedmiot umowy najwyzszej jakosci, a takze, ze posiada konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania umowy z podwyzszong starannoscig
wymagang w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad w dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentacii

projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okreslonych w § 16 umowy, na podstawie

aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca postepowac bedzie

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o

odpadach, a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki

okre$lone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu

przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstagpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawce, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz odpowiadajace wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma

obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do

zastosowanych materiatow dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat

na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty zgodnie

z Prawem budowlanym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

zbadania jako$ci robot oraz do sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow.

Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robét w trudnych

warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) woéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢. Koszt tych badan

pokryje Wykonawca. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatéw wbudowanych lub wykonania roboét, jak

réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami, co do sposobu, jakosci, technologii wykonania okreslonych robét, Strony moga

powotaé biegtych, ekspertéw itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. koszty przedmiotowych opinii,

ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé przy zastosowaniu obowigzujacych w tej materii przepiséw Prawa

budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy techniczne;

oraz Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

W przypadku, gdy dokumentacja (projektowa oraz STWIOR) nie podaje w sposob szczegétowy technologii wykonywania

rob6t lub wykonania okre$lonego elementu catosci przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i

standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w

tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie (nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu

pisemnego zapytania od Wykonawcy.
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Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy. Wraz z przejeciem terenu
budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
z ruchem pojazddéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robét oraz za kradzieze i wlamania
popetnione przy wykorzystaniu ustawionych rusztowan, drabin lub podobnych urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktéry
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika
budowy, ktéry bedzie odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robét budowlanych zgodnie
z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koricowego.

Optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia oraz kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

§2
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest, w szczegoinosci do:

1) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy,

2)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3)  dokonania odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w szczegdlno$ci do:

1)  protokolarnego przejecia terenu budowy,

2) przygotowania w uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Budowlano — Inwestycyjnego ,harmonogramu rzeczowo -
finansowego” (zatacznik nr 1 do umowy);

3) biezacego aktualizowania, po uzgadnianiu zmian z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem Zamawiajacego,
L,harmonogramu rzeczowo — finansowego”;

4) pisemnego powiadomienia gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zakiad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga
Telekomunikaciji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych;

5) prowadzenie robét pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

6) zwotywanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narad koordynacyjnych z udziatem inspektoréw nadzoru, kierownika
budowy, przedstawiciela Zamawiajacego, a w razie konieczno$ci Projektanta oraz sporzadzanie notatek z narad;,

7) kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarzadzania
Drogami) i Projektantem rodzaju przewidywanych do wbudowania materiatow;

8) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestéw, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci
dla wbudowanych materiatéw budowlanych;

9) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (BIOZ);

10) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisow BHP, p.poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

) zalozenia we wiasnym zakresie licznikow w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich

zuzycie;
Zamawiajacy nie posiada wtasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem
na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie
Wykonawcy;

11) przestrzegania przepisow BHP i bezpieczenistwa p.poz., z zakresu ochrony Srodowiska;

12) utrzymania porzadku na terenie placu budowy, uporzadkowania placu budowy oraz terendw przylegtych po zakofczeniu
robét oraz ponoszenia kosztow wywozu odpadow;

13) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw,
uporzadkowanie z btota i innych nieczysto$ci drdg, po ktorych odbywa sie ruch pojazdéw zwigzany z wykonywaniem
robét;

14) utylizacji materiatéw rozbiérkowych na koszt wtasny - Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
utylizacje lub zagospodarowanie materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

—_—— =

« D> 0o o0
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15) uwzglednienia mozliwos¢ dojazdu do firm, pél oraz posesji przylegtych do terenu budowy. Roboty, ktére uniemozliwityby
wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3—dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W
przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do Zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

16) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t drogowych, glebokich wykopéw oraz dbaé o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu umowy;

17) informowania Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezacym postepie robot;

18) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

19) prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej wykonywanych rob6t (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje rob6t
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zataczaé Szkice
geodezyjne do czesciowych protokotéw odbioru robot;

20) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i
potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajacemu po zakonczeniu robét, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

21) uzgodniania z inspektorami nadzoru terminéw odbiordw czesciowych oraz robot zanikajgcych i dokonania pisemnego
zgtoszenia robot do odbioréw czesciowych i koricowego;

22) zapewnienia statej obecno$ci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow oraz ich koordynacja;

24) prowadzenia - kompletowania dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazania
Zamawiajacemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokumentacja fotograficzna - z opisem zdjec -
powinna obejmowac:

a) stan pasa drogowego oraz tereny - dziatki przed rozpoczeciem roboét,

b) roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym tj. budowa kanalizacji deszczowej,

c) roboty nawierzchniowe,

d) strefy odpoczynku.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww. dokumentacje w wersji papierowej oraz elektroniczne;
np. na plycie CD;

25) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materialy i
urzadzenia posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

26) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych odwiadczen i dokumentdw, ktére
moga by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacie i rozliczenie przedmiotu umowy;

27) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

28) biezacej wspdipraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

29) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

30) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét zatacznika nr 1 do protokotu — kosztorysu powykonawczego;

31) przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét;

32) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, na prawach oryginatu

kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na ptycie CD oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie do dnia
30 lipca 2020 roku;

33) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika Zamawiajacego. Przeglady takie bedg
odbywaty sie w okresie letnim, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;

34) zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow, o ktérych mowa w pkt. 33) powyzej;

35) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlnosci obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach,

36) przekazania Zamawiajgcemu informacji, o odpadach wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych oraz
0 sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w tej materii;

37) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wplynaé na jakosé
wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec Zamawiajacego,

38) przygotowania i zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach odbioréw,

39) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior,

40) niezwiocznego usunigcia, wkasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

41) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan sprawdzajacych poprawno$¢
realizowanych robét budowlanych,

42) dostarczenia Zamawiajacemu:

— dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy: uprawnien budowlanych,
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— zadwiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego: Kierownika Budowy - z okre$lonym w
nim terminem ich wazno$ci,

— sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmujgcego specyfike
wykonywanych robét budowlanych;

43) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 10 umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegélno$ci: o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o optaceniu faktur za roboty/dostawy/ustugi wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

44) Oswiadczenie, o ktérym mowa w powyzszym pkt 43), musi zawiera¢ informacje o terminowej zaptacie wynagrodzenia lub
0 opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia.

45) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy;

46) biezacego monitorowania gtebokosci posadowienia urzadzen infrastruktury podziemnej (sie¢ energetyczna i sie¢
wodociggowa), w szczegdlnosci w trakcie odtworzenia rowu;

47) wykonania czynno$ci okre$lonych niniejsza umowa,

§3

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1)  Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy —
wskazane ponizej czynno$ci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, {.:

) kierowanie pojazdami,

) wykonanie kanalizacji deszczowe;j,

) wykonanie podbudowy,

) wykonanie nawierzchni,

obstuga maszyn budowlanych,

) wykonywanie innych czynnosci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezpos$rednio prac budowlanych

objetych przedmiotem zaméwienia.

Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz

innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiatow budowlanych.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, a ilo$¢ zatrudnionych ww. oséb ma wynosi¢ minimum 50% wszystkich
os6b, za pomocg ktorych wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakofczeniem tego okresu,
zobowigzuije sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4)  Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww. osob, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1) wraz z okre$leniem
wykonywanych przez nie czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie umowy o
prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokrelony, wymiar etatu). OSwiadczenie
powinno ponadto zawierac:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osdb (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust.
1 pkt 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

D O O T
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegoInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

6) Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. a umowy, lub odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy. Nieztozenie
przez \Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt 1) czynno$ci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy.

8) W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. b umowy, lub odstgpienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg, Inspekcije Pracy.

§4

Terminy realizacji robot

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego wraz
z dostarczong kompletng dokumentacjg powykonawcza.

§5

Nadzor

Zamawiajacy zapewni Inspektoréw nadzoru zgodnie z Decyzjq zezwalajacq na realizacje inwestycji drogowej nr 2/2009
z dnia 29 wrze$nia 2009 roku.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osoby, wymienionej powyzej, bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go
o0 tym na pismie.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z iloScig i jakoscig robot, ktore sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robét.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét zamiennych w imieniu Zamawiajacego
bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu
przedmiotu umowy:

- kierownik budowy .................. . posiadajacy uprawnienia budowlane ...............cccccceeeieiiinnnnn . tel. ., e- malil
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7. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobg na inng o kwalifikacjach
réwnowaznych do zmienianej osoby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§6
Osoby do kontaktu
Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy sa;
1) ze sfrony ZamawiajgCegoi........covvreeeiiirieeeeeiiiieieeeeeiiinns nr telefonu..........cceveee. faksSU......ccoveeeeinnnn, , adres
MAIOWY ...
2) ze strony WYKONAWCY.........ccoveviiieiiiiiiniiiieniceee nr telefonu..................... faksU.......ccoovvvnnnnn, , adres mailowy
§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Wykonawca najp6zniej w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedstawi projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminéw odbioréw czesciowych (etapéw) i procentowym
zaawansowaniem robét. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik do oferty.

2. Dopuszcza sie dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w okresie odpowiednio wczesniejszym, z zastrzezeniem, ze zmiany zostang zatwierdzone pisemnie. Zmiany
harmonogramu nie dotyczace koncowego terminu realizacji, okre$lonego w §4 ust. 1 umowy nie stanowig zmiany umowy.

3. Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystapienia okoliczno$ci skutkujacych koniecznos$cig wprowadzenia zmian w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obowigzany jest dostarczy¢ jego zaktualizowang wersje, zawierajacg propozycje
zmian.

4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagajg dla swej waznosci pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za
nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres
raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport bedzie kazdorazowo zawierat co najmniej:

1) opis postepu robdét w stosunku do przyjetego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postep prac jest zgodny
z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim termindw nie jest zagrozone,

2) dokumentacje fotograficzng z realizacji robét.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
na kwote w wysokosci netto ... PLN (stownie PLN: ...) wraz z podatkiem ... % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto
w wysokosci ... PLN (stownie PLN: .......).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe
warto$¢ zrealizowanych rob6t moze ulec zmianie.

3. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreSlona w oparciu o kosztorys ofertowy
z zastosowaniem nastepujacych elementow kalkulacyjnych:

1) stawka roboczogodziny (R): zirg,
2)  koszty posrednie (od R,S): %,
3) koszty zakupu materiatow: %,
4) zysk (odRiS) %,
5) VAT %.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,

5. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych umowg
i Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.
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§9

Warunki ptatnosci

Rozliczenie robét nastapi:

1) maksymalnie dwoma fakturami cze$ciowymi, wystawianymi na podstawie protokotow odbioru czesciowego robdt,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz aktualnym
Harmonogramem rzeczowo- finansowym,

2) fakturg koficowg, o wartosci co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia, wystawiong po dokonaniu odbioru kofncowego
wykonania przedmiotu umowy.

Inwestor dopuszcza wystawienie faktur cze$ciowych we wskazanych ponizej kwartatach kalendarzowych danego roku:

1) w2019 roku: w IV kwartale - do wartoSci nieprzekraczajacej 44% wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 niniejsze;
umowy,

2) w2020 roku:

a) wll kwartale — do wartosci nieprzekraczajacej 44% wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
b) wlll kwartale — do wartoSci nieprzekraczajacej 12% wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu faktury w formacie A4.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

cze$ciowych i faktury VAT kofcowej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie

podpisanych bez zastrzezen protokotéw odbioru robdt, w terminach okre$lonych umowg na podstawie wystawionych

rachunkéw lub faktur VAT na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne

opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem, o ktérym mowa w ust. 4, w formie przelewu na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Ptatnos¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadku, gdy faktura nie spetnia wymagan pod wzgledem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrdcona

Wykonawcy bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia. Ptatno$¢ nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury.

W przypadku braku dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie

Zamawiajacego zaptaty odsetek za okres w ktérym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego, np. z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Na fakturze zostang podane nastepujace dane Zamawiajacego:

,Gmina Murowana Goélina

plac Powstaficéw Wielkopolskich 9
62-95 Murowana Goélina
NIP 777-31-59-427"
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10
Podwykonawstwo

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe:

1)  zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym,

2)  ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,

3) zawartg pomigdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem robét budowlanych
(czesci zamdwienia), ktdre zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang lub wprowadzenia nowych cze$ci przedmiotu umowy, ktdre beda realizowane
przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
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podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b) nie okreslono zakresu robGt powierzonego podwykonawcy oraz nie okre$lono cze$ci dokumentacji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg
0 podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te czeS¢ przedmiotu umowy,
wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o
ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
0 zapfate kary umowne;.
Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze, ktorej bezpo$rednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZzeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci ztozenia w formie pisemne;

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca

lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza  kare umowng zgodnie

z § 14 ust. 1 lit. i umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezpo$rednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
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umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é
Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Wykonawea OSWIAACZA, Z€ .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiie et (nazwa podmiotu na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie¢ skiadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat przedmiot
UMOWY W ZAKIESIE ......vveivieiiiiiiiiieeeeee e e eeeerierarereeeee e (w jakim byto deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug lub dostaw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania umowy,
Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§11
Odbiory

Strony postanawiaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

4} odbiory czeSciowe,

2)  odbiér koncowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy,

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.
Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od daty dokonania zgtoszenia, oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac odkrycia
rob6t. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czeSciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie przystapienie
przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest rdwnoznaczne z przyjeciem robét objetych odbiorem bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajq odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania
Zamawiajgcego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie
protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby
i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
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Odbiodr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat

przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia o gotowosci do odbioru kohcowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) wypetiony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich robé6t
budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem
map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty
i materiaty i urzadzenia,

4)  dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakorczenia wszystkich rob6t budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$cig zawiadomienia o gotowosci do odbioru

korcowego.

Zamawiajacy zakorczy czynno$ci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do

odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr i:

a) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odebraé
przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

—  jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

— odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w protokole powod
nie odebrania rob6t i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczyC termin usuniecia wad lub przeprowadzenia prdb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa do dokonania

koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin

i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru

koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbidr zgtoszonych rob6t po usunieciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty

otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt

Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii

jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu  Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, w celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktorych mowa w pkt 29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Warunki gwaranc;ji

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem
Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem umowy na nastepujacych zasadach:

1.

2.
3.

10.

1.

12.

13.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ................ -miesiecznej gwarancji jakosci na cato$¢ robét objetych przedmiotem
umowy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane
przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy,

W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Usuniecie Wad nastepuje
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okre$la termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia
wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
jednostronnie okre$la sposob usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 21 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé wade.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres gwaranciji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych w § 581
Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji:
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1)  Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia,

2) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni od dnia
zgloszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, wterminie uzgodnionym przez strony - jezeli
strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade. W Wykonawca w terminie nie dluzszym niz 8 godzin nalezycie
zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowac bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego.

4) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw beda realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku
konieczno$ci ich transportu bedzie sie to dokonywa¢ staraniem i na koszt Wykonawcy,

5) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwaranciji lub

usuniecia tej wady w spos6b nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznoéci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania

wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytulem nie usuniecia przez

Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1, co stanowi............cccceeeuennenes PLN (stowni€: ........ccoovrrvirerinnns ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczer Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1)  pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

Zabezpieczenie winno posiada¢ informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Metropolitarny
System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goélina — budowa $ciezki pieszo-rowerowej
ul. Raduszynska” dofinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w zwigzku z Umowa o dofinansowanie Projektu pt. ,Metropolitarny System Tras
Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goélina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi
Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska” Poddziatanie 3.3.3.
.Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego w Specyfikaciji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia, pkt 1.2), tj.: Pobiedzisko - Goélinski Bank Spotdzielczy
w Pobiedziskach O/Murowana Goélina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac¢
takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto
przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.
Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlinosci w przypadkach, gdy Wykonawca:
1) nie wykona robét objetych przedmiotem umowy,

) nienalezycie wykona przedmiot umowy,
3) nie usunie w terminie wad,

) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,
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5) nie przystapi do usuwania szkody,
6) nie zwréci Zamawiajacemu kosztdw usunigcia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

10. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania
Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej
mowa wyzej nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiajacy zwraca
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na nastepujacych warunkach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni po odbiorze koAcowym
przedmiotu umowy,

2)  pozostata czeS¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancii.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary umownej,
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)  w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy, w wysokosci 5.000 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,

b)  w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i5 umowy, w wysoko$ci 500 PLN
za kazdy dzien op6znienia,

c) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 i § 17 ust. 4 umowy, w wysokosci
500 PLN za kazdy dzier opoznienia,

d)  zaopdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia,

e)  zaopoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 4 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia,

f)  zaopo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacq 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia,

g) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 10 umowy, w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

h)  w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy,

i)  w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

k)  w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

[)  wprzypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500 PLN za kazdy dziern op6znienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

m) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

n)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowiazuje, jezeli
odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 15 ust. 1- 2 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku
uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda przewyzszy wysoko$¢
kar umownych.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wypfaty naleznego im wynagrodzenia,
lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy,

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 20 dni od
powziecia wiadomos$ci o gdy ponizej wskazanych okolicznosciach:

a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczaf realizacji robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

¢) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji warunkéw umowy nie
wykonuije rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) gdy wartos¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 8 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia.

4. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza w terminie do 7 dni od daty odstapienia,
protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzaciji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacii
robét, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy
odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadza
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych umowa, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wskazanej w art. 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy:

a) wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku konieczno$ci wykonania cze$ci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do
odszkodowania,

b)  w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia konieczno$ci:

— zmiany materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robét w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzern wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia si¢ na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
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—  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,

c) W zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym niz
wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia w wyniku
ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa,

d) w zakresie dotyczacym zmiany osoby/osob wykonujacej/wykonujacych - w zakresie realizacji przedmiotu umowy -
czynnosci opisane w §3 ust. 1 pkt 1) umowy — zatrudnionej na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba zostata zatrudniona na umowe o prace w takim samym
wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

e) w zakresie dotyczacym zagrozenia dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznoSciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy skutkujacymi konieczno$cig przedtuzenia terminu
wykonania w przypadku:

- wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

—  konieczno$ci usunigcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznosé
usunigcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wptyw na termin wykonania,

- wystgpienia zwloki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,
— opdznienia w dokonaniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych lub przeprowadzenie prob i
sprawdzen,

- zpowodu sity wyzszej, ktérych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce np. odkrycie
niewypatéw i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem;

— bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce w szczegoinosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

—  Zzlecenia wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, ktorych wykonanie ma wplyw na termin realizacji robot
objetych niniejszg umowa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin wykonania umowy moze byé
przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci,
f)  w zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

— koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o réznice pomiedzy wartoscia robdt zamiennych a warto$cig robot,
ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztdw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych i danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
w przypadku braku wiasciwych cen Wykonawca kalkulujgc cene jednostkowg przyjmuje ceny materiatdw wg
cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz $rednie ceny materiatow
i pracy sprzetu ustalone wg obowigzujgcych baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),

—  konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamowien publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy). W
takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego,
dotyczacego wykonania robot dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ negocjowania wysoko$ci
zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe,

— obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest
korzystna dla Zamawiajacego,

g) w zakresie dotyczacym zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) zakresu robdt budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcow,

h) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza
umowa.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§17
Ubezpieczenie

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginat polisy lub
poswiadczong, przez siebie ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza integralna
nie jest wieksza niz 500,00 PLN za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaty ratalng ptatnos¢ sktadek.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uplyngt w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate
wymagalnych skfadek.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

§18
Cesja

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynno$ci, 0 ktorej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow
objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy Prawa zaméwien publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddadzg pod
rozstrzygniecie sadu wasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstaricow WIikp. 9, 62-095 Murowana Goélina.

WYKONAWCA: .......oeeiiiieiiiiiccc e

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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