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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt przewidzianych do wykonania w ramach zadania: "Zmiana
sposobu uzytkowania wraz z rozbudowa i przebudowsg budynku po bylym o$rodku
zdrowia na przedszkole w Pawlowie Zonskim"'.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-B stanowi Ogodlng Specyfikacje Techniczng dla
zadania, uszczegélawiajac jednoczesnie wymagania dotyczace materiatéw branzy
ogllnobudowlanej. Elementami skladowymi niniejszej specyfikacji sg specyfikacje
szczegbtowe branzowe:

- ST-S - roboty sanitarne,

- ST-E - roboty elektryczne,

- ST-F - roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

1. Nazwa zadania:

"ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, WRAZ Z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU PO BYEYM OSRODKU ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE
W PAWLOWIE ZONSKIM"

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Inwestor / Zamawiajgcy : Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiot i zakres robét:

Zakres robdt dotyczy inwestycji polegajacej zmianie sposobu uzytkowania
wraz z przebudowsg irozbudowa budynku po bylym osrodku zdrowia na
przedszkole w Pawlowie Zonskim. W rozbudowanej czeéci obiektu planuje sie
wyodrebnienie czterech sal do prowadzenia zaje¢, dwdch sanitariatéw dla dzieci
(po jednym na kazde 2 sale, po cztery oczka w kazdym sanitariacie) oraz czterech
magazynkow na sprzgt. W obecnej bryle budynku planuje sie¢ wyodrebnienie
zaplecza socjalno — sanitarnego, szatni, kotlowni ze skladem opatu oraz
pomieszczenn pomocniczych — biura dyrektora, sekretariatu i pomieszczenia
logopedy. W zwigzku z planowana przebudowg oraz rozbudowag oraz w celu
podniesienia  standardu obiektu idostosowania go do potrzeb 0s6b
niepelnosprawnych, wykoniczenie posadzek antyposlizgowa wyktadzing PCV o
podwyzszonych parametrach akustycznych (redukujacg poziom dzwigkéw
uderzeniowych o okoto 17 dB); zamontowanie o wysokich parametrach izolacji
akustycznej (stanowigce barierg dla niepozadanego hatasu min. 27 dB). W ramach
inwestycji planuje si¢ réwniez wykonanie toalety dostosowanej do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych, budowe podjazdu dla 0séb niepeosprawnych oraz pochylni
dla 0s6b niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robét zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania, przebudowg irozbudowsg istniejacego budynku s
wykonanie robdt zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen w istniejacym



budynku - rozbidrka $cian wewngtrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie nowych otwordw okiennych, wykonanie nowych $cianek dzialowych,
wykonanie nowych oktadzin na $cianach i podtogach, wymiana wewnetrznych
instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
centralnego ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej funkcji. W ramach
inwestycji planuje si¢ réwniez wykonania robdt zwigzanych z rozbudowsg budynku:
fundamentowych, murowych, posadzkowych, betonowych, dekarskich, robot
w zakresie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, rob6t zwigzanych z izolacja
termiczng, tynkarskich oraz wykonczeniowych. Planowany zakres robdt przewiduje
dostosowanie go do potrzeb 0sdb niepelnosprawnych m.in. poprzez: zastosowanie
antyposlizgowych wyktadzin PCV o podwyzszonych parametrach akustycznych
1 antyposlizgowych ptytek gres; poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych,
wymiang i montaz nowych drzwi do pomieszczen, przy zastosowaniu stolarki
o wysokich parametrach izolacji akustycznej, wyodrebnienie toalety dla os6b
niepelnosprawnych oraz budowe podjazdu i pochylni dla 0séb niepelnosprawnych.
Zalozeniem projektu bylo zmniejszenie zuzycia energii w budynku poprzez m.in.
montaz na dachu paneli fotowoltaicznych, zastosowanie ekologicznego zrddia
ciepta - kotla na ekogroszek, zastosowanie materiatéw izolacyjnych
o podwyzszonych parametrach cieplnych, zastosowanie stolarki o podwyzszonych
parametrach cieplnych. A .

W szczeg6lnosci zakres prac obejmuje:

- rozbiérki - w ramach robdt rozbidrkowych przewiduje sie: rozebranie
pokrycia dachowego z papy i eternitu, rozebranie drewnianej konstrukcji dachu,
wyjecie ze $cian oscieznic drzwiowych i okiennych wraz z demontazem skrzydet
oraz wywozem 1 utylizacja materiatow z rozbiorki; rozebranie istniejgcych oktadzin
sciennych i podlogowych z plytek gres i wyktadzin PCV, rozebranie muréw z cegty
- Scian, wykonanie poszerzen istniejacych otworéw oraz wykucie nowych,
oderwanie ocieplenia ze styropianu na istniejgcym budynku i obrobek blacharskich.

- fundamenty - w ramach robét przewiduje sie wykonanie muréw
fundamentowych z bloczkéw betonowych, gr. 24cm na zaprawie cem., na lawie
zbrojonej  fundamentowej wraz. z  wykonaniem  pionowej izolacji
przeciwwilgociowej $cian, .

- roboty murowe i konstrukcyjne, zamurowania i. §cianki dzialowe —
w ramach robo6t przewiduje si¢: wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych
z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej, o grubosci 24 cm wraz
z wykonaniem rdzeni i wieficéw zelbetowych oraz wykonaniem podciggéw
monolitycznych  zelbetowych przy . kominach, zamontowanie nadprozy
strunobetonowych o wys. 11 ¢cm i 14 cm nad nowymi i nowo wykutymi otworami;
zamurowanie cz¢sci istniejacych otworéw z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, wykonanie kominéw wentylacyjnych z ksztaltek
ceramicznych ponad dachem obmurowanych z cegiet klinkierowych w poziomie
przyziemia bloczkami z betonu komoérkowego gr 6 cm, wykonanie $cianek
dzialowych grubosci 12 cm z betonu komoérkowego na zaprawie klejowe;j,
w sanitariatach montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyty HPL grubosci min.
12mm, przeznaczonych do pomieszczen mokrych.

- stropodach — w czesci rozbudowanej przewiduje sie strop z zelbetowych
prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24 przenoszacych, uktadanych na warstwie
zaprawy cementowej. Przy kominach wykona¢ nalezy wylewki stropowe zbrojone
siatkg 15x15 cm z pretow stalowych kotwionych w wiencach stropowych.
W zakres rob6t obejmuje rowniez wykonanie warstwy spadkowej ze styropianu

(%)



EPS 100-038 gr. 20-44 cm; nastepnie wykonanie wylewki betonowej o grubosci
6cm 1 pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalne;j.

- dach dwuspadowy - roboty w zakresie wymiany istniejgcego pokrycia
1 konstrukcji obejmuja: montaz nowej drewnianej krokwiowo-jetkowa konstrukcji
dachu nad czescig istniejacg wykonanie nowego pokrycia blachg na rabek na tatach
drewnianych, wykonanie wiatroizolacji z folii dachowej paroprzepuszczalne;j,
montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej 0.6mm, montaz rynien i rur
spustowych stalowych oraz przelewow przez $ciane attykows.

- podloza i posadzki - istniejagce podtogi i posadzki w przeznacza sie do
rozbidrki. W ramach rob6t posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach
przewiduje sie: wykonaé podbeton o grubosci 10 cm z betonu C8/10, na podbetonie
wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z folii PE, nastepnie wykonaé izolacje
termiczng ze styropianu EPS 100-038 gr. 10 cm, na styropianie utozy¢ folie
przeznaczong do ogrzewania podlogowego, nastgpnie wykona¢ posadzke
cementows zbrojong siatka. W salach, tazienkach oraz magazynie, na styropianie
utozy¢ foli¢ przeznaczong do ogrzewania podiogowego, nastepnie wykonaé
posadzke cementowa zbrojong siatka i1 wykonczy¢é zgrzewang wyktadzing
z tworzyw sztucznych rulonowych, homogenicznych, antyposlizgowych, min.
2,00mm. Wykladzing wywina¢ na $cian¢ na wys. 10 cm. Zastosowaé wyktadziny
w wersji akustycznej, redukujgce poziom dzwiek6w uderzeniowych o okoto 17 dB.
W pozostatych pomieszczeniach utozyé antyposlizgowe ptytki gres.

- tynki i okladziny — w ramach robdét tynkarskich i oktadzinowych
w istniejacej czesei budynku przewiduje sie¢ uzupelienie tynkéw cementowo —
wapiennych, zeskrobanie starej farby ze scian, wykonanie dwuwarstwowych
tynkéw gipsowych. W nowej czgsci budynku i na nowych $cianach tynki gipsowe
wykonczone gladziami gipsowymi. W rozdzielni positkow, toaletach przewiduje
si¢ ulozenie glazury do wysokosci 2,0 m, w pomieszczeniu socjalnym jedynie przy
zlewozmywaku i umywalce. Pozostale pomieszczenia malowane dwukrotnie farba
akrylowg. W toaletach planuje si¢ wykonaé sufit z rastrow systemowych
o wymiarach, w pozostatych pomieszczeniach sufity tynkowanie tradycyjnie - tynki
gipsowe wykonczone gladziami gipsowymi, malowane farbg akrylowa,

- stolarka okienna —w ramach robét dotyczacych stolarki okiennej przewiduje
si¢: zamontowanie dwoch nowych okien zewngtrznych PCV o podwyzszonych
parametrach cieplnych U=0,90W/m%K w calej czesci rozbudowanej oraz
czgsciowo w budynku istniejagcym; montaz parapetéw zewnetrznych z blachy
powlekanej oraz wewnetrznych z ptyty wiérowej laminowanej,

- stolarka drzwiowa - w ramach rob6t dotyczacych stolarki okiennej
przewiduje si¢: wymiang oraz montaz nowych drzwi wewnetrznych, ptytowych
(drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratkg nawiewng), montaz nowych odcieznic
drewnianych na calg szerokos¢ osciezy (od 12cm do 59cm). Planuje sie zastosowagé
drzwi akustyczne, ktére dzieki wysokim parametrom izolacji akustycznej stanowia
barier¢ dla niepozadanego hatasu (min. 27 dB.). W zakres rob6t wchodzi réwniez
wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o podwyzszonych parametrach cieplnych
U=1,20W/m*K : drzwi do kottowni stalowe, ocieplone, fabrycznie wykoficzone o
odpornosci ogniowej EI30, drzwi wejsciowe oraz drzwi przy tarasie aluminiowe.

- elewacje — w ramach robét elewacyjnych przewiduje sie: ocieplenie $cian
zewngtrznych styropianem EPS 70-038 gr.15 cm n oraz $cian przyziemina ponizej
poziomu terenu oraz na cokole styropianem EPS 100 - 038 gr. 12 cm, wzmocnienie
wszystkich naroznikéw elementéw styropianowych elementami aluminiowymi
zsiatka, wykonczenie elewacji tynkiem mineralnym malowanym farbami



silikonowami na $cianach oraz wyprawg z tynku zywicznego na cokole. W ramach
robot elewacyjnych przewiduje si¢ rowniez zamontowanie nad wejSciami do
budynku systemowych daszkéw szklanych na konstrukcji ze stali nierdzewne;j.

- podjazd dla oséb niepelnosprawnych i pochylnia — w ramach zadania
planuje si¢ wykona¢ podjazd oraz pochylnie z kostki betonowej gr. 6cm na
warstwie podsypki zwirowej oraz podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10cm.
Wzdhuz podjazdu i pochylni planuje si¢ wykona¢ mur oporowy z bloczkéw
betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem., na tawie zbrojonej fundamentowe;.
Przewiduje si¢ podjazd ipochylnie wyposazyé w pochwyty z rur ze stali
nierdzewnej.

- schody zewne¢trzne, taras — ramach przebudowy i rozbudowy budynku
planuje si¢ rozbidérke istniejacych schodéw, wykonanie schodéw zewnetrznych
itarasu z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz
podbudowie zwirowo-cementowej; montaz balustrady o konstrukcji ze stali
nierdzewne;.

- instalacje elektryczne — w zwigzku ze zmiana funkcji niektérych
pomieszczen, oraz rozbudowa budynku, przewiduje si¢ wymiane wewnetrznej
instalacji elektrycznej. Planuje si¢ zastosowanie energooszczednych opraw LED,

- instalacje sanitarne — w zwigzku ze zmiang funkcji niektérych pomieszczeni
oraz rozbudowa budynku, przewiduje sie wymian¢ wewnetrznej instalacji
wodociaggowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w zakresie m.in.:
wymiany rur, izolacji termicznej, wykonaniu nowych podej$¢, montazu nowych
przybordw sanitarnych. W salach przewiduje sie¢ wykonanie ogrzewania
podtogowego, w pozostatych pomieszczeniach zamontowanie grzejnikéw. Z uwagi
na zty stan techniczny przewiduje si¢ wymiang istniejgcego zbiornika na $cieki.

- instalacja fotowoltaiczna — w ramach inwestycji planuje sie¢ wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, sktadajacej si¢ z 48 modutéw fotowoltaicznych o mocy
13,44kWp(DC)/10kW(AC), ktéra wspomagaé bedzie zasilanie obiektu z sieci
energetycznej. Instalacj¢ fotowoltaiczna planuje sie zamontowaé na dachu obiektu.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore naiezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robét. W zakres tych prac wchodza miedzy
innymi: usuniecie zbednych materiatéw, odpadéw z terenu budowy, transport
material6w do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp.
oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robét podstawowych.
W zakres prac towarzyszacych wchodzg réwniez: odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzefi, sporzadzenie
1 dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiaréw
elektrycznych, sprawdzenia instalacji c.0.). W zakres prac towarzyszacych
wchodzi réwniez obshuga geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji. Za te prace Wykonawca nie moze zgdaé dodatkowego wynagrodzenia.

5. Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy
Teren inwestycji polozony jest w Pawlowie Zonskim, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 256/1, 256/2 oraz 258. Obecnie na dzialce
znajduje si¢ budynek sanitariatow przeznaczony do rozbiérki, budynek po
bylym osrodku zdrowia, bedacy przedmiotem opracowania oraz tereny



2)

3)

4)

)

utwardzone i tereny zieleni ozdobnej. Dziatka jest uzbrojona w przytgcze
wodociggowe 1  energetyczne. Warunki  dotyczace  gospodarki
1 infrastruktury technicznej na terenie inwestycji pozostajg bez zmian tj:

- obstuga komunikacyjna— poprzez istniejacy zjazd z przylegajgcej drogi

publicznej,

- zaopatrzenie w wode - z istniejgcego przylacza,

- odprowadzenie $ciek6w — do nowego, wymienionego zbiornika
bezodplywowego,

- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgcego przylacza,

wspomagana projektowang instalacjg fotowoltaiczna,

- ogrzewanie — z projektowanego zrodia ciepta — nowy kociol na
ekogroszek,

- wody opadowe — powierzchniowo, na tereny zielone,

- odpady state - wstepna segregacja i wywdz na wysypisko $mieci.

Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych
Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawey i podpisaniu
umowy. Dostawa mediow na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z GZGKiM w Wagrowcu.

- energia elektryczna wg warunkow ENEA.

Koszty organizacji i dostawy mediéw w trakcie trwania budowy obcigzaja

Wykonawce. ‘
W _zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu terenu zamieszkalego
budynku - nalezy w szczegélny sposéb zadbaé o bezpieczne

prowadzenie robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robdt od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego
odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak
za wlasne.

Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzef i instalacji na terenie
prowadzenia rob6t; teren budowy oraz tereny przylegajace do budynku, na
ktérym realizowane s3 roboty, sktadowane i roztadowywane materiaty,
parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru,
wladciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony o fakcie
przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona
usunigcia szkody na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé
si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu
zakonczenia robot i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych



6)

7
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w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywdz nieczystosci i gruzu
z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywéz przy
porzadkowaniu terenu budowy ($Smieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone 1 zabezpieczone miejsce).

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie
w urzgdzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktérych rozdaj ilos$é
1 wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21 ustawy
Prawo budowlane.
Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowane;).
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwiagzku z realizacjg robot albo spowodowanym przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(przy udziale Inwestora) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$é i
usytuowanie  obiektéw  socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0séb
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszalo
prawa wilasnosci i porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy
znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty organizacji zaplecza
budowy leza po stronie wykonawcy i zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych wykonania robét.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznege na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru robdt. Przed
przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym
przewidzi sposéb organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy
znajduje si¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej - nalezy
W szczegblny sposéb zadba¢ o bezpieczeristwo o0sé6b w tym dzieci
przebywajacych w poblizu.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaplacie
1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertows).



9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdéb gwarantujgcy jego
bezpieczne uzytkowanie. Sposdb wydzielenia zostanie szczegdtowo
okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed
rozpoczgciem robot.

Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie wstepu przypadkowym osobom.
Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania
budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w
cenie umownej (ofertowe;).

10) Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drdg
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drdg,
aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeh Wykonawca
dokona napraw na wilasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

6. Nazwy i kody

Kody CPV:

KOD GEOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane

KOD KOSZTORYSU: 45262700-8 Przebudowa budynkéw

GRUPA 451: 45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe 1 roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA 452: 45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
5262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45232460-4 Roboty sanitarne
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw
stonecznych .
GRUPA 453: 45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
1 sanitarne
45331110-0 Instalowanie kottow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu
ochronnego
GRUPA 454: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie



7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okre$lenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Krajowym certyfikacie stalosci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujgcg dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.
Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ Polskg Norme lub
krajowg ocene technicza.
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktérej Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniach
1 odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez odbiorze
koncowym.
Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jakosci rob6t powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peinej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, protokotéw badah i sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych , umozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika budowy 1 kierownikow robdt
dotyczgcych rozpoczecia i zakonczenia robot, uporzadkowania terenu, wykazu
zastosowanych materialéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi.

II. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty wymagane

dokumenty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma zharmonizowang lub PN nie majaca
statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng lub Normg Europejska,

-  inne prawnie wymagane dokumenty,
oraz posiadaly wilasciwosci okreslone projektem budowlanym, opisami w
przedmiarach robét oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze

planowanym  wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi

szczegbtowe informacje dotyczace pochodzenia materiatéw, prébki do zbadania

ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.



2. Wymagania ogélne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrola jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp.

3. Szczegbélowe wymagania materialowe
- podktady betonowe pod fundamenty - beton C 8/10,
- lawy fundamentowe - beton C16/20;
- belki - beton C16/20;
- wience - beton C16/20;
- shupy - beton C16/20;
- zbrojenie zasadnicze - stal zebrowana AIIl d:8 - 16mm,
- zbrojenie pomocnicze - stal gtadka A0, d: 6mm,
- mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 (24x38x14) na zaprawie
cementowej M 10; bloczki betonowe petne o wytrzymatosci na $ciskanie min.
15 MPa; wymagana deklaracja zgodnosci betonu z PN. Dopuszcza sie
zastosowanie bloczkéw o innych wymiarach (np.M4-24x24x14) z
koniecznos$cig zachowania minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie.
- izolacja faw fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna,
- izolacja pionowa - powlokowa bitumiczna - przeznaczona do stosowania w
budownictwie ,
- materiaty $cienne - bloczk1 z betonu komdrkowego odmlany 600 (gestosc
objetosciowa 600 +/- 30 kg/m’; wytrzymato$¢ min.3 N/mm? ).
- nadproza strunobetonowe o wys l1lcm i 14cm; oparte na cegle ceramicznej
petnej k1.100
- plyty stropowe - S450 o rozpigtosciach wg PT. Obciazenie ponad ciezar
whasny 4,5kN/m? ; beton - min. B25.
- styropian na dach, z plyt umozliwiajacych wyrobienie spadku EPS - 100-038
gr. 20 - 44 cm.
- folia PE - grubo$¢ minimum 0,3 mm;
- pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowa i nawierzchniowa;
osnowa z poliestrowa lub z welonu szklanego; wypelnienie asfalt
modyfikowany; gramatura minimum 250g/m?; grubo$¢ minimum -
podkiadowej 3mm; nawierzchniowej 5 mm.
- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana powlekana
gr. min. 0,6mm; rynny i rury malowane proszkowo w kolorze zgodnie z PT.
- okna PCV; U max. 0,90 W/m’K; okna uchylno - rozwierne.
- drzwi zewngtrzne - wejsciowe aluminiowe, min. U=1.2W/m°K.
- drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EI 30.
- drzwi wewngtrzne — zastosowa¢ oscieznice drzwiowe regulowane;. skrzydla
drzwiowe — wypelnienie z ptyty wiérowej otworowej, w okleinie syntetycznej,
akustyczne min. 27 dB, wraz z klamka, szyldem, zamkiem; odbojniki, do
pomieszczen sanitarnych skrzyd{a drzwiowe z kratka nawiewng Ilub
podcieciem o pow. min. 220 cm?”.
- farby emulsyjne — do wymalowani wewnetrznych, akrylowe; sufity — kolor
bialy; Sciany pastelowe — w uzgoednieniu z zamawiajacym; przewidzieé
tgcznie/ tamanie koloréw w jednym pomieszczeniu,
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- ptytki podtogowe — zastosowac ptytki gresowe, nieszkliwione,
antyposlizgowe, maksymalna $cieralnos¢ 130; kolor dobra¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajacym,

- spoinowanie fuga wodoodporna; kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym ptytki
zabezpieczy¢ srodkami umozliwiajacymi ich tatwa pielegnacje,

- plytki glazurowane — $cienne ceramiczne; kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajagcym; do klejenia plytek stosowaé gotowe zaprawy klejowe
ogolnie dostepne, spetniajace minimum wymagania PN oraz posiadajgce ocene
Higieniczng PZH; do wypelniana spin stosowa¢ masy zaprawy do fugowania
posiadajace Oceng Higieniczng PZH. Kolor fugi uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- docieplenie posadzki - styropian EPS 100-38 gr.10cm;

- posadzki z tworzyw sztucznych - rulonowych, homogenicznych,
antyposlizgowych, min. 2,00mm wraz z wylewka Korygujacg oraz
wyrobieniem cokolika (wywinigciem wyktadziny na $ciane) o wys. do 10 cm
(powierzchnia po rzucie). W cenie nalezu ujgé pierwszs konserwacje podlogi.

- docieplenie $cian - styropian — odmiany EPS 100-38 fasada; tolerancje
wymiardw, ksztaltu, prostokatnosci i ptaskosci wg dokumentéw odniesienia
(PN/EN 13163/2004 ; PN-EN 13499/2004 ; PN -B 20132/2004); maksymalne
wymiary plyt styropianowych 60x120cm; grubos$¢ styropianu do docieplenia -
cokot 1 Sciana przy gruncie 12cm; $ciany zewngtrzne - 15¢m; murki ogniowe
5cm, oscieza 3 cm.

- zaprawa klejagca do styropianu i wykonania warstwy zbrojonej siatka:
mrozoodporna i wodoodporna; przyczepno$¢ do betonu min.0,6MPa; do
styropianu min. 0,1MPa; winna posiadaé AT oraz Ocene Higieniczng PZH,

- siatka z wiékna szklanego o gestosci min. 145 g/m?,

- podklad pod tynk mineralny - zastosowaé podktad producenta tynku,

- tynk mineralny - faktura baranek; granulacja 3mm oraz Ocene Higieniczna
PZH,

4. Materialy nie odpow1adajqce wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca
realizuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie przyjecia.

S. Stosowanie materialéw zamiennych
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialéw lub urzgdzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Zamawiajacego.
Materiaty i urzgdzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne .

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
mekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt — jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg
1 zapewni¢ terminows realizacje robét. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie
powinien uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robét oraz
uwzglednia¢ bliskie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

VL

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykenywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji bedg porusza¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w zwigzku z mozliwoscia przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu
0s6b trzecich.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy, za jakos¢ stosowanych materiatéow, za ich zgodnos$¢ z wymogami.
Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i bltedy w dokumentacji
technicznej, ktére zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatéw. Catosé
realizacji wykonuje przy wspélpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy
stosujgc si¢ do jego polecen. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie
stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli wyrobéw i materialéw oraz
prowadzonych robét. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest kierownik
budowy — robot.
Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o zamiarze
wykonywania prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete
zamowieniem objete s3 pozwoleniem na budowe w zwiazku z czym prowadzenie
dziennika budowy jest obowigzkowe.
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Pozostalymi dokumentami budowy sa:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokoty badan i sprawdzen,

- Protokéty inotatki z ustalen dotyczacych realizacji robot,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych pafstw
cztonkowskich przencszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspdlne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie
specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowig cze$é umowy,
wymagania wyszczegblnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bltedow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych 1 umowie, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub poprawek.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajacego i stanowi element opisu
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robét nie zawiera rob6t, ktére nalezy wykonaé, lub
faktyczna ilos¢ rob6t do wykonania odbiega od stanu faktycznego Zamawiajacy wykona
wlasne obmiary i zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robét
nastapi wg cen z oferty.

Podobnie roboty, ktére nie zostaly ujete w przedmiarach robét, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykona¢, wymagaja uprzedniego zgloszenia, obmiaru i uzyskania akceptacji
Inwestora co do koniecznosci ich wykonania. Wycena tych robdt nastagpi wg stawek
1czynnikéw kalkulacyjnych ~ zastosowanych w ofercie. W przypadku braku cen
jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
skalkulowanych wg czynnikow produkeji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty posrednie
1zysk) z oferty, a w przypadku ich braku — cen rynkowych (nie wigckszych niz publikowane
przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartatu poprzedzajacego okres rozliczenia.

W/w regulacje dotyczg réwniez wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie musi by¢
poprzedzone sporzgdzeniem protokolu koniecznosci oraz byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane.

Rowniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci umniejszaja wartosé zadania
1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajgcym.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujace odbiory: odbiér robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegna zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru), ktéry dokonuje odbioru tych robét.
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2. Odbior czesciowy —  odbior dokonywany na poszczegélnych etapach realizacji
inwestycji, w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawcg oraz SIWZ.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i1 jakos¢ wykonanych robdt najlepiej pelnych elementdw.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru. Jesli
odbidr czgsciowy dotyczy¢ bedzie robdt przewidzianych do cze$ciowego fakturowania
odbioru tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajacego.

3. Odbior koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.
O zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbiér koncowy.
Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz koniecznos$ci wykonania
robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potragcen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé 1 przekazaé
Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa ktdrej zakres opisano w p L1.7.

4. Odbiér ostateczny — przed uptywem okresu rekojmi; polega na ocenie wad wyniktych
w trakcie trwania rekojmi. Zwoluje go Zamawiajgcy. Odbidr ten stanowi podstawe do
zwrotu pozostalej czgsci (30%) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Odbiér gwarancyjny — przed uplywem okresu gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
1 normatywami w szczegdlnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych
panstw czltonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspélne specyfikacje techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci
Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.

2. Przepisy prawne
Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wiladze
pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
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1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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