Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.00.00 — czes$¢ ogdlna

WYKAZ SKROTOW

szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci
BHP - Bezpieczenstwo i1 Higiena Pracy

pkt. - punkt

ok. - okoto

mb - metry biezace

wg - wedlug

A% - objetosé

L - dtugosé

m? - metr kwadratowy
m? - metr szescienny
mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy
kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

1 - litr

% - procent

dn - nominalna $rednica
Dz - zewngtrzna Srednica

Plan bioz — Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
IBWRB — Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt Budowlanych
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1. Przedmiot Zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsigwziecia
,»Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”
62-100 Ochodza, gm. Wagrowiec

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
a) Zamawiajacy

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu;
ul. Janowiecka 984, 62-100 Waqgrowiec

Telefon/fax: (67) 262 14 62

Regon: 570174030

NIP 766-10-02-146

b) Instytucja finansujaca inwestycje:

..................................

c) Organ nadzoru budowlanego
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15

d) Wykonawca

..................................

...................................

f) Przyszly uzytkownik

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Janowiecka 984 62-100 Wagrowiec. . . . . . . . . . 4 4 e e e e e u ..

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Sie¢ kanalizacji Sciekowej bedzie stuzyla odprowadzaniu Sciekow bytowych z gospodarstw
domowych wsi Ochodza do istniejqcej kanalizacji m. Jankowie, a nastepnie do Oczyszczalni
Sciekow w Wagrowcu.

1.3.2  Ogblny zakres robot

1) podziat przedsiewziecia na etapy:
Zatozono nastepujqcq kolejnosé realizacji inwestycji:
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Kanalizacja:

- Ochodza, zlewnia pompowni PS-1
- Ochodza, zlewnia pompowni PS-2
- Ochodza, zlewnia pompowni PS-3
- Jankowo, pompowni PS-il
- Jankowo, pompowni PS-i2

- Przewody tranzytowe Ochodza — Jankowo

2) rodzaje wystepujqcych robot
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty drogowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne
- uktadanie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej (kanaly i przykanaliki)
- ukladanie kanalizacji Sciekowej ttocznej
- montaz prefabrykowanych studziennych pompowni Sciekow
¢) Roboty wykonczeniowe
- ogrodzenie pompowni Sciekow

3) o0gdlny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Wg Projektu Budowlanego

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:

- Ochodza: kanat sanitarny DN 200,
przykanaliki DN 160

Przepompownie kanalizacyjne:
- - Ochodza - PS-1
- - Ochodza - PS-2
- - Ochodza - PS-3
- - Ochodza - PS-il
- - Ochodza - PS-i2

Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej:
- (PS-1, PS-2, PS-3) Przewdd DN 75 Ochodza,

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
Projekt Budowlany — Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza

Powyzszy Projekt Budowlany wykonany jest w stopniu szczeg6towosci Projektu
Wykonawczego.
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142

143

1.4.4

Jednostka Projektowa:
Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej ,, APIS”
64-920 Pila, ul. Kondratowicza 6
tel. (067) 212-00-88
Informacji udziela Kierownik Pracowni: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych

ST.01.10. Roboty pomiarowe.

ST.02.10. Roboty drogowe.

ST.03.10. Roboty ziemne.

ST.04.10. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
ST.05.10. Sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.
ST.06.10. Pompownie Sciekdw.

ST.07.10. Pompownie. Ogrodzenia i bramy wjazdowe.
ST.08.10. Roboty elektryczne

Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji (do wgladu u
zamawiajqcego)

.......
......
.......
.....
.......
................
......
...................

.............

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
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nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszcze w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow, w pierwszej kolejnosci z planéw 1 rzutow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytac

i stosowac przy zleceniu i wykonywaniu robdt w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi

odprowadzane sa scieki.

1.6.2. Przykanalik— odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zabudowanej na sieci
kanalizacyjnej do granicy posesji, zakonczony studzienka rewizyjna lub zaslepiony.

1.6.3. Przew6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.6.4. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.6.5. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
1.6.6. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.6.7. Jezdnia — cze¢s¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.8. Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz.U. Nr 108, poz. 953).

1.6.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.10. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
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stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.6.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.6.13. Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig
pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.6.14. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem, fundamentem lub
nawierzchnia.
1.6.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.6.17. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.18. Przedmiar robot — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

1.6.19. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.6.20. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podiloze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej

b) Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ pomigdzy warstwa Scieralng 1 podbudowa
zapewniajgca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowe.

c) Warstwa S$cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

1.6.21. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.22. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
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1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robdét Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodmony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem prOJekt organizacji
ruchu 1 zabezpleczema robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Umowy.

1.7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw
na Srodowisko. Przyjmuje si¢, ze Wykonaweca jest producentem odpadow.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

1.7.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowiazany
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opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla rob6ét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan bioz).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie;
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly

2.1. Zroédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrdédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwick inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w Umowie.
Eksploatacja zroédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robot

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja projektowa Lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
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i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci

i warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt. :

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, aktualna mapa zasadnicza terenu
prowadzenia rob6t oraz przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wilasny koszt Projektu Zagospodarowania Placu

Budowy, skiadajacy sie z czesci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
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5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzen technologicznych takich jak pompownie czy przeptywomierze sciekdw powinien
byé prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu, opracowanego przez
Wykonawce lub dostawce danego urzadzenia. .

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do likwidacji placu i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy,
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci zawiera¢ bedzie:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
e sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot.
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapiséw pomiaréw, a takze wyciagnigtych
wnioskow 1 zastosowanych korekt procesu
e sposdb i forme przekazywania informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
e sposodb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

®

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow

T0bOt,

e sposdb procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas prowadzenia poszczeg6lnych
etapdw wykonania robot

e sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja

wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i rob6t z czestotliwoscia gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone, zostana one ustalone
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przez Inspektora.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i1 badania wszystkich materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan i
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie wiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot Z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot Inspektora, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
koncowych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sig.

6.7.2. Pozostale elementy budowy.

Do dokumentéw budowy, oprdécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczna

1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugoséci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej

1 podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja inaczej, powierzchnie podawane beda w [m2],
objetosci w [m3], obiekty w [szt] a sprzet 1 urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
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a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi etapowemu

d. odbiorowi koncowemu

e. odbiorowi po okresie rekojmi

f. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbidr robdt dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora

o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza
rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci, oraz zgode
na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr czesciowy i etapowy.

Odbidr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot (odcinka
przewodu lub catego etapu robot), ktéry moze by¢ wcezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesSciowego i etapowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym.

8.4. Odbioér kencowy robdét. -

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidér konicowy robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa

w punkcie 8.8.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.5. Rozruch technologiczny

Rozruchowi technologicznemu podlegaja pompownie $ciekoéw wraz z wspdipracujacymi
rurociagami ttocznymi. Szczegéty w SST Pompowni Sciekdw.
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8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,.po okresie rekojmi”. Wykonawca
przygotuje na ten odbidr nastepujace dokumenty:

a. umowa o wykonanie robo6t

b. protokét odbioru koncowego

c. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego

d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi

¢. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
pozostatych wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wada zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi
1 2 3 4
1 |Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z naniesionymi zmianami

potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora

2 Nadzoru
Oswiadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego | w przypadku zmian —
- art. 57b Prawa Budowlanego | potwierdzenie Projektanta i
3 Inspektora Nadzoru
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i
4 Inspektora Nadzoru
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sie¢ kanalizacyjna potwierdzona przez
grawitacyjna i tloczna wraz z
przykanalikami, RLD. T

- lokalizacja rur ochronnych,
- studnie rewizyjne,

- pompownie $ciekdéw wraz z
ogrodzeniami, studzienki
przeptywomierzy,

-rzedne wysokosciowe studni
(gora wlazu, dno kinety
przeplywowej), terenu
zagospodarowania pompowni i
punktéw charakterystycznych
- doktadna inwentaryzacja

przejs¢ pod przeszkodami (rzeka
Nielba, drogi). J
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Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi
Inwentaryzacja powykonawcza — zestawienie |- sie¢ kanalizacyjna z podziatem na srednice
wybudowanych sieci, przytaczy i uzbrojenia | grawitacyjna i ttoczna,

przykanaliki
- rury ochronne
- studnie rewizyjne, studnie
przeptywomierzy
6 - pompownie
Protokoty z wykonania podloza i glegbokosci |- sie¢ kanalizacyjna
ulozenia przewodow kanalizacyjnych grawitacyjna i ttoczna
7 - obiekty
Protokoty z montazu - sieci kanalizacyjnej
- pompowni $ciekdw
8 - przeptywomierzy
Protokoly z proby szczelnosci - sie¢ kanalizacyjna
9 - przytacza kanalizacyjne
Protokét z plukania - sie¢ grawitacyjna (kanatly i
przykanaliki)
- sie¢ tloczna
10 - przytacza kanalizacyjne
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10 |- wszystkie wbudowane potwierdzone za zgodnosé
11 |Prawa Budowlanego elementy przez Kierownika Budowy
Protokotly odbioru pasa drogowego - drogi gminne
12 - drogi powiatowe
Protokoly z badan stopnia zageszczenia - badanie kontrolne w min. 5 | wskazane przez Inspektora
13 | zasypki punktach

Uwaga: dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym.

W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogoélne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robot stanowi
podstawe platnosci. Podczas poszczegdlnych pomiarow uzyte beda réwniez ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione sa w PLN.

Ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji beda braty pod uwage réwniez wszelkie prace,
wymagania i proby, ktore sktadajq sie na ich wykonanie, wyszczegdlnione dla kazdej pozycji

w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Ofercie stanowig
zaplate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat
pod uwage wszystkie wymagania, bez wzglgdu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane we
wszystkich czesciach niniejszej Umowy, 1 ze odpowiednio wycenit pozycje przedmiaru. Tak wiec,
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kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z
konieczno$cia wybudowania, wykoniczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robdt nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegbélnym pozycjom dla wszystkich
kosztéw wchodzacych w rachube w Cene oferty.

Cena podana przez Wykonawce musi zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nastgpujace sktadniki:
e Bezposrednie koszty robocizny

o Warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ubezpieczenia i
transportu

e Koszty pracy maszyn i urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzen z Placu
Budowy, montazu i demontazu na warsztacie

e Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze 1 naniesienie
wykonanych obiektow na Mape Zasadnicza

e Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

e Koszty posrednie, ktdre zawieraja pensje pracownikow 1 zarzadu robdt budowlanych,
pracownikow technicznych i laboratoriéw, koszty urzadzen, dziatania i demobilizacji Placu
Budowy oraz ustug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie energii i wody, drogi
dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki zwiazane
z bezpieczenstwem 1 higiena pracy, ustugi zewnetrzne, oplaty dzierzawy, opinie ekspertow
odnosnie przeprowadzanych Robét, ogdlne koszty Wykonawcy itp.).

e Koszty rekultywacji terenu i uprzatniecia Palcu Budowy po zakonczeniu Robét

e Obliczony zysk, ktory zawiera rowniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy, ktore ponosi Wykonawca podczas catego okresu wykonywania Umowy
wraz z Okresem Gwarancyjnym.

e Podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podatek VAT nie bedzie zawarty w cenach jednostkowych. Cato$¢ zamoéwienia bedzie
opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla inwestycji zwiazanych z infrastrukturg
towarzyszaca budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

9.2. Platnos¢.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowato bedzie na podstawie faktur czgsciowych za
wykonane roboty, ktére Wykonawca wystawi na podstawie protokdtow przerobowych
zatwierdzonych przez Inspektora.

Faktury czesciowe Wykonawca bedzie wystawiat nie czesciej niz jeden raz na miesiac.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢

80 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie koncowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koncowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
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