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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt przewidzianych do wykonania w ramach zadania: "ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEBO NA REMIZE OSP W KALISZANACH".

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-B stanowi Ogdlng Specyfikacje Techniczng dla
zadania, uszczegblawiajgc jednoczesnie wymagania dotyczace materiatéw branzy
ogolnobudowlanej. Elementami skladowymi niniejszej specyfikacji s3 specyfikacje
szczegbdtowe branzowe:

- ST-S - roboty sanitarne,

- ST-E - roboty elektryczne.

1. Nazwa zadania:

" ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYKOWANIA CZESCI
BUDYNKU GOSPODARCZEBO NA REMIZE OSP W KALISZANACH"

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Inwestor / Zamawiajgcy : Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot i zakres robot:
Zakres rob6t dotyczy inwestycji polegajacej rozbudowie, przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na remize OSP
w miejscowosci Kaliszany w Gminie Wagrowiec. W ramach przewidzianej do
realizacji inwestycji planuje si¢ kompleksows przebudowe budynku w ramach
istniejacej bryly, oraz rozbudowe o pomieszczenie garazowe - projektuje sie
budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym
krytym blachodachéwka modutlowa oraz jednospadowym krytym plyta
warstwowg z rdzeniem poliuretanowym. Do ogrzewania budynku i zaopatrzenia w
cieptg wode uzytkowsa postuzy piec zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robét takich jak:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty zbrojarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty w zakresie posadzek,
- roboty tynkarskie, malarskie i wykonczeniowe,
- roboty w zakresie montazu stolarki drzwiowej i okiennej,
- roboty elewacyjne i dociepleniowe,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych.



Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

- powierzchnia zabudowy przed rozbudowg 88,10 m*
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 141,0 m?
- powierzchnia uzytkowa przed rozbudowa 72,11 m?
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie
1. pomieszczenie gospodarcze 21,70 m*
2. pomieszczenie gospodarcze 16,82 m?
3. zaplecze 15,71 m?
4. we 3,19 m?
5. kotlownia 5,10 m®
5. sktad opatu 6,96 m>
6. garaz 40,36 m?

RAZEM 109,84 m*
- kubatura 700,00 m’
Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robdt podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robét. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie zbgdnych materialéw, odpadéw i materiatéw z rozbidrki
zterenu budowy, transport materiatbw do miejsca wbudowania, montaz
idemontaz deskowan, rusztowan itp. oraz wszelkie roboty wynikajace
z technologii wykonania rob6t podstawowych. W zakres prac towarzyszacych
wchodzg réwniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie pracownikéw,
opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej powykonawczej, pomiardw elektrycznych, sprawdzenia
instalacji sanitarnych). W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez obstuga
geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji. Za te prace
Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

1) Teren budowy
Teren opracowania polozony jest w Kaliszanach, dziatki nr ewid. 195/1 i 195/2.
Obszar opracowania jest terenem plaskim, od strony péiocno-zachodniej
przylegajacym do drogi gminnej, od strony péinocno-wschodniej graniczacym
z zabudowg jednorodzinng, z pozostatych stron graniczacym z dziatkami rolnymi.
Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek swietlicy wiejskiej z czescig mieszkalng
oraz budynek gospodarczy bedacy przedmiotem opracowania. Teren dziatki jest
uzbrojony w przylgcze wodociggowe i energetyczne. Dojazd do dziatki odbywa
si¢ przez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych
Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.
Dostawa mediéw na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z GZGKiM w Wagrowcu.

- energia elektryczna wg warunkéw ENEA.

Mozliwe bedzie udostepnienie mediéw na podstawie podlicznikéw.

Koszty organizacji i dostawy mediéw w trakcie trwania budowy obcigzajg
Wykonawce.

W zwigzku z prowadzeniem prac w_poblizu terenu zamieszkalego - nalezy
W szczegllny sposéb zadbaé o bezpieczne prowadzenie robét.
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ochrone terenu prowadzenia
robot oraz wszystkich materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji
robot od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku
zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi koszty z tym
zwigzane 1 odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

4) Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
prowadzenia rob6t; teren budowy oraz tereny przylegajace do budynku, na ktérym
realizowane sg roboty, sktadowane i rozladowywane materialy, parkowane
samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, wiasciciela urzadzen,
pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzgdzen
czy instalacji oraz dokona usuniecia szkody na wiasny koszt.

5) Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonaweca jest zobowiazany znaé i stosowaé sie do
przepis6w zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakoficzenia robot i likwidacji
terenu budowy Wykonawca begdzie podejmowat wszelkie stosowne kroki majace
na celu zastosowania si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé dziatan szkodliwych
iucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnosciag. Wykonawca zapewni staly wywoz
nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne skladowanie
i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ($mieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

6) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne i higieniczno — sanitarne, ktérych rozdaj ilos¢ i wielko$é powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej
pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzié, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21 ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslone
powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej). Wykonawca bedzie
przestrzega przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywolanym w zwiazku z realizacja rob6t albo
spowodowanym przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy
udziale Inwestora) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo§¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostgpem o0s6b niepowolanych oraz dopilnuje, aby jego



funkcjonowanie nie naruszalo prawa wiasnosci i porzadku publicznego.
Organizacja zaplecza budowy znajdzie odzwierciedlenie w planie BIOZ. Koszty
organizacji zaplecza budowy leza po stronie wykonawcy i zostang uwzglednione
w cenach jednostkowych wykonania robot.

8) Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystapieniem do realizacji
robot Wykonawca przedstawi i uzgodni z Inspektorem Nadzoru plan organizacji
placu budowy, w ktérym przewidzi sposéb organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren
budowy znajduje si¢ w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowej — nalezy
w szczegllny sposéb zadbaé o bezpieczenstwo o0s6b w tym dzieci
przebywajgcych w poblizu. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertows).

9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposéb gwarantujgcy jego bezpieczne
uzytkowanie. Sposéb wydzielenia zostanie szczegétowo okreslony w planie BIOZ
sporzgdzonym przez kierownika budowy przed rozpoczeciem rob6t. Koniecznym
jest oznakowanie i zakazanie wstepu przypadkowym osobom. Oznakowanie
nalezy utrzymaé¢ w dobrym stanie przez caly okres trwania budowy. Koszt
ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢é w cenie umownej
(ofertowe;).

10)  Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg (w
protokole przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentéw drog
przylegajacych do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog, aby ich
stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca dokona napraw na
wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

S. Nazwy i kody

Kody CPV:
KOD GEOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane
KOD KOSZTORYSU: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw strazy pozarnej
GRUPA 451: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA 452: 45262300-4 Betonowanie

45262210-6 Fundamentowanie
45262520-2 Roboty murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
GRUPA 453: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
GRUPA 454: 45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie



6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Og6lnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Krajowym certyfikacie staloSci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to
rozumie¢ wydany przez jednostke certyfikujaca dokument, wymagany do
sporzadzenia krajowej deklaracji.
Krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme lub
krajowg ocene technicza.
Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z wymogami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba
ktorej Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on
interesy Inwestora i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniach
iodbiorach instalacji oraz wurzadzeh technicznych jak réwniez odbiorze
koncowym.
Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robét powodujgee skutki
finansowe, wymagajg zgloszenia i akceptacji Inwestora.
W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peinej dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, protokotéw badan i sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych, umozliwiajgcych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robot
dotyczgcych rozpoczecia i zakonczenia rob6t, uporzgdkowania terenu, wykazu
zastosowanych materialéw wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi.

II. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty wymagane

dokumenty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normg zharmonizowang lub PN nie majaca
statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng lub Normg Europejska,

- inne prawnie wymagane dokumenty,
oraz posiadaly wiasciwosci okreSlone projektem budowlanym, opisami w
przedmiarach rob6t oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze

planowanym  wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca  przedstawi

szczegbtowe informacje dotyczace pochodzenia materiatéw, probki do zbadania

ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
skladowaniem i kontrolg jakoSci.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami,
uszkodzeniami mechanicznym itp.

3. Szczegbélowe wymagania materialowe

- podktady - wykonane recznie z betonu C8/10,

- tawy fundamentowe - Zzelbetowe prostokatne, beton C16/20,

- zbrojenie konstrukcji - prety gléwne - stalowe, okragle zebrowane o $rednicy 12
mm, stal A - III, prety pomocnicze - stalowe, okragle gladkie o $rednicy 6 mm,
stal A-0

- izolacja taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa klejona,

- mury fundamentowe - na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkow
betonowych M6 k1.100, gr. 24 cm na zaprawie cem. M10,

- materiaty $cienne - bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 (gestosé
objetosciowa 600 +/- 30 kg/m3; wytrzymato$¢ min.3 N/mm?2),

- nadproza strunobetonowe o wys. 1lem i 12 cm; oparte na cegle ceramicznej
penej k1.100,

- wienice i zamki zelbetowe - monolityczne z betonu C16/20,

- plyty warstwowe — rdzen poliuretanowy gr. min.140mm,

- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej grubosci
min. 0,60 mm, malowanej proszkowo,

- folia PE - grubo$¢ minimum 0,3 mm;

- posadzka w garazu — posadzka przemystowa, betonowa, szlifowana

- izolacja posadzki w czeéci istniejacej - z plyt styropianowych, uktadanych na
wierzchu konstrukeji na sucho - jednowarstwowa - EPS 100-038 gr. 8cm,

- okna PCV; U max. dla catego okna 1,10 W/m2K; okna uchylno — rozwierne,
montaz nowej stolarki w licu §ciany,

- drzwi zewnetrzne - stalowe malowane proszkowo, Umax=1.30 W/m2K, montaz
nowe;j stolarki w licu $ciany,

- drzwi wewngtrzne — zastosowaé oscieznice drzwiowe regulowane;. skrzydta
drzwiowe — wypelnienie z ptyty widrowej otworowej, w okleinie syntetycznej,
wraz z klamkg, szyldem, zamkiem; odbojniki, do pomieszczen sanitarnych
skrzydla drzwiowe z kratka nawiewng lub podcieciem o pow. min. 220 cm?.

- farby emulsyjne — do wymalowan wewngtrznych, akrylowe; sufity — kolor biaty;
Sciany pastelowe — w uzgodnieniu z zamawiajgcym; przewidzieé tacznie/ tamanie
koloréw w jednym pomieszczeniu,

- ptytki podtogowe — zastosowa¢ plytki gresowe, nieszkliwione, antyposlizgowe,
klasa Scieralnosci min. IV; kolor dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- spoinowanie fugg wodoodporng; kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym plytki
zabezpieczy¢ Srodkami umozliwiajacymi ich latwa pielegnacje,

- plytki glazurowane — S$cienne ceramiczne; kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym; do klejenia plytek stosowaé gotowe zaprawy klejowe ogdlnie
dostepne, spelniajace minimum wymagania PN oraz posiadajace oceng
Higieniczng PZH; do wypelniana spoin stosowa¢ masy zaprawy do fugowania
posiadajgce Oceng Higieniczng PZH. Kolor fugi uzgodnié z Zamawiajgcym.

- docieplenie $cian -; tolerancje wymiar6éw, ksztattu, prostokatnosci i ptaskosci wg
dokumentéw odniesienia (PN-EN13163/2004; PN-EN13499/2004; PN-B
20132/2004); maksymalne wymiary ptyt styropianowych 60x120cm. Grubosé
styropianu do docieplenia - cokét i ciana przy gruncie 12cm EPS 100-40; Sciany
zewngtrzne — styropian odmiany EPS 70-40 fasada 12cm i 15¢m. Przewiduje sie
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montaz nowej stolarki w licu $ciany i nasuniecie styropianu $ciennego na oscieza
stolarki, co pozwoli na unikniecie koniecznosci wykonania osciezy.

- zaprawa klejagca do styropianu i1 wykonania warstwy zbrojonej siatka:
mrozoodporna i wodoodporna; przyczepnos¢ do betonu min. 0,6MPa; do
styropianu min. 0,1MPa; winna posiada¢ AT oraz Ocene Higieniczng PZH,

- siatka z wtokna szklanego o ggstosci min. 145 g/m?2,

- podktad pod tynk mineralny - zastosowaé podktad producenta tynku,

- tynk mineralny - faktura baranek; granulacja 3mm oraz Ocen¢ Higieniczng PZH,

4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
realizuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia.

5. Stosowanie materialéw zamiennych
Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiatéw lub urzgdzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne .

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt — jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg
1 zapewni¢ terminowg realizacje robo6t. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie
powinien uwzglednia¢ niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robdt oraz
uwzglednia¢ bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji beda porusza¢é z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci w zwigzku z mozliwos$cig przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu
oséb trzecich.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
za jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomylki i bledy w dokumentacii
technicznej, ktére zauwazy w czasie trwania robét.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systeméw realizacji rob6t oraz zastosowanych materiatow. Calosé
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realizacji wykonuje przy wspélpracy z uprawnionym przedstaw1c1elem Wykonawcy
stosujgc si¢ do jego polecen. Moze on wstrzymac realizacje rob6t jesli Wykonawca nie
stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogam1 Specyfikacji
Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi p‘rzeplsaml
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i quzw w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw.

Likwidacja i uporzagdkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego Jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH |

1. Zasady kontroli jako$ci robét. ‘
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materiatéw oraz
prowadzonych robdét. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest kierownik
budowy — robét.
Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o zamiarze
wykonywania prob, sprawdzen, pomiaréw itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace objete

zamOwieniem objete sg pozwoleniem na budowe w zwigzku z czym prowadzenie

dziennika budowy jest obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokoéty badan i sprawdzen,

- Protokéty i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robét,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich przenoszacych te normy; europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techmczne polskie
specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowig ¢zgs¢ umowy,
wymagania Wyszczegolmone w nich sg obowiazujace dla, Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystaé ewentualnych bledow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich Wykryc1u winien
niezwlocznie powiadomié¢ zamawiajacego, ktéry dokona zmian lub poprawek.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajgcego i stanowi element opisu
przedmiotu zamdwienia.
W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar rob6t nie zawiera robét,| ktére nalezy
wykona¢, lub faktyczna ilo$¢ robdét do wykonania odbiega od stanu faktycznego
Zamawiajgcy wykona wlasne obmiary 1 zglosi ten fakt przedstawicielowi
Wykonawcy. Rozliczenia tych robét nastgpi wg cen z oferty.
Podobnie roboty, ktdre nie zostaly ujete w przedmiarach robét, a ktére nalezy zdaniem
Wykonawcy wykonaé, wymagajg uprzedniego zgtoszenia, obmiaru i uzyskania
akceptacji Inwestora co do koniecznosci ich wykonania. Wycena tych robét nastapi
wg stawek i czynnikéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie. W przypadku braku
cen jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
skalkulowanych wg czynnikéw produkcji (roboczogodzina, koszty iakupu, koszty
posrednie i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku — cen rynkowych (nie wiekszych
niz publikowane przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartalu poprzedzajgcego
okres rozliczenia.

W/w regulacje dotycza réwniez wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie
musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokolu koniecznosci oraz byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane.
Roéwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci umniejszaja wartosé
zadania i podlegajg rozliczeniu z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastgpujace odbiory: odbiér robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub
zanikajace. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca
przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru), ktéry dokonuje odbioru
tych robot.

2. Odbiér czesciowy — odbiér dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacii
inwestycji, w zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawca oraz SIWZ.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanych robét najlepiej pelnych elementéw.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza Inwestorowi oraz Inspektorowi nadzoru.
Jesli odbidr czesciowy dotyczy¢é bedzie robot przewidzianych do czesciowego
fakturowania odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor nadzoru 'w obecnosci
Zamawiajacego.

3. Odbioér koericowy — polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa.

O zakoficzeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza odbiér koficowy.

Odbioru koficowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz koniecznosci wykonania
robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczyé nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczeg6lnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usuniecie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potracen naleznosci lub zlecenia
usunigcie usterek na koszt Wykonawcy. I

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekazaé
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa ktérej zakres opisano w p L.7.
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3. Odbior ostateczny — po okresie rekojmi; polega na ocenie wad wyniklych
w trakcie trwania rekojmi. Zwoluje go Zamawiajacy. Odbidr po uplywie okresu
rekojmi stanowi podstawe do zwrotu pozostatej czesci (30%) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami w szczegdlnosci: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami
innych pafstw czlonkowskich EOG przenoszacych te normy; europejskie aprobaty
techniczne; wspdlne specyfikacje techniczne; normy miedzynarodowe; inne
techniczne  systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne;
polskie specyfikacje techniczne.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i begdzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

3) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
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