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Zatacznik nr 6 do SIWZ
- WZOR UMOWY -
UMOWA NR RRG.272......2017

zawarta w dniu ......... 2017 w Czerwinsku nad Wistg pomiedzy:

Gming Czerwinsk nad Wistg, z siedzibg w Urzedzie Gminy Czerwinsk nad Wisty, ul. Witadystawa
Jagietty 16, 09-150 Czerwinsk nad Wistg, NIP 567-185-17-91, reprezentowang przez:

Wjta Gminy Czerwinsk nad Wistg — Marcina Gortata,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Pietrzak,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
2164 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego
robot budowlanych pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej i podwyiszenie standardu
energetycznego budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Czerwinsk nad Wist3”.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z :
1) dokumentacjg projektows,
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (siwz),
) ofertg Wykonawcy,
) harmonogramem rzeczowo-finansowym,
5) szczegdtowym kosztorysem sporzadzonym na podstawie przedmiarow.
3. Wykonawca jest obowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
4. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy i posiada doswiadczenie, kwalifikacje, kadre osobowg, materiaty, sprzeti urzadzenia
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
2) nie istniejg zadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej i finansowej uniemozliwiajgce
mu wykonanie przedmiotu umowy.

B wn

§2

1. Przedmiot umowy zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt. 1.

2. Dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajace sie
i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce,
nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany
sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone w tekscie umowy majg charakter informacyjny
i nie maja wptywu na interpretacje umowy.
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W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robot budowlanych wraz z dostawami,

montazem, instalacjg i uruchomieniem urzadzen, a takie przeszkolenie przedstawicieli

Zamawiajgcego z zakresie ich uzytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej, oraz

wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do prawidiowego zakorczenia inwestycji,

zgodnie z przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajacego efektem wynikajgcym

z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg, w tym z dokumentacjg projektowa, opisem
przedmiotu zamdéwienia i przyjmuje jg do realizacji bez zastrzezen,

2) wycenit wszystkie roboty budowlane i ustugi zwigzane z wykonaniem zamdwienia oraz nie
bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania wartosci swojej
oferty.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych lub ustug, zamdwienia

polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych lub ustug w wysokosci 20%

zamodwienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.). Zakres rzeczowy robot

uzupetniajgcych obejmuje m. in.: docieplenia $cian i stropu, wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, instalacje c.o., instalacje fotowoltaiczne, instalacje sanitarne.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy

w terminie okreslonym w § 3 wust. 3, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad

bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,

obowigzujgcych przepisdw prawa, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia

i na warunkach ustalonych umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz zapewni niezbedny sprzet

w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakoSciowym iterminowe wykonanie

przedmiotu umowy. Materiaty i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu

umowy powinny spetniaé:

1) wszelkie wymogi co do jakosci przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz.290 z pdin.zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn.zm.);

2) wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie

0s6b za pomoca, ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet

i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za

jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzgdzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca, przedtozy w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —

finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego. Szczegétowa

forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawcg, aZamawiajgcym
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone przez

Wykonawce w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien

by¢ sporzadzony w czytelny sposéb (w obu formach). Poszczegdlne rodzaje robdt powinny by¢

naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo - finansowego, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdét,

z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na

wykonanie poszczegdlnych rodzajow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce

z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
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wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

Wykonawca uzgodni terminy wykonywania poszczegdlnych robdt z dyrektorem Szkoty

Podstawowej w Gotawinie, majac na uwadze, iz wykonywane prace nie powinny zaktdcaé

funkcjonowania placéwki i stwarza¢ zagrozenia dla oséb przebywajgcych w obiekcie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejno$é zamawiania przez Wykonawce urzadzen i
dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatdw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i pfatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, oraz koszty obejmujace
petng kwote wynagrodzenia Wykonawcy i roztozone na caty czas trwania Umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagajg pisemne] akceptacji Zamawiajacego.

Dodatkowo Wykonawca, przedtozy w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegdtowy

kosztorys sporzadzony na podstawie przedmiaréow, stanowigcych czes¢ dokumentacji

projektowej. Kosztorys bedzie miat charakter pomocniczy przy rozliczeniu sie Zamawiajgcego

z MJWPU z wykonanej inwestycji i bedzie podstawg do obliczenia wartosci wynagrodzenia,

w razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 pkt 2.

§3
Terminy

Roboty bedg prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktérym mowa

w § 2 ust. 10 umowy.

Roboty rozpoczng sie nie wczesdniej niz po protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz

dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy do dnia ......ccceeeecmreencnenne roku,

zgodnie z terminem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym,

z zastrzezeniem, ze termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy dla budynku Szkoty

Podstawowej w Gotawinie nie moze by¢ wczesniejszy niz 26.06.2017 r.

Za termin zakonczenia robét strony uznajg wykonanie catosci robdt budowlanych, potwierdzone

gotowoscig do odbioru koricowego przedmiotu umowy, wpisang do dziennika budowy. Do

pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku budowy o zakorczeniu
robot budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpdzniej na
dzien tego zgtoszenia.

Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia wynosi

....................... miesiecy zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu

ofertowym. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu, w ktdrym nastgpit

odbidr koncowy robot.
§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacjg projektowg, audytem

energetycznym, ofertg wykonawcy, a takize zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami

technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wtasciwymi normami oraz
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia) i przekazanie oswiadczen

o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikdw poszczegdlnych robot

Zamawiajgcemu.
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Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezytg starannoscia.
Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.
Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposéb zapewniajgcy realizacje przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami
BHP i przeciwpozarowymi.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw witasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robét materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢ dotgczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot.

Stosowanie materiatow i wyrobdow budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom jakosciowym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
— Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu
umowy; za zapewnienie dostaw wtasciwiej jakosci urzadzern i materiatdw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora zakryciu Nadzoru
o wykonaniu roboét zanikajgcych i ulegjacych z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego, zobowigzaany bedzie odkryé te roboty lub wykonaé rozbiérke, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakorczenia
robot, w tym usuniecie wszelkich materiatéw pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania. W przypadku nie uporzgdkowania terenu
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzgdkowych.

dysponowanie kadrg pracowniczg posiadajagcg aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania umowy,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, za
szkody wyrzgdzone na osobie, mieniu osdb trzecich, na kwote nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych 00/100 gr.). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie
w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z tego
powodu traktuje sie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu do akceptacji i przechowywania po zaakceptowaniu:
— projektu organizacji robot,

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

- informacji o wytwarzanych odpadach,

- dokumentacji powykonawczej,

oraz ich aktualizacja;



PROGRAMOW UNIJNYCH Rozwoju Regionalnego

Fundusze Unia Europejska
5 Europejskie maz—owsze. M MAZOWIECKA JEONOSTKA WDRAZANIA Europejski Fundusz

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Program Regionalny serce Polski

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem.

Usuwanie odpaddéw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.zm.).

Ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robdt imateriatéw
przeznaczonych do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawié na witasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodnos¢ robdt i materiatdw z odpowiednimi normami, aprobatami, iobowigzujacymi
przepisami prawa.

Serwisowanie wykonanych instalacji i urzadzen przez okres gwarancji od momentu odbioru
koncowego. Zakres prac serwisowych bedzie obejmowat réwniez wymiane elementdw, ktére
bedg zuzywaty sie podczas eksploatacji — zgodnie z wymaganiami producentéw oraz dostawcéw
urzgdzen i instalacji. Serwisowanie oraz wymiana elementéw eksploatacyjnych beda
wykonywane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym
zapisem koszt serwisowania i wymiany elementéw eksploatacyjnych powinien zostac
skalkulowany w ofercie Wykonawcy. Serwisowanie bedzie odbywaé sie jeden raz w roku,
w odstepie czasowym nie mniejszym niz 12 miesiecy. Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢
Zamawiajgcego o planowanej dacie serwisu drogg pisemng na co najmniej 14 dni przed
planowang daty przegladu serwisowego. Zamawiajacy jest zobowigzany do udostepnienia
Wykonawcy dostepu do serwisowanych urzadzen i instalacji.

Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 oséb wykonujacych
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy polegajgcych na wykonywaniu
docieplenia $cian i stropu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., prac zwigzanych
z montazem instalacji fotowoltaicznych, oraz modernizacji instalacji sanitarnych. Zatrudnienie
tych oséb przez Podwykonawce uznaje sie za spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie
umowy przez samego Wykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 23 wraz z oswiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale
przed przystgpieniem do wykonywania robdt. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego opdinienie w realizac;ji
przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Przedktadanie zaktualizowanego wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 23 w terminie 7 dni od
zaistniatej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o prace osdb.

Umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdéwienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 23.

Przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego dowoddw zatrudnienia na umowe o prace osOb wskazanych w wykazie,
o ktéorym mowa w ust. 24 — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia
umowy/umow, ktdra powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 23 czynnosci, nieprzedtozenia przez Wykonawce wykazu
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z oswiadczeniem o ich zatrudnieniu,
badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce w sposéb okreslony w ust. 27 —
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
o ktérej mowa § 13 ust. 1 pkt 1) litera j umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w ust. 23, Zamawiajacy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy w tym zakresie.
§5
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji, w tym dokumentacji projektowe;j,
5) wyznaczania termindw odbioréw robot, w terminie nie przekraczajgcym 5 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
6) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,
7) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:
1) odbioréw robét ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw robot zanikajacych,

3) odbioréw czesciowych,

4) odbioru koricowego catosci robot,
5) odbioréw gwarancyjnych,

6) odbioru ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw

Z upowaznienia Zamawiajgcego osobg do kontaktéw z Wykonawcg bedzie..........ceeeveeveernennne. , tel
(] S , stanowisko stuzbowe.................... ,eMATlciiiiiie e,

Z upowaznienia Wykonawcy kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane bedzie uprawnienia
[ stel i, , €MaAIlciiciie e,

Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt sanitarnych  osobe ...
UPFraWNI€NIa Nl uc.veeveriereeeeeeveeeeeeireeeeeevnns stel i, €MAT L
Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robot elektrycznych osobe ...
UPFraWNI€NIa Nl uc.vceeeeiereeeeeeieeeeeeireeeeeevnens Stel 110 4 T= |1 PO

Na stanowisko koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru w zakresie realizacji obowigzkdéw
umownych ze strony ZamawiajgCeg0o WYZNACZA SIE  cccvvcevceciecieieeeesiireeeeesrrteeeessnneeeesssssseeessanns
posiadajgcego uprawnienia o] S tel.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o usuniecie osdb, przy pomocy ktdrych wykonuje
on przedmiot umowy, jezeli:
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1) osoby te przebywajace na terenie budowy nie przestrzegajg przepisow BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) kierownik budowy, kierownicy robdt branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robét branzowych,

4) osoby te razgco naruszajg przepisy prawa budowlanego i obowigzki wynikajgce z umowy,
narazajagc tym samym interes Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w zakresie aspektéw
finansowych i terminowego ukonczenia przedmiotu umowy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktdra

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, z powodéw o ktérych mowa w ust. 7,

oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta niezwfocznie opusci teren

budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu na czynnosci zwigzane z wykonywaniem
umowy i nie bedzie miata z nimi zwigzku. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni przedstawic
do akceptacji Zamawiajgcego zastepstwo przez osobe spetniajgcg wymogi okreslone w siwz.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym

przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do

kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg

WyNosi: Brutto .......coeeeeeeeeenne ZE STOWNIE: oo e

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamdwienia.

Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami

i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania

elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Rozliczenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy dokonane bedzie fakturami

czesciowymi i fakturg korcowa. Przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce

maksymalnie jednej faktury czesciowej w odstepach kwartalnych.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie protokét

odbioru czesciowego podpisany przez strony. Protokét ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.

Protokot odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i wykonane

zgodnie z harmonogramem. Do protokotu ponadto Wykonawca przedstawi uzupetnione

zestawienie zrealizowanych robét z podaniem ich wartosci wynikajgcej harmonogramu,

o ktorym mowa w § 2 ust. 10 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego podpisany

przez strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia

osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robot

odpowiednio do momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robét i

powierzenia ich dokoriczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby

trzeciej.

Do czasu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub

niezgodnosci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czesciowego elemencie robét

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do pomniejszenia z biezgcej faktury wystawionej

przez Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej

sytuacji Zamawiajagcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokotu odbioru
czesciowego, a Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujace;j.

Wynagrodzenie za ten element przystugiwac bedzie po usunieciu wad lub niezgodnosci robot

budowlanych i odbiorze tych robdt, potwierdzonym protokotem odbioru.

Naleznosci Wykonawcy wynikajgce z faktur czesciowych i faktury koncowej ptatne bedg przez

Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr ........ , W terminie 30 dni liczac od

dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.

Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na fakturze
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tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzié, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z
umowa. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujace;j.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty ( potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture, sporzgdzonego wedtug
wzoru stanowigcego podanego w umowie.

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé

wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci

wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 jest on

obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopding

zgodg mogg odstgpi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

&8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane, dostawy badz ustugi
stanowigce przedmiot UMOWY: ....cccceeveiveveiieeseveeceieeneere e , a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujacych robét budowlanych, dostaw badz ustug stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

dostaw badZ ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
dokumentacji projektowej, robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktdrym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastepowaé w
czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ustug, dostaw badz robdt, wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe], SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doswiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sy zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnied dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ciowym

i wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz

z cze$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktore majg byé realizowane na podstawie

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania dokumentow potwierdzajgcych
spetnianie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetfniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowanag przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wyltgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku akceptacji takiej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
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Zamawiajgcy moze 7gdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143a — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)
§10
Odbiory
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci roboét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 7 ust 4.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy lub stosownym pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajgcego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystagpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad Ilub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego
robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robo6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranc;ji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane po usunieciu wad przedmiotu umowy, w celu oceny
robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
§11

Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji
jakosci na wykonane wszystkie roboty budowlane i wszystkie zamontowane urzadzenia i
elementy bedace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty oraz wszystkie wmontowane urzadzenia i elementy bedace przedmiotem
niniejszej umowy maja wady zmniejszajace ich funkcjonalnos¢, wartos¢ lub uzytecznos$¢ albo
zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych
instalacji i urzadzen przez okres gwarancji od momentu odbioru korcowego. Zakres prac
serwisowych bedzie obejmowat réwniez wymiane elementéw, ktére bedg zuzywaty sie w
podczas eksploatacji — zgodnie z wymaganiami producentéw i dostawcdw urzadzer/instalaciji.
Zarzadzanie i serwisowanie oraz wymiana elementéw eksploatacyjnych bedg wykonywane przez
wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, moze on zgda¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba,
ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad jezeli
Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie okreslonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujgc jednoczesnie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych, jak rowniez uprawnienia wynikajace
z gwarancji lub rekojmi.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wady lub usterki.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzszej.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgtoszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.

O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i podajac termin jej usuniecia

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanej roboty powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy w formie pisemnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czesci robét kazdej usterki lub
wady, jakie mogg pojawic sie lub powstac podczas okresu gwarancji, i ktdre powstaty w wyniku:
Uzycia wadliwych urzadzen lub materiatéw, lub nieprawidtowego wykonawstwa.

Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robét.
Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwe pod wzgledem technicznym lub w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.

W przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania w terminie
2 dni roboczych od daty powiadomienia.

Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usuniecia wady w terminie podanym w
powiadomieniu o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub
zleci¢ ich wykonanie innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku
koszty poniesione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ potragcone z kwot zabezpieczenia
przeznaczonego na roszczenia z tytutu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego
przez Wykonawce.

Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajgcy w istotny sposdb jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z catosci lub czesci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajacy, bez naruszenia
prawa Zamawiajgcego do innego zadoscuczynienia (kary umowne i odszkodowanie
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uzupetniajgce), jest uprawniony do Zzgdania ponownego wykonania przez Wykonawce
odpowiedniej czesci obiektu lub wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawca jest niemozliwy lub zostat on
nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewzig¢ wymaganych dziatan, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé Wykonawce o podjetych dziataniach.

Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalajg, ze przeglady gwarancyjne odbywac sie beda
w odstepach do 12 miesiecy od daty odbioru koricowego przez caty okres gwaranciji.

O dacie przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przeglagdu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane beda protokoty
z wyszczegdlnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usuniecia uzgodnione
z Wykonawca.

Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie
papierowej za pomocg faksu lub poczty elektronicznej wedtug danych adresowych podanych
przez Wykonawce w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sg
informowac niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem
uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wnidst w formie ........ccceeevrenennns zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 tj.: .......... zt (StOWNi€: .ocvevierieieeeece ).

Zamawiajgcy zwréci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz
zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac
na zastepcze wykonanie tych obowigzkéw, takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku
bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.
§13

Kary umowne
Strony ustalajg nastepujgce kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w nastepujacych wysokosciach:

a) z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 3,

b) z tytutu zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 10 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,
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c) z tytutu zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 2 ust.
15, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki,

d) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét oraz w okresie
gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 liczac
od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 za kazdy taki przypadek,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

g) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktédrym
mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

j)  w przypadku nieprzedtozenia wykazu oséb, o ktéorym mowa § 4 ust. 24 badz
nieudokumentowania zatrudnienia tych oséb na podstawie umowy o prace, w sposéb
okreslony w § 4 ust. 27 - w wysokosci 5000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych
tytutdw i w nastepujacych wysokosciach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego zastrzezone
kary umowne na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca nie odpowiada za opdzinienie powstate z winy Zamawiajgcego lub powstate
w wyniku dziatania sity wyzszej.
§14
Odstapienie od umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakoriczone
roboty oraz plac budowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
jeden tydzien;
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5) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, gdy Zamawiajgcy nie przystgpit do odbioru konAcowego, bezpodstawnie

odmawia dokonania odbioru koricowego robdét lub odmawia podpisania protokotu kofncowego

odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

5.

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy

Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu

Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci

zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do

rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoniczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystgpia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie terminu zakonczenia robdt,

materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

2) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana umowy moze dotyczy¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy naleznego z tytutu

wykonania przedmiotu umowy, w razie:

1) zmiany prawa w zakresie podatku VAT,

2) koniecznosci wykonania robdt, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub zaistnienia
okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3) zmniejszenia zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia (umowy).

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ réwniez w innych przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamodwien publicznych.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy na
podstawie ust. 3, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie
ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwfocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.6,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 7 wraz
z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu oraz konta Wykonawcy.

§16

Postanowienia konicowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
22015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkédw wynikajgcych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:
1) dokumentacja projektowa,

2) SIwz,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Harmonogram finansowo — rzeczowy,

5) Szczegdtowy kosztorys sporzgdzony na podstawie przedmiardw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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