CZESC 11 SIWZ
Wzor umowy

dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie”

Zamawiajacy:

GMINA CZERWINSK NAD WISEA

Numer sprawy: UG.I1.271.2.AK.2019

Zatwierdzam

Czerwinsk nad Wisla, maj 2019 roku
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UMOWA NR UG.II.272.....AK.2019

zawarta w dniu ................ w Czerwinsku nad Wistg pomiedzy:

Gming Czerwinsk nad Wista, z siedzibg w Urzedzie Gminy Czerwinsk nad Wista, ul. Wiadystawa Jagietty 16, 09-150
Czerwinsk nad Wista, NIP 567-185-17-91, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Czerwinsk nad Wista — Marcina Gortata

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Rafata Gwiazdy

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej
nr 300201W Raszewo Dworskie”, realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okre§lonymi w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

1)  Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU),

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) zlozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu gwarancyjnego,
4)  harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5) wzorem karty gwarancyjnej.

3. Szczegdtowo przedmiot zamowienia opisany jest w programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Dokumenty stanowigce zalgczniki do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢ i uzupelniajace.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowily podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Naglowki umieszczone w
tek$cie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

5. Inwestycja jest wspotfinansowana ze §rodkow UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020, z dzialania 7.2. ,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” w ramach obszaru tematycznego M07 ,,Podstawowe
ustugi 1 odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robdt budowlanych
zobowigzany bedzie do stosowania wytycznych PROW w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z programowymi,
w szczegblnosci w zgodzie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargows, w tym PFU, opisem przedmiotu zamowienia
i przyjmuje je do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie ustugi i roboty zwigzane z
wykonaniem zaméwienia.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania
rob6t uzupehiajacych w stosunku do przewidzianych w opracowanej programie funkcjonalno-uzytkowym i
przysztym projekcie w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢é zamowienie w terminie okreslonym w § 2 ust. 2
z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach
ustalonych niniejszg umows.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych, zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow
oraz sprzet w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowe wykonanie przedmiotu

umowy.
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Materialy i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 11 powinny spelnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci przewidziane
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymagania jakosciowe okre$lone w PFU.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dzialania lub zaniechanie oséb za
pomocg, ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy
znajdujace si¢ i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel,
urzadzenia, sprzgt i materiaty.

Wykonawca, przedtozy w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu
inwestycji do akceptacji przez Zamawiajacego. Szczegbtowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorami nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw
postepu w realizacji zamowienia.

Poszczegodlne rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo — finansowego w
zakresie harmonogramu robo6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonania oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladnos$cia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych rodzajéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) Kkolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakoniczenia robot skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejnos¢
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie
zimowym statych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie niezb¢dnym do zachowania ciagtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukladzie kwartalnym, oraz koszty obejmujace pelng kwote
wynagrodzenia Wykonawcy i roztozone na caty czas trwania Umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§2
Terminy

Roboty beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust 14 umowy.
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezb¢dnych decyzji i pozwolen nastgpi najp6zniej
do dnia 31 marca 2020 r.
Zakonczenie robot budowlanych objetych umowa nastapi najpdzniej do dnia 31 pazdziernika 2020 roku.
Za termin zakonczenia robét strony uznaja wykonanie calo$ci robot potwierdzonych gotowoscia do odbioru
koncowego inwestycji wpisang do dziennika budowy. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca zatgcza kopi¢ wpisow
w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru
najpo6zniej na dzien zawiadomienia Zamawiajacego.
Okres gwarancji na wykonane na wszystkie roboty budowlane wynosi ...................... miesiecy, zgodnie z
okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym w pkt Il. Okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po dniu w ktoérym nastapit odbior koncowy robot.

§3

Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie projektowania nalezy w szczegélno$ci:

1.

gk~ wn

Wykonanie zamowienia w zakresie Prac Projektowych zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi
normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami

Pozyskanie mapy do celow projektowych.

Sporzadzenie projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branzach.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i pozostatych branzach z kompletem wymaganych
uzgodnien.
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Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wszystkich wymaganych branz.
Sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich wymaganych branz.
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu z kompletem wymaganych
uzgodnien.
Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji srodowiskowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uzgadniania i wspolpracy z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych w siedzibie Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w miesigcu, w tym jezeli
bedzie to konieczne przy udziale projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawceg. Sktad osobowy oraz
omowione zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedkladania dokumentow potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ Zamawiajacemu w liczbie i

formie opisanych ponize;j:

1) Projekty budowlane:
a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze oraz zagospodarowanie terenu), z czego 1
egz z oryginatami uzgodnien i decyzji administracyjnych;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do obrobki z
mozliwos$cig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwo$cig kopiowania),
2) Projekty wykonawcze:
a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie terenu) z
czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do obrdbki z
mozliwos$cig kopiowania),
c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwo$cig kopiowania).

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowo$¢é i poprawnos$¢ cato$ci prac projektowych i opracowanej

Dokumentacji Projektowej (Projektéw Budowlanych, Projektéw Wykonawczych). Niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z tytulu gwarancji, oraz niezaleznie od tego, czy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zglasza jakie$

zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwaé nad
poprawnosciag Dokumentacji Projektowej (Projektéow Budowlanych, Projektow Wykonawczych) oraz mozliwoscia
prawidtowe] realizacji Robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, a jezeli w trakcie realizacji

Inwestycji ujawni si¢ jakakolwiek wada Iub nieprawidlowos¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji

Projektowej (Projektow Budowlanych, Projektow Wykonawczych), Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie

zapewni¢ opracowanie prawidlowej dokumentacji niezbgdnej do prowadzenia/kontynuowania Robdt. Niezaleznie

od powyzszego Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na pismie zastrzezenia w

zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady najpdzniej w terminie 10 dni

roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba ze usunigcie wady wymagac bedzie dluzszego terminu lub begda
one pozostawaly w sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym mowa powyzej Wykonawca wraz z

Inspektorem Nadzoru uzgodni termin usuni¢cia tej wady nie dluzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia

pisemnego zgloszenia wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuni¢gcia wady bedzie wynika¢ ze sprzecznosci

Z obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia na

piSmie Zamawiajagcemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze,

Wrazie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zamowieniem,

projektantdw branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci.

Nieusuniecie wad w terminie przez Wykonawce stanowi podstawe po stronie Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy opracowania tej cze$ci dokumentacji technicznej, ktorej dotycza wady, na co Wykonawca wyraza
zgode i w zwigzku z tym wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o koszty wykonania
»Wykonawstwa zastgpczego”,

2) do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej cze¢$ci dokumentacji, ktorej dotycza
wady, jezeli nie wptywaja one na przydatno$¢ pozostatej czg¢sci dokumentac;ji.
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3) naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w § 11

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatow lub normy, nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza si¢ oferowanie materiatow lub rozwigzan

rownowaznych. W kazdym z takich przypadkdéw Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres dopuszczalnej
réwnowaznosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 6 Wykonawca, facznie z przekazang Dokumentacja

Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie i ograniczen

terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykorzystania Dokumentacji

Projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost¢pniania, rozpowszechniania przedmiotu umowy w
sposob trwaly i czasowy, w wersji zwarte] jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardow, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych
nosnikach trwatych w szczegdlnoéci technika drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w
szczegblnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w
szczegblnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez
udostgpnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM
poszczegolnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zard6wno w formie materialnych nosnikoéw jak i w postaci cyfrowej przez
publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie
dzieta publicznosci w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy Iub
promocji dzialan prowadzonych przez Zamawiajacego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek
jednostek zwigzanych z Zamawiajagcym zarowno w formie materialnych nos$nikow pracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywane czynno$ci wyzej wskazanych stosunku do catosci Iub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

— innym wykonawcom jako podstawe lub material wyj$ciowy do wykonania innych projektow i opracowan,
— innym wykonawcom jako podstawe¢ dla wykonania i nadzorowania rob6ot budowlanych,
— innym podmiotom biorgcym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca, dzialajac w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy,
w szczegoblnoscei do:

a) decydowania o nienaruszalno$ci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;j.

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczego6lnosci:

1.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, umows, SIWZ, PFU, oferta
wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlana, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zamawiajacy, dla Robo6t prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce obowigzek
przygotowania wnioskow o zajecie terenu jezeli okaze si¢ to konieczne, wnioskow o umieszczeniu urzadzenia w
pasie drogowym, uzyskania warunkow zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz
poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji
ruchu w czasie trwania Robot ujete sa w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne :

1) oddzielenie ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdow tam gdzie jest to mozliwe.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) montaz na wilasny koszt Wykonawcy niezbe¢dnych licznikow i pokrycie kosztow zuzytej energii oraz wody,
odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalno$ci
Wykonawcy.

3) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz utrzymywania ich w
stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac i roku — zabezpieczenie przed
powstawaniem btota i $lisko$ci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania chodnikow i czesci ulic przylegajacych do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy
obowiazujace na terenie gminy przepisy.

4) Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne roszczenia policji w zwigzku z
konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.

Opracowanie planu BIOZ i przekazanie o$wiadczen o przejgciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow

poszczegblnych robot Zamawiajacemu, W terminie czterech dni od przekazania placu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi, ujemnymi

skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami

specyfikacji technicznych, ze staranno$cia uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalno$ci.

Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc sktadowania

materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, zapewniajac specjalistyczny sprzet, wiasciwy do

wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w

tym zakresie, a w szczegolno$ci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i

przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre z odpowiednimi uprawnieniami i nalezytg starannoscia.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialtdow wilasnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji

odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatlow zastosowanych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie realizacji przedmiotu

umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora

Nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich

sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego,

zobowiagzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiorke, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych

realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy (nie pozniej niz w terminie 7

dni), usung¢ wszelkie materialy pochodzace z demontazu oraz pozostawi¢ obiekt czysty inadajgcy si¢ do

uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich
robot porzadkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkod, zdarzen nagtych i losowych

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie winno objaé roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy.

Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢  ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem

zamoOwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu osob trzecich na kwot¢ nie mniejsza niz

............................... zt (stownie: ...,

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 17 wygasa w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem

dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajagcy moze

wstrzymaé prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac,

lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi
rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej. Skompletowana
dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 4
egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do
odbioru konicowego.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjaé
niezbe¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”™).

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robdt, z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
robot 1 dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa urzadzen
podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badz zarzadcoéw, koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi
wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace €O najmniej 2 oséb wykonujacych

nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméowienia: roboty ziemne.

Wykonawca sktada wykaz osob, o ktéorych mowa w ust. 28 wraz z o$wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na

podstawie umowy 0 pracg, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystapieniem do wykonywania

robot.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa w art. 29.

Wynikle z tego opdznieniec w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane, jako opodznienie z winy

Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 29 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte tego wykazu do wiadomosci Zamawiajacego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu

zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamoéwienia s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 29.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego przedstawic

dowody zatrudnienia na umowe o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 29 — jezeli

Zamawiajacy o to wystapi. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikow, o ktérych mowa w ust.

28 zgodg na dostep do danych osobowych przez Zamawiajagcego w celu prawidlowej realizacji umowy.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o

ktorym mowa w ust. 29 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2135 ze zm.) powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidtowego wykonania

umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnien.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub Podwykonawce prawa pracy,
przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w ust. 28, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy w tym zakresie.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
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4) dostarczenia Wykonawcy niezbe¢dnej dokumentacji, w tym PFU oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,
5) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
6) wyznaczania termindéw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
7) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2)  robot zanikajacych,
3)  czesciowych,
4)  koncowego cato$ci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé¢ do odbiorow robdt i dokonywaé odbiorow robot w terminach

wynikajacych z Umowy.
§5
Osoby do kontaktéow
Z upowaznienia Zamawiajacego osobg do kontaktow z Wykonawca bedzie..............oooiiiiiinnnn. , tel. nr
................................................ , StANOWISKO STUZDOWE. ... ..ottt e ey
email........oooiiii

Z upowaznienia Wykonawcy kierownikiem budowy posiadajacym  uprawnienia drogowe  bedzie
.............................................................................................................. UPTaWNICNIa N ... .eeeneeiieiieeiieieeieeieeeee ey

tel, o semail........ooooiii
Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt sanitarnych — osobe .................... uprawnienia
nr.... vt semail. ...

Na stanow1sko koordynatora zespotu inspektora nadzoru w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajagcego wyznacza  Si¢ e ettt seeneeneeeeeeneee. POST1ad@jacego  uprawnienia

OF et 8L email........o.ooiiiiiii

Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu

Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciagu 7

dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego dalszego wplywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi

z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowiazek w ciggu 7 dni przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego

kompetentne zastgpstwo.

Zamawiajacy moze zwr6cic si¢ o usunigcie okreslonych oséb, gdy:

a) osoby przebywajace na terenie budowy nie przestrzegajg przepisow BHP,

b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku gdy kierownik budowy,
kierownicy robdt branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt branzowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak

tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwiazku z umowa bgda wykonywane.

§o
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta wynosi: brutto
........................... ZESTOWNIE: ..o

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato§¢ zamowienia w celu osiggnigcia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roéznice pomig¢dzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catoéci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, przenies¢ wierzytelnosci,
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury cze¢Sciowej w odstgpach
miesiecznych.

Podstawag do  wystawienia faktur czeSciowych 1 zlozenia ich do Zamawiajacego  bedzie,
protokot odbioru czgéciowego podpisany przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru. Protokot ten bedzie stanowit
zalacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z
harmonogramem. Do protokotu ponadto Wykonawca przedstawi uzupelnione zestawienie zrealizowanych robét z
podaniem ich warto$ci wynikajacej z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust 14-17 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego zaakceptowany Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej podstawa
do wystawienia faktury begdzie warto§¢ wykonanych robot odpowiednio do momentu odstgpienia od umowy, a
przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o
wynagrodzenie osoby trzeciej.

Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub niezgodnosci w
zaplaconym na podstawie protokotu odbioru czgéciowego elemencie robot Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie
prawo do pomniejszenia z biezacej faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty za wadliwy element, w
wysokos$ci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego
protokotu odbioru czgsciowego, a Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujace;j.
Wynagrodzenie za ten element przystugiwaé bedzie po usunigciu wad lub niezgodnosci robdt budowlanych i
odbiorze tych robdt, potwierdzonym protokotem odbioru.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur cze$ciowych i faktury koncowej ptatne beda przez Zamawiajacego,
przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr....... , w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana
przez inspektora nadzoru. Na fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzié, iz roboty wykonane
zostaly zgodnie z umowa. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcg nastgpujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty (potwierdzenie dokonania przelewu),
2) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,

ustugi badz dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture, sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 6 do umowy.
Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktébrym mowa w ust. 8 jest on obowiazany do
powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca bedzie ponosit odptatno$¢ za zuzyta energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na podstawie
uméw zawartych z dostawcami tych mediow.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda) niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopo6lng zgoda moga
odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane, dostawy badz ustugi stanowiace przedmiot
UITIOWY . ettt etteteeteenteantee e eaneeaeeneeneenaeaneen , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nast¢pujacych robot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych dostaw badz
ustug stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegolnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: dokumentacji
projektowej, robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgéci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich ushugi,
dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy, kwalifikacji i
doswiadczenia, personelu i sprz¢tu, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢éci umowy
proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych  uzyskanie  przez ~ Podwykonawce  lub  dalszego  Podwykonawce  zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSciowym i wycena nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie
zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy
Czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalgcznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w
ust. 4 pkt 6,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez  Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgsci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
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Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,
f)gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowsa dla tych
robot,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowiagce cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wickszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego W trybie
okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
§8
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, ustugi badZ dostawy jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow zaplaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$é
zZ oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badZ dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture.
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz
stosuje si¢ art. 143a — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Data zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujace;j.
§9
Odbiory i przeglady gwarancyjne
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i
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potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykonaé otwory niezbg¢dne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakofczeniu wykonania czg¢$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru cze$ci robodt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 6 ust 5.

Dokonanie odbioru cze¢$ciowego nastgpuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawcg catosci robdt budowlanych sktadajacych sig
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow cze$ciowych,
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, W
tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Wyznaczenie odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
do odbioru wpisem do Dziennika budowy lub stosownym pisemnym zgloszeniem do Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrodcié do
wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protoko6t odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robdt jest podstawa do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 raz do roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.
29.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne b¢dg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie r¢kojmi, w ciggu
10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy wudziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jako$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w ust. 27,
co skutkuje niemozliwos$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§10
Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed jej

podpisaniem, Wykonawca wnidst w formie ............................ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 wust. 1 tj.: .......... zt (slownie:
.......................................... ).

Zamawiajacy zwroci 70% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate
30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i usterki zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze wykonanie tych obowigzkow,
takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§11
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne, ktore Zamawiajagcy moze naliczaé Wykonawcy w nastepujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) z tytulu zwloki w przedltozeniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 1
ust. 14 do akceptacji - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w przekroczeniu terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 2 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za
opracowanie dokumentacji projektowej, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke z tytulu zwloki w wykonaniu poszczegdlnych robot budowlanych i ustug skladajacych si¢ na
przedmiot umowy, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu ich zakonczenia okre§lonych w tym harmonogramie i w §
2 ust. 3.

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za
kazdy dzien zwloki.

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,
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6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek,

8) w  przypadku nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

10)w przypadku nieprzedtozenia wykazu oséb o ktorym mowa § 3 ust. 29 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

11)za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
brutto.

2. Zamawiajacy moze  dochodzi¢  odszkodowania  przewyzszajacego  wysoko$¢  kar  umownych
na zasadach ogblnych.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

4. Wykonawca nie odpowiada za opoOznienie powstale z winy Zamawiajacego lub  powstale

w wyniku dzialania silty wyzsze;j.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia

uUMownego;

2) za opoznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

dzien opo6znienia.
7.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 20 % brutto wynagrodzenia umownego.

§12
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczagt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego;
4)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien;
5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto§ci umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapil
do odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz nastgpi¢ nie p6zniej niz 15 lipca 2019 r.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki
szczegbdtowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta
powodem odstgpienia od umowy;
3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pézniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.
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3.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja
jest podstawa do rozliczenia wykonanych robot, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.
§13

Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w
sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robo6t, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
polegajacych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych lub ustug, ktére wstrzymuja lub opodzniaja
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

3) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w programie funkcjonalno-uzytkowym zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym , rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéow lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, w  szczegdlnosci  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4)  Konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia  niebezpieczenstwa  kolizji ~z  planowanymi  lub  rdéwnolegle  prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7) Zmiany prawa w zakresie wysoko$ci podatku VAT.

8) Wystapienia zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych lub ustug, o ktorych
mowa w § 1 ust. 8

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust 3. W przypadku wystapienia zamdéwien polegajacych na
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10.

11.

12.

13.

powtorzeniu podobnych robdot budowlanych lub ushug, podstawa do ich obliczenia bedg ceny jednostkowe

wynikajace, z opracowanych przedmiaréw robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, pomnozone przez ilos¢

koniecznych do wykonania elementow dodatkowych.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci zamowien polegajacych na powtdérzeniu podobnych robodt
budowlanych lub ustug, w sposob o ktérym mowa powyzej w ust. 4, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:
1) w przypadku wystapienia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdot budowlanych lub ustug,

mozliwa bedzie zmiana Wynagrodzenia na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego inspektorowi

nadzoru przez Wykonawce, ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cen¢ roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,

Cc. nalezy wyliczy¢ r6éznice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny s$rednie dla wojewddztwa mazowieckiego z
zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian umowy
opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b.  podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych begda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru nalezy przedtozyé Zamawiajacemu do
akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a
Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 4) i 5), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wilasnych
wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 4) i 5) Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac akceptacj¢ Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na

rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy na podstawie
ust. 3, zmiany umowy Ww zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie ust. 4 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiazany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.6, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umows, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 6 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 wraz z propozycija
wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany
jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny
robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.
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14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewazno$ci,.

16. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwiagzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5) Aktualizacja harmonogramu oraz kont Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
§14

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) oraz inne
obowiazujace przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporoéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw 1 obowigzkéw wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pis$mie.
4.  Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 dla Wykonawcy.
6. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) PFU
2) Oferta wykonawcy,
3) SIwz,
4) Harmonogram finansowo - rzeczowy,
5) Karta Gwarancyjna,
7. Dane zawarte w niniejszej umowie w zakresie imienia i nazwiska (hazwy) Wykonawcy przedmiotu umowy, okresu
jej realizacji i kwoty wynagrodzenia stanowig informacje¢ publiczng i podlegaja udostepnieniu w trybie okreslonym w
ustawie o dostepie do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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pieczg¢ firmowa Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace przedmiotem umowy
pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie”.

Data odbioru koncowego robot — ......................
Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy nr................... z dnia ...l roku, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
.......... miesi¢cznej gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od
dnia nastepnego pod dacie podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, jezeli wykonane roboty
oraz bedace przedmiotem niniejszej umowy majg wady zmniejszajace ich funkcjonalnosé, wartos¢ lub uzytecznosé
albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek powstatych w
okresie eksploatacji wykonanego zamoéwienia.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutlu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunig¢cia wad jezeli Wykonawca nie przystapi
do ich usuni¢gcia w terminie okreSlonym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, badZz usunie je nieskutecznie,
zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych, jak
réwniez uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej wady lub usterki,
liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia

usuwania wady lub usterki.

7. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementéw i urzadzen zastapionych lub naprawionych biegnie na nowo od daty,
kiedy nastapita wymiana lub naprawa.

8.  Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek dziatania
sity wyzszej.

9. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie takie kierowane
beda do siedziby Wykonawcy.

10. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj
stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu Umowy w celu protokolarnego

stwierdzenia ujawnionych wad.

11. Obowiazek usunigcia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego 0 Stwierdzonej usterce.

12. Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy w formie pisemnej.

Zobowigzania gwarancyjne:
1. Woykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czesci robot kazdej usterki lub wady, jakie moga

pojawic¢ si¢ lub powsta¢ podczas okresu gwarancji, i ktore powstaty w wyniku:
1) Uzycia wadliwych urzadzen lub materiatow, lub nieprawidlowego wykonawstwa.
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10.

11.

12.

13.

2) Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.
3) Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek powstatych w trakcie eksploatacji
przedmiotu Umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to
mozliwe pod wzgledem technicznym lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku wad szczegodlnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2 dni roboczych od
daty powiadomienia.

Uzgodniony termin usunig¢cia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn okresowo uniemozliwiajacych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Stwierdzenie usuni¢cia wady lub tez odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie podzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg 0 dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuni¢cia wad przez Zamawiajacego bedzie rdwnoznaczne ze stwierdzeniem ich
nalezytego usunigcia.

Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usuniecia wady w terminie podanym w powiadomieniu,
Zamawiajacy moze samodzielnie wykonaé roboty lub zleci¢ ich wykonanie innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione przez Zamawiajacego moga zostaé potrgcone z kwot
zabezpieczenia przeznaczonego na roszczenia z tytutu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez
Wykonawce.

Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposéb jest pozbawiony mozliwosci korzystania
z catosci lub czgséci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajacy, bez naruszenia prawa Zamawiajacego do
innego zado$¢uczynienia (kary umowne i odszkodowanie uzupelniajace), jest uprawniony do zadania ponownego
wykonania przez Wykonawce odpowiedniej czesci obiektu lub wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostal on nawigzany, ale
Wykonawca nie moze przedsigwzia¢ wymaganych dziatan, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie usterki lub wady na
koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy winien, tak szybko jak jest to mozliwe, poinformowa¢ Wykonawce o podjetych
dziataniach.

Niezaleznie od powyzszych dzialan Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w odstepach do
12 miesiecy od daty odbioru koncowego przez caly okres gwarancji.

O dacie przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na ogledzinach przedmiotu Umowy. Z
przeprowadzonych ogledzin spisane beda protokoty z wyszczegodlnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich
usuni¢cia uzgodnione z Wykonawca.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych odbywaé sie bedzie na zasadach
okreslonych wyzej.

Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie papierowej
za pomoca faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez Wykonawce
w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac niezwlocznie, nie p6zniej niz 7
dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczong.

Wykonawca Zamawiajacy
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