Gmina Winsko
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)
NR 1ZR.272.12.2019

zawartaw dniu ............ 2019 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504 zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice
przy kontrasygnacie

Gloéwnego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowe] dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa z
dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane

dotyczace adaptacji budynku przy ul. Pitsudskiego 34a w Winsku (dz. nr 914 obrgb
Winsko), w tym:

a) prace wyburzeniowe i rozbiorkowe,

b) remont/wymiana pokrycia dachu wraz z opierzeniami oraz rynnami i rurami
spustowymi,

c) wykonanie ocieplenia potaci dachowej,

d) wykonanie ocieplenia elewacji w systemie ocieplenia elewacji metoda lekkg-mokra,
e) wymiana $wietlikow dachowych,

f) wymiana stolarki okiennej i drzwioweyj,

g) rozbiorka i wykonanie nowych posadzek oraz zastosowanie nowych pokry¢,

h) remont instalacji wentylacji,

1) wykonanie nowych tynkow na $cianach oraz sufitach w tym wykonanie sufitow
podwieszanych GK,

J) rozebranie i postawienie $cianek dzialowych i wydzielenie tym samym nowych
pomieszczen,

k) remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepla i
montazem ogrzewania podtogowego,



I) remont instalacji wod-kan. wewnatrz budynku wraz z biatym montazem,

m) remont instalacji elektrycznej wraz z montazem gniazdek, wlacznikow i punktow
swietlnych

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia — zakres rzeczowy zamdwienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i1 podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

5. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

6. Materialy niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wtasno§¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

7. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 30.11.2019
roku.

8. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1 ztozonego w Biurze
Obstugi Klienta w Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2.

9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane
ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace wyburzeniowe i rozbiérkowe,
prace budowlane i remontowe.

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia:



12.

13.

14.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoédwienia
publicznego. NieztozZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zamowienie bedzie wspotfinansowane z udziatem $rodkdéw pochodzacych z budzetu
panstwa w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2015-2020.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
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bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskag Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w SIWZ, ktére nie bedg realizowane lub bedg wykonywane w czesci ich
wartos$ci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o sktadniki cenotworcze wykazane przez
Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg
netto: ........ zt (stownie ztotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....
zt (stownie ztotych: ........ ), brutto: .......... zl (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zaméwienia Wykonawca
informuje  niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spelniaja
przestanki do uznania ich jako zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamoOwienia w formie odrgbnej umowy, przy zachowaniu cen 1 skladnikéw cenotworczych
nie wiekszych niz wynikajacych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu
kosztorysow.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia przedstawiciela z ramienia Wykonawcy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:



1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca - .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na tereniec budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte = wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe 1 dokumentacj¢ projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 1 art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robot,

2) dokumentacj¢ powykonawcza.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren budowy 1
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powoddéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,



=

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WYSOKOSCI ....vunn.... zt.
Zabezpieczenie w wysokosci 100% (kwota: ................ zh) stuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowiagzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast kwota w wysokosci 30%
(kwota: ..... zl) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach 1 w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznos$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonhczenia robot objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedluzonej gwarancji, przed uplywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydhuzony okres realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokoS$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu okres§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i regkojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapftaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,



g) za nieztozenic przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwloke¢ w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynno$ci okres§lonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢e na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania z Programu Senior+ edycja 2019”, Wykonawca zobowigzany jest
do zaptaty kary umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rgkojmi i ich nieusunigcia W
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
rowniez po uplywie okresu regkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane

roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).



. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jedng faktura cz¢sciows i fakturg koncowsg zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik do SIWZ,
harmonogramem rzeczowo-finansowym  stanowigcym zatgcznik do umowy. Faktura
czgsciowa wystawiona bedzie po zakonczeniu iodbiorze robdt objetych — zakresami
poszczegbdlnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej begdzie stanowié: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu I, podpisany przez inspektora nadzoru i koordynatora budowy.

. Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robdt w wysokosci co
najmniej 50%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawa do rozliczenia za etap I stanowi¢ bedzie protokot stanu zaawansowania robot
podpisany przez koordynatora budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez koordynatora budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

Faktura VAT pfatna jest w terminiec do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdéw) ktorych wynagrodzenie jest czgscia
skladowa wystawione] przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokét odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminow platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

11. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku umow o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umoéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre§lonych w art. 143 c ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz



10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje
si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

13.  Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce 1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalgczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy 0 podwykonawstwo.

14,  Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastagpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 12
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 12.

15.Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pi$mie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca
na rozpoczecie czynno$ci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢éci sktadowe powinny by¢ spigte na
trwale w jednej teczce) zawierajgcego CO najmniej:

3) protokoty odbiorow technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikoéw innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:
a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.



5.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa 1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong z przyczyn, ktorej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane, chyba

ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyny dotyczace] Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materialy, ktore nie mogag by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastepujacych
okolicznosci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgéci robot,
b) zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,
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c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wpltyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktéorych mowa w lit. a — ¢ bedg stosowane ceny 1 sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow 1

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastapi o liczbe dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
op6znienie, w szczegdlnosci:

- Wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwg¢ w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia/koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

1) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wptynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy

11



2.

maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggni¢cie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamodwienia, zwigkszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrocenie
terminu realizacji zamowienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostale zmiany spowodowane nast¢pujagcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowe osobi$ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowa oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoOw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),

przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkow platnos$ci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbg¢dna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordw 1 rozliczen czesciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, Ze sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okoliczno$ciach:
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1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i

zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie moglt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%

warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogodlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogli wziaé¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawa uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgtoszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone
kazdorazowo przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w
oparciu o aneks do umowy.
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5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catos$ci lub w czeséci osobom trzecim.

2. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
ptatnosci) zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcg oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robdt, ktére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty po$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4,

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie¢ poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

8. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

9. Wymagania dotyczace umow o Podwykonawstwo:
1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnos$ci, 1z termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawceg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzeczno$ci z og6élnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej] umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow jak
za wlasne i swoich pracownikoéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okre$lonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nicuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i1 odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowac¢ dokumentacje powykonawczg (2 egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;
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10.

10) przywroéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwa¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwiagzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami  nieszczesliwych  wypadkoéw  dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczgcia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawcg Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach

Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do

zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
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§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowg niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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