Gmina Winsko

Plac Wolno$ci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.14.2019

zawartaw dniu ............ 2019 roku pomigdzy:

Gming Winsko, majacg siedzib¢ wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
polegajace na konserwacji i remoncie drog gminnych w pasie drogi o szerokosci 4,5 m w
nastgpujacym zakresie:

1) Kleszczowice, dz. nr: 203, 206, 58/26; dt. ok.: 880mb

a) korytowanie z wywozem urobku — gt. = 0,45m

b) wykonanie warstwy odsgczajgcej piaskowej—gr. =0,15m

c¢) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m

d) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,1m

e) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakéw, samosiewow, odrostow, wilkéw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

2) Kozowo, dz. nr: 392, 395, 398, 396, 393 ; di. ok.: 495mb

a) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez usuniecie garbow,
uzupetnienie mieszankg kamienng dotéw i kolein wraz z zageszczeniem

b) konserwacje obiektdw inzynieryjnych (w zakresie objetym konserwacjg nawierzchni
drogowych)

c) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakow, samosiewdw, odrostow, wilkow
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

3) Krzelow, dz. nr: 139 ; dl. ok.: 300mb

a) korytowanie z wywozem urobku — gt. minimalna = 0,45m — gtebokos¢ korytowania nalezy
dopasowac (z uwzglednieniem warstw podbudowy) do poziomodw istniejgcych zjazdéw do
sgsiadujacych dziatek



b) w przypadku wystgpienia kolizji, lokalne obnizenie poziomu sieci wodociggowej (gtebokosc
minimalna sieci -1,3m) wraz z dopasowaniem studzienek wodnych do nowych pozioméw

c¢) wykonanie warstwy odsgczajgcej piaskowej —gr. =0,15m

d) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m

e) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,1m

4) Rudawa, dz. nr: 144, 349 ; dl. ok.: 970mb

a) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez usuniecie garbow,
uzupetnienie mieszankg kamienng dotéw i kolein wraz z zageszczeniem

b) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakow, samosiewdw, odrostow, wilkow
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

5) Smogorzéw Wielki — Baszyn, dz. nr: 344 (obr. Smogorzéw Wielki), 397 (obr. Baszyn), 36 ; dl.
ok.: 2135mb

a) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez usuniecie garbow,
uzupetnienie mieszankg kamienng dotéw i kolein wraz z zageszczeniem

b) w czesci wystepowania nawierzchni asfaltobetonowej — lokalne uzupetnienia masg
asfaltowg

c) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakdw, samosiewdw, odrostow, wilkéw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

6) Smogorzéwek — Domanice, z. nr: 15, 17 (obr. Smogorzowek), 163 (obr. Domanice) ; dl. ok.:
1950mb

a) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez usuniecie garbow,
uzupetnienie mieszankg kamienng dotéw i kolein wraz z zageszczeniem

b) w czesci wystepowania nawierzchni asfaltobetonowej — lokalne uzupetnienia masg
asfaltowg

c) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakdw, samosiewdw, odrostow, wilkéw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

7) Winsko ul. Akacjowa, dz. nr.: 252 ; dl. ok.: 45mb

a) korytowanie z wywozem urobku —gt. =0,45m

b) wykonanie warstwy odsgczajacej piaskowej —gr. =0,15m

c) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m
d) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr.=0,1m

e) wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
f)  wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

8) Malowice, dz. nr: 103/1 ; di. ok.: 90mb

a) korytowanie z wywozem urobku — gt. = 0,45m

b) wykonanie warstwy odsgczajgcej piaskowej—gr. =0,15m

c¢) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m

d) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr.=0,1m

e) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakow, samosiewow, odrostow, wilkow
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslaja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ niniejszej umowy:

1) opis przedmiotu zamowienia wraz z zalacznikami graficznymi stanowigcymi
zatgcznik nr 9 do SIWZ,
2) oferta Wykonawcy.
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Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw wiasnych.

Materiaty z rozbiorki (przydatne) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialty przydatne wg
wskazan Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasnos¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
31.10.2019 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obstugi
Klienta.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawyz dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w
trakcie realizacji zamowienia:roboty budowlane polegajace na wykonaniu korytowaniu i
profilowaniu dna koryta.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 8) czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
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zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagcego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawiec umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy W terminie uzgodnionym z
Wykonawca nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia, ktore nie beda realizowane lub beda
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wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawceg osoba odpowiedzialna za realizacj¢ przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
odbywajacych si¢ przynajmniej raz na miesigc.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu na pismie
listy materialdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem i
wbudowaniem.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg netto:
........ zt (stownie ztotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie obje¢tych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrgbnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia osob¢ odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu zamowienia W
osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bg¢dzie uwazana za
skutecznie dorgczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.



Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia rob6t budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdwienia z powodow okreslonych w
§13Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedhuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode
na potracenie nalezno$ci niezb¢dnych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowiazany
jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkod w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obciazyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WySOKOSCI .....unn.... 28
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota ........ zb) shuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata
kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zl) shuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.



=

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni wazno$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydhuzony okres realizacji zamowienia.

Przedtozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

za opdznienie w wykonaniu okre$lonych w umowie robot w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za odstgpienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu

umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokoscCi

20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3

niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)
b)

za nieuzasadniong zwloke¢ w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy

wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
7



umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
przekraczajgceg0 wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowg jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Natozone kary podlegaja sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢gkojmi i ich nieusunigcia W
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym,
jak réwniez po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie
z ofertq Wykonawcy).

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jedng fakturg czeSciowa 1 fakturg koncowsg
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik
do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Faktura czg$ciowa wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze robot objetych zakresem
pierwszego etapu, a faktura koncowa po zakonczeniu iodbiorze calego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowié: protokét odbioru
czesciowego zrealizowanego Etapu I, podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

. Pierwsza faktura cze¢$ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 50%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
50% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 2 umowy.



. Podstawg do rozliczenia za etap I robdt stanowi¢ bedzie protokdt stanu zaawansowania
rob6t podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

. Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie jest czgscig
skladowa wystawionej przez Wykonawce faktury. O$wiadczenie powinno zawieral
zestawienie robdt wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaly
zaplacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminow ptatnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku umoéw o roboty budowlane lub przedtozonych
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umow o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalagczonymi potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginatlem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow)
Podwykonawcoéw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robdt, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptatg wraz z zataczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robdt/dostaw/ustug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okre§lonego w ust. 8.



16.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w

§3 niniejszej umowy.
§11

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dniod daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

Wykonawca na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu

powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob estetyczny,

umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe powinny
by¢ spigte na trwate w jednej teczce) zawierajgcego CO najmniej:

1) os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot;

2) protokoty odbioréw technicznych;

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obslugi, o$wiadczenia uzytkownikéw innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

5.

1.

nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
o0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;,

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 opdzZnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji
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przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni,
6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia 31.10.2019 r.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajagcego obcigzajg
nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktorej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz zaliczeniom podlegajg jedynie materiaty wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robdt. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow w
terminie 14 dni od odstapienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$§¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgéci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
W ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ bedg stosowane ceny 1 skladniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w 1

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamoOwienia, w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwiagzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
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3)

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wilasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

¢) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos$¢ realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢sci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
- wystgpienia zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia/konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyngto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okoliczno$ci.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegOlnoSci  nastepujacymi

okolicznos$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegélno$ci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiagniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie
jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
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2.

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzagdzen lub ich elementow, materialéw; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, materiat musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byty w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowg oraz zapisami wynikajgcymi z ustawy,

Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe¢ przy pomocy podwykonawcoéw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajagcego za uprzedniag zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),
przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordw 1 rozliczen czesciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, Ze s korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwosé

dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i
zostaly spelnione tacznie nastepujgce warunki:

a)

b)

c)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a)

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie moglt przewidzied,

13



b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych;

4) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzi¢liby lub mogli wziaé¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ckonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania

prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie

konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie
terminu nastgpi w oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim.

2. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywat 1 warunki
ptatnosci) zostat zgltoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba Zze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcg oraz czgscia
dokumentacji dotyczacej robot, ktore bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pozniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dotaczy¢ cz¢s¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
14



10.

11.

12.

o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopi¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy uméw o warto$ci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze wartos¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawa¢ w sprzeczno$ci z ogdlnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wtasne i swoich pracownikow dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajagcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

15



4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi.

§15

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢:

1) zorganizowa¢ i zagospodarowac plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energie elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzgdkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obsluge geotechniczng 1 geodezyjng w tym inwentaryzacjg
powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (1 egz.);

10) przywrdéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w
obrgbie budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowac roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych 1 wszelkich szkéd powstatych podczas tych robot na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostegpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméow z tytutu szkod, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszezg$liwych wypadkow  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w
dniu rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem uméw ubezpieczenia
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potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

8. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o:
1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 19

Umowe niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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