Gmina Winsko

Plac Wolno$ci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.14.2019

zawartaw dniu ............ 2019 roku pomiedzy:

Gming Winsko, majacg siedzib¢ wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,

NIP 988 01 77 504zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Glownego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikolajczyk

zwanym w dalszej czesci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
polegajace na konserwacji i remoncie drog gminnych w pasie drogi 6-Szerekesei-4:5-m W
nastgpujacym zakresie:




Remont / konserwacja nawierzchni drog obejmuje n/w prace w pasie drogi o szerokosci:

A) Kozowo, Rudawa, Smogorzow Wielki—Baszyn, Smogorzowek—Domanice, Matowice — szer.
3,5m + 2 x 0,75m pobocza

B) Krzelow, Winsko — szerokosé istniejgca



2)

3)

4)

6)

8)

1) Kozowo, dz. nr: 392, 395, 398, 396, 393 ; di. ok.: 495mb

d) korytowanie z wywozem urobku —gt. =0,2m

e) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,2m

f) konserwacje obiektow inzynieryjnych (w zakresie objetym konserwacjg nawierzchni
drogowych)

g) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakdow, samosiewow, odrostow, wilkdw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesdniejszych wycinkach zakrzaczen

Krzeléw, dz. nr: 139 ; dl ok.: 300mb

f) korytowanie z wywozem urobku — gf. minimalna = 0,45m — gtebokos¢ korytowania nalezy
dopasowac (z uwzglednieniem warstw podbudowy) do poziomow istniejgcych zjazdéw do
sgsiadujacych dziatek

g) w przypadku wystgpienia kolizji, lokalne obnizenie poziomu sieci wodociggowej (gtebokos¢
minimalna sieci -1,3m) wraz z dopasowaniem studzienek wodnych do nowych poziomoéw

h) wykonanie warstwy odsgczajgcej piaskowej — gr. =0,15m

i)  wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m

i) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,1m

Rudawa, dz. nr: 144, 349 ; dl. ok.: 970mb

c) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
O  usuniecie garbow,
o korytowanie i uzupetnienie mieszankg kamienng w miejscach zagtebien, dotéw i
kolein wraz z zageszczeniem — ok 25% powierzchni drogi
d) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakow, samosiewow, odrostow, wilkdw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

Smogorzéw Wielki — Baszyn, dz. nr: 344 (obr. Smogorzéw Wielki), 397 (obr. Baszyn), 36 ; dl. ok.:
2135mb

5) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
a. usuniecie garbow,
b. korytowanie i uzupetnienie mieszankg kamienng w miejscach zagtebien, dotéw i
kolein wraz z zageszczeniem — ok 25% powierzchni drogi
d) w czesci wystepowania nawierzchni asfaltobetonowej — lokalne uzupetnienia masg asfaltowa
e) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakdw, samosiewow, odrostow, wilkéw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

Smogorzéwek — Domanice, z. nr: 15, 17 (obr. Smogorzéwek), 163 (obr. Domanice) ; dl. ok.: 1950mb

7) przewiduje sie konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
a. usuniecie garbow,
b. korytowanie i uzupetnienie mieszankg kamienng w miejscach zagtebien, dotéw i
kolein wraz z zageszczeniem — ok 25% powierzchni drogi
d) w czesci wystepowania nawierzchni asfaltobetonowej — lokalne uzupetnienia masg asfaltowa
e) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakdw, samosiewow, odrostow, wilkéw
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

Winsko ul. Akacjowa, dz. nr.: 252 ; dl. ok.: 45mb

g) korytowanie z wywozem urobku —gt. = 0,45m

h) wykonanie warstwy odsgczajacej piaskowej —gr. =0,15m

i) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m
i) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,1m



9)

k) wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
I) wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

Malowice, dz. nr: 103/1 ; dk ok.: 90mb

f) korytowanie z wywozem urobku —gt. = 0,45m

g) wykonanie warstwy odsaczajagce]j piaskowej—gr. =0,15m

h) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm —gr. =0,2m

i) wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm —gr. =0,1m

j) oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wyciecie krzakéw, samosiewdw, odrostéw, wilkéow
oraz usuniecie pozostatosci po wczesniejszych wycinkach zakrzaczen

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia — zakres rzeczowy zamoéwienia okreslajg nizej

podane dokumenty stanowigce integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) opis przedmiotu zamowienia wraz z zalgcznikami graficznymi stanowigcymi
zatgcznik nr 9 do SIWZ,
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

4. Materiaty z rozbiorki (przydatne) stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca

zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektows. Materialy przydatne wg
wskazan Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Materialy niewykorzystane i1 powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno§¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
31.10.2019 roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreSlonych w §1 w Biurze Obstugi
Klienta.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w
trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane polegajace na wykonaniu korytowania i
profilowaniu dna koryta.

. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.



10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczeg6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawiec umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
wskazane w ust. 8) czynnosci.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy W terminie uzgodnionym z
Wykonawcg nie po6zniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.



10.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia, ktore nie beda realizowane lub beda
wykonywane w czeéci ich wartosci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru 1
Zamawiajgcego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawce osoba odpowiedzialna za realizacj¢ przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
odbywajacych si¢ przynajmniej raz na miesigc.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu na pismie
listy materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem 1
wbudowaniem.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg
netto: ........ zt (stownie zlotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ..... w
wysokosci .....zt (stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie ztotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie
odrgbnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............



How

Wykonawca ustanawia osobe¢ odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zamowienia W
0Sobie: .....ouiuinnen.

Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen
wskazane nizej:

1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca - .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bg¢dzie uwazana za
skutecznie dorgczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia rob6t budowlanych ubezpieczy¢
budow¢ od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnoséci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdwienia z powodow okreslonych w
§13Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedhuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §3.

W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wWyznaczonym terminie wyraza on zgode:



=

1) aby Zamawiajgcy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WYSOKOSCI ....vunnnenn. zt.
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota ........ zb) shuzy pokryciu roszczen z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata
kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zl) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu
r¢kojmi za wady zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i
rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach 1 w
terminach okre§lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni wazno$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uplywem waznos$ci, o ktérej mowa, na
wydhuzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

$8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opdznienia,

b) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokoscCi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu:



- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak wymagane]j przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwloke¢ w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajaceg0 wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnos$ci okreslonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode 1 zobowigzuje si¢ zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigca réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

§9

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladoéw
w okresie trwania r¢kojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rgkojmi i ich nieusunigcia W
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym,
jak rowniez po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



4.

10.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie
z ofertq Wykonawcy).

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty

gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jedng faktura czeSciowa 1 fakturg koncowsg
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik
do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Faktura czgSciowa wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze robdt objetych zakresem
pierwszego etapu, a faktura koncowa po zakonczeniu iodbiorze catego przedmiotu
umowy.

Podstaw¢ do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie stanowié: protokol odbioru
czgsciowego zrealizowanego Etapu I, podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

Pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 50%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
50% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 2 umowy.

Podstawg do rozliczenia za etap I robot stanowi¢ bedzie protokot stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru i1 przedstawiciela Wykonawcy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o0 fakture koncowsg
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie jest czescig
skladowa wystawionej przez Wykonawce faktury. O$wiadczenie powinno zawieral
zestawienie robdt wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer 1 dat¢ wystawienia faktury 1 oSwiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcg.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindow platnosci okreslonych umowsg
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku umoéw o roboty budowlane lub przediozonych
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Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.

11.  Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

12.  Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow)
Podwykonawcéow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robdt, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zataczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robdt/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w
§3 niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dniod daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.
Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedkltada 2 szt. operatu
powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposoOb estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢sci sktadowe powinny
by¢ spiete na trwale w jednej teczce) zawierajgcego CO najmniej:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot;

2) protokoty odbioréw technicznych;

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatdéw uzytych do inwestycji;

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materialow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obslugi, o$wiadczenia uzytkownikéw innych mediow
wystepujacych w obrgbie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia:
a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
o0 przyczynie uzasadniajgcej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;,

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia 31.10.2019 r.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong z przyczyn, ktorej odstgpiono od
umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapil od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robdt. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnoSci tej strony sporzadza
protokot.

§13
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1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zaméowien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgéci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
W ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny 1 sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow 1

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujagcego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdw i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamoOwienia, w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

b) odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestyciji,

c) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktore bgda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
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3)

4)

innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W szczego6lnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrdcenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegélnosci  nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlno$ci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiagniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie
jako$ci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

C) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementow, materialdéw; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, materiat musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byty w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowg osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawceg, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

C) zmiany podwykonawcOw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajagcego za uprzednig zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),

e) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,
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2.

f) zmiany warunkow platno$ci z zastrzezeniem, Zze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresiec majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordéw i rozliczen czg¢sciowych,

1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.
Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nast¢pujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogoélny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia og6lnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogli wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage eckonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen i1 zobowigzan
wynikajacy z umowy,

Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania

prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie
terminu nastgpi w oparciu o aneks do umowy.
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5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catos$ci lub w czeséci osobom trzecim.

2. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robodt, ktéore podwykonawca bedzie wykonywat i warunki
ptatnosci) zostal zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciaggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czgscig
dokumentacji dotyczacej robodt, ktore bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dotaczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okre§lonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w
ust. 4.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy uméw o warto$ci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

8. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:
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10.

11.

12.

1.

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgeczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptatnosci przez Podwykonawce od =zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawceg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznosci z ogoélnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wtasne i swoich pracownikow dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi.

§15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obsluge geotechniczng 1 geodezyjng w tym inwentaryzacjg
powykonawczg,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawczg (1 egz.);

10) przywroéci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w
obrgbie budowy po zakonczeniu prac;
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10.

11) usuwac¢ niezwlocznie w sposdb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i1 wszelkich szkéd powstatych podczas tych robot na dziatkach
bedacych ich whasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéow z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastgpstwami nieszcze$liwych wypadkow  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzgt transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawceg, niezbedny do wykonywania robdt do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robdt w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umoOw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wlasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony os$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe¢ posiadajg uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejszg oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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