
 

 

zawarta w dniu …………2020 

Gminą Wińsko, mającą siedzib

77 504, zwaną w dalszej części umowy 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wińsko  - Jolant

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Wińsko – Ann

a 

………………………………
zwanym w dalszej części „Wykonawc

 

W wyniku przeprowadzonego post

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

została zawarta umowa o nast

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowi

adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 

z pomieszczeniami higieniczno

Szkolnej 4.  

2. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia okre

integralną część niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Z

3) oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, ż
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a tak

i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które by

oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.

4. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urz

inspektorowi nadzoru listy materiałowe do zatwierdzenia.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

6. Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowi

zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacj

Zamawiającego, po oczyszczeniu Wykonawca z

wskazane przez Zamawiaj

UMOWA  (projekt) 

NR ………… 

…………2020 r. pomiędzy: 

 siedzibę w Wińsku, Plac Wolności 2, 56-160 Wi

ci umowy „Zamawiającym”, 

Jolantę Krysowatą - Zielnicę 

Annę Kupczyk 

 
„Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 201

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane dotycz

 na potrzeby utworzenia gabinetów specjalistów wraz

pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w Filii Publicznego Żłobka w Wi

Ponadto zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowi

 niniejszej umowy: 

techniczna, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

że przed sporządzeniem oferty i podpisaniem umowy 

lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własn

lkie dodatkowe informacje, które były konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. 

Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urz

inspektorowi nadzoru listy materiałowe do zatwierdzenia. 

nawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiaj

zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg wskaza

cego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązuje się przenie

wskazane przez Zamawiającego. 

 

160 Wińsko, NIP 988 01 

argu nieograniczonego zgodnie 

 publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

 roboty budowlane dotyczące 

gabinetów specjalistów wraz 

łobka w Wińsku przy ul. 

ej podane dokumenty stanowiące 

i podpisaniem umowy dokonał wizji 

e zdobył na własną odpowiedzialność 
konieczne do przygotowania oferty 

Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urządzeń przekaże 

 Zamawiającego. Wykonawca 

. Materiały przydatne wg wskazań 
 przenieść w miejsce 



 

7. Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

gruz i zanieczyszczenia stanowi

budowy z zachowaniem prz

2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawc

przepisów ustawy o odpadach.

8. Termin wykonania umowy rozpoczyna si

r.  

9. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si

zgłoszenia Zamawiającemu zako

Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Wi

10. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy

zatrudnienia na podstawie umowy o prac

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiaj

czynności kontrolnych wobec 

wykonawcę lub podwykonawc

wykonujących wskazane w 

do: 

1) żądania oświadcze

wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku w

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

12. W trakcie realizacji zamówienia na ka

terminie wykonawca przedło

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnieni

Wykonawcę lub podwykonawc

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie W

umowy o pracę
zamawiającego. O

określenie podmiotu składaj

wskazanie, że obj

podstawie umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę 
realizacji zamówienia czynno

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zost

Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny by

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikaj

przepisów ustawy o odpadach. 

Termin wykonania umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a ko

czenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si

cemu zakończenia robót określonych w §1 zło

dzie Gminy Wińsko, Plac Wolności 2. 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawc

cych w trakcie realizacji zamówienia:prace budowlane i monta

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

ci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

cych wskazane w ust.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególno

wiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poni

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.9

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

ę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególno

lenie podmiotu składającego oświadczenie, datę zło

e objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy

 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonuj

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowi

dzony). Kopia umowy/umów powinna zost

 

Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

 Wykonawcy i winny być usunięte poza teren 

episów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

zki i koszty wynikające z 

 w dniu podpisania umowy, a kończy: 19.06.2020 

czenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego 

lonych w §1 złożonego w Biurze 

Zamawiający wymaga 

 lub podwykonawcę osób 

prace budowlane i montażowe. 

est do wykonywania 

odnośnie spełniania przez 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

cy uprawniony jest w szczególności 

 i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wiadczenia. 

cego w wyznaczonym 

cemu wskazane poniżej dowody w celu 

a na podstawie umowy o pracę przez 

ust.9 czynności w trakcie 

o zatrudnieniu na podstawie 

ch dotyczy wezwanie 

 w szczególności: dokładne 

 złożenia oświadczenia, 

 osoby zatrudnione na 

 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

 z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

osób wykonujących w trakcie 

wiadczenie wykonawcy 

cym zakres obowiązków, jeżeli 

dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 



 

w sposób zapewniaj

przepisami Rozporz

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporz

119, str. 1) (tj. w s

pracowników). Informacje takie ja

i wymiar etatu powinny by

3) zaświadczenie wła

wykonawcę lub podwykonawc

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prac

4) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę kopi

pracodawcę do ubezpiecze
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

13. Z tytułu niespełnienia przez 

podstawie umowy o prac

przewiduje sankcję w postaci obowi

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawc

żądanych przez zamawiaj

wykonawcę lub podwykonawc

traktowane będzie jako niespełnienie przez 

zatrudnienia na podstawie umowy o prac

14. W przypadku uzasadnionych w

Wykonawcę lub podwykonawc

kontroli przez Państwową

15. Zadanie będzie współfinansowane z

w ramach projektu „Nowe miejsca opieki nad dzie

wzrost zatrudnienia wśród rodziców” Poddziałanie 8.4.1 Godzenie 

i prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy 

2. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

określonego w §3. 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią
sobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

wiadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

 lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawc

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

 do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniaj

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.9 czynno

 w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawc

lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

enie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiaj

danych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

dzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawc

atrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

 lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić si

ą Inspekcję Pracy 

spółfinansowane ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wi

ród rodziców” Poddziałanie 8.4.1 Godzenie 

konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

skiego na lata 2014-2020. 

§ 2 

e Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawc

wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

 

 danych osobowych pracowników, zgodnie z 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

ązku z przetwarzaniem 

sobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 

, adresów, nr PESEL 

k: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

cego opłacanie przez 

 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

 za ostatni okres rozliczeniowy; 

 oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

cego zgłoszenie pracownika przez 

osób zapewniający ochroną 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)  

 wymogu zatrudnienia na 

czynności Zamawiający 

zku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

przez zamawiającego terminie 

cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 lub podwykonawcę wymogu 

cych wskazane w ust.9 czynności. 

ci co do przestrzegania prawa pracy przez 

 się o przeprowadzenie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

mi do lat 3 w Gminie Wińsko szansą na 

ród rodziców” Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego 

konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 



 

3. Wykonawca jest zobowi

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposa

sprzęt i narzędzia jak równie

bezpieczeństwem i higien

usuwania na bieżąco awarii zwi

w rejonie prowadzonych robót.

4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowi

obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobo

certyfikaty zgodności z Polsk

urządzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, które nie b

wykonywane w części ich warto

cenotwórcze wykazane przez Wykonawc

7. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

kierownika budowy i zaakceptowanych na pi

i Zamawiającego, na zasadach o których mowa w 

8. Ustanowiony przez Wykonawc

naradach organizowanych przez Zamawiaj

tygodnie. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiaj

powykonawczą, o której mowa w §11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj

ryczałtowe. 

2. Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyra

…….. zł (słownie złotych: 

(słownie złotych:……..), brutto: 

3. W przypadku zaistnienia konieczn

nie wolno ich realizowa

pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru 

inwestorskiego w tym zakresie b

4. O konieczności wykonania prac nieobj

informuje niezwłocznie Zamawiaj

inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiaj

przesłanki do uznania ich jako zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiaj

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

cych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposa

również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

stwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpo

co awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpiecze

w rejonie prowadzonych robót. 

rzy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do 

lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570). 

danie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowi

ci z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub 

cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, które nie będą realizowane lub b

ci ich wartości, obniżą wartość umowy w oparciu o składniki 

cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

 wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru

cego, na zasadach o których mowa w §13. 

Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w 

naradach organizowanych przez Zamawiającego odbywających się przynajmnie

e Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

, o której mowa w §11 ust. 2 umowy. 

 

§ 3 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyra

(słownie złotych: ………) plus należny podatek VAT …..

brutto: ………. Zł(słownie złotych: ……..). 

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych specyfikacj

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odr

pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru 

inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

ci wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia Wykonawca 

informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że roboty te spełniaj

znania ich jako zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 Publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego 

 

zany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

cych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni 

 do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

 pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń 

 wyroby wprowadzone do 

lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

wiązany okazać atesty, 

 wskazanego materiału lub 

cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

 realizowane lub będą 
 umowy w oparciu o składniki 

 wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

mie przez inspektora nadzoru 

zany jest do uczestnictwa w 

 przynajmniej raz na trzy 

cowego dokumentację 

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto: 

….. w wysokości ….. zł 

 

tych specyfikacją Wykonawcy 

 bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej 

pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru 

tych przedmiotem zamówienia Wykonawca 

rednictwem inspektora nadzoru 

e roboty te spełniają 
znania ich jako zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 Wykonawcy dodatkowego 



 

zamówienia w formie odr

nie większych niż wynika

kosztorysów.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………..

2. Przedstawiciele z ramienia Zamawiaj

3. Strony ustalają, że wszelka korespondencja b

niżej: 

1) Zamawiający – Plac Wolno

2) Wykonawca - ………

4. W przypadku zmiany wskazanych wy

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewa

5. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si

korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie b

doręczoną. 

1. Wykonawca zobowiązuje si

bezpieczeństwa, ładu i porz

2. Od daty przejęcia terenu budowy, a

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 

3. Zamawiający żąda, aby przed przyst

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi, zaanga

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a tak

nowych podwykonawców, którym w pó

robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczy

budowę od odpowiedzialno

z realizowaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowią
wykonywania wszystkich czynno
nienależyte wykonanie tych obowi

odszkodowawczą. 
6. Wykonawca zobowiązuje si

organów państwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywa

i prowadzić na bieżąco nast

ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoły odbioru robót,

2) dokumentację powykonawcz

zamówienia w formie odrębnej umowy, przy zachowaniu cen i składników cenotwórczych 

 wynikających z aktualnego cennika stosowanego przy sporz

 

§4 

 
cy powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………….. 

Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizacj

e wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy dor

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko 

……… 

wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowi

owania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewa

W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si

korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uwa

     §5 

zuje się zabezpieczyć teren budowy, a takż
stwa, ładu i porządku na terenie budowy. 

cia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

 na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

da, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

 znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych. Wykonawca 

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzy

zany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczy

 od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyst

z realizowaniem przedmiotu umowy. 

ązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
yte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialno

zuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

stwowego nadzoru budowlanego. 

zany jest przechowywać umowę i dokumentacj

co następujące dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 

ustawy Prawo Budowlane: 

koły odbioru robót, 

 powykonawczą. 

 

bnej umowy, przy zachowaniu cen i składników cenotwórczych 

cych z aktualnego cennika stosowanego przy sporządzaniu 

cego odpowiedzialni za realizację umowy: ….. 

dzie kierowana na adresy doręczeń wskazane 

da ze stron jest zobowiązana do 

owania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka 

dzie uważana za skutecznie 

że zapewnić warunki 

 do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

szkody wynikłe na tym terenie. 

pieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

 znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

ót budowlanych. Wykonawca 

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

e przekazuje informacje na temat 

niejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć 
ce wystąpić w związku 

stwa i ochrony zdrowia podczas 

ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
dzie ponosił odpowiedzialność 

teren budowy pracownikom 

 i dokumentację projektową 
ce dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 



 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowi

i przekazać go Zamawiają
9. W przypadku przesunię

w §13Wykonawca zobowi

umowy na przedłużony termin realizacji zadania.

 

1. W przypadku ujawnienia si

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowi

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyra

potrącenie należności niezb

2. W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu

się w okresie gwarancji lub r

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawc

w wyznaczonym terminie wyra

1) aby Zamawiający zlecił napraw

obciążył kosztami, 

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszcze

1. Wykonawca oświadcza, ż
……………. w wysokości …………… zł.

2. Zabezpieczenie w wysoko

nienależytego wykonania umowy i obowi

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast kwota w wysoko

służyć będzie pokryciu roszcze

niż w 15 dniu po upływie gwarancji i r

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesi

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przele

na rachunek Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w terminach 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie

5. W przypadku, gdy termin wa

przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zako

niniejszym postępowaniem, wówczas Wykonawca zobowi

Zamawiającemu przedłu

wydłużony okres realizacji zamówienia.

1. Strony dopuszczają naliczenie kar umownych w nast

czeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkowa

ącemu. 

ęcia terminu realizacji zamówienia z powodów okre

w §13Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia nale

ony termin realizacji zadania. 

§6 

 
W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowi

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyra

ci niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

li szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu

 w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowi

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawc

w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę: 
cy zlecił naprawę tych szkód w innemu podmiotowi, a Wykonawc

na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

 

§7 

 
że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniósł w formie: 

ci …………… zł. 

Zabezpieczenie w wysokości służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

ytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia podpisania umowy do czasu jej 

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

ycie wykonane, natomiast kwota w wysokości 30% (kwota: ….. zł) 

dzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie pó

 w 15 dniu po upływie gwarancji i rękojmi za wady. 

ytego wykonania umowy wniesione w pieni

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przele

na rachunek Wykonawcy. 

ytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w terminach 

lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
W przypadku, gdy termin ważności gwarancji (nie licząc 30 dni wa

przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zakończenia robót obj

powaniem, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

żonej gwarancji, przed upływem ważności, o której mo

ony okres realizacji zamówienia. 

§8 

 naliczenie kar umownych w następujących wypadkach i wysoko

 

dkować teren budowy 

cia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych 

enia zabezpieczenia należytego wykonania 

 w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na 

cia z wynagrodzenia, o którym mowa w §3. 

li szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią 
kojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcę 

d w innemu podmiotowi, a Wykonawcę 

kojmi za wady. 

ytego wykonania umowy wniósł w formie: 

 z tytułu niewykonania lub 

zuje od dnia podpisania umowy do czasu jej 

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

ci 30% (kwota: ….. zł) 

kojmi za wady i zostanie zwrócona nie później 

one w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

ytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w terminach 

ń publicznych. 

0 dni ważności polisy 

czenia robót objętych 

zany jest do przedstawienia 

ci, o której mowa, na 

cych wypadkach i wysokościach: 



 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiaj

a) za opóźnienie w wykonaniu okre

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

niniejszej umowyza ka

b) za opóźnienie w usuni

i rękojmi w wysoko

2 niniejszej umowy

usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez stron

umowy,z przyczyn za które ponosi odpowiedzia

20% wynagrodzenia umownego brutto, okre

d) za brak zapłaty wynagrodzenia nale

Podwykonawcy – 

§3 ust. 2 niniejszej umowy, 

e) za nieterminową zap

Podwykonawcy - 

w §3ust. 2 niniejszej umowy, za ka

f) za nie przedłożenie Zamawiaj

-  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

lub projektu jej zmiany, 

- potwierdzonej za zgodno

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umow

niniejszej umowy, 

g) za niezłożenie przez wykonawc

żądanych przez zamawiaj

wykonawcę lub podwykonawc

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre

2niniejszej umowy, za ka

h) za brak wymaganej przez Zamawiaj

w zakresie terminu zapłaty 

określonego w §3ust. 2 

o podwykonawstwo;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnion

wynagrodzenia umownego za ka

b) z tytułu odstąpienia od umowy przed dniem zako

wskazanym §1, z winy Zamawiaj

umownego z zastrze

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełn

przekraczającego wysoko

3.  Niewykonanie przez Wykonawc

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj

zlecenia wykonania zadania osobi

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

nienie w wykonaniu określonych w umowie przedmiotu zamówienia

ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreś
za każdy dzień opóźnienia,  

nienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwar

kojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

niniejszej umowy,za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

pienie od umowy przez stronę przed dniem zako

,z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysoko

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, 

za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, okre

niniejszej umowy,  

 zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre

niniejszej umowy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty,

enie Zamawiającemu: 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

lub projektu jej zmiany,  

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

5% wynagrodzenia umownego brutto okre

niniejszej umowy,  

enie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiaj

danych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod

ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5% wynagrodzen

3ust. 2 niniejszej umowy za każdą nieprzedło

o podwykonawstwo; 

cy zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysoko

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

pienia od umowy przed dniem zakończenia przedmiotu umowy 

wskazanym §1, z winy Zamawiającego, w  wysokości 

umownego z zastrzeżeniem §9 ust. 4. 

 sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełn

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

.  Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nieusuni

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstaw

zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

 

przedmiotu zamówieniaw 

ślonego w §3 ust. 2 

ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

brutto określonego w §3ust. 

od dnia wyznaczonego na 

 przed dniem zakończenia przedmiotu 

 Wykonawca, w wysokości 

niniejszej umowy,  

nego Podwykonawcy lub dalszemu 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

nego Podwykonawcy lub dalszemu 

ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

 nieterminowej zapłaty, 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

nego brutto określonego w §3ust. 2 

 w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

stawie umowy o pracę 
ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3ust. 

cego zmiany umowy o podwykonawstwo 

ci 5% wynagrodzenia umownego brutto 

 nieprzedłożoną zmianę umowy 

 w przekazaniu terenu robót w wysokości 0,2% 

czenia przedmiotu umowy 

20% wynagrodzenia 

 sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

 jak i nieusunięcie wad 

cego stanowi podstawę 
e trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 



 

Wykonawca wyraża zgod

stanowiącą równowartość
doręczenia wezwania do zapłaty.  

4. Wykonawca wyraża zgod

wynagrodzenia. 

5. Nałożone kary podlegają sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przeka

w terminie 7 dni od daty dor

 

1. Zamawiający wyznacza terminy przegl

w okresie trwania rękojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r

w wyznaczonym terminie, Zamawiaj

usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni

również po upływie okresu r

zabezpieczenia należytego wykonania

4. Wykonawca udziela Zamawiaj

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urz

ofertą Wykonawcy). 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawc

warunki w nim zawarte nie mog

Cywilnym dla umowy sprzeda

1. Rozliczenie za wykonane roboty nast

zgodnie z opracowanym przez Wykonawc

SIWZ, harmonogramem rzeczowo

2. Podstawę do wystawienia faktury cz

zrealizowanego Etapu I oraz II

Wykonawcy.  

3. Pierwsza faktura częściowa mo

najmniej 30%, a kwota brutto

wynagrodzenia brutto okre

4. Druga faktura częściowa mo

najmniej 80 %, a kwota brutto, na jak

wynagrodzenia brutto okre

5. Podstawę do rozliczenia za etap I 

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela

a zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiaj

ść wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

czenia wezwania do zapłaty.   

godę na potrącanie kar umownych z przysługuj

 sumowaniu. 

6. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto

w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

§ 9 

cy wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz terminy przegl

kojmi. 

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nieusuni

w wyznaczonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, na koszt W

cy nie traci prawa gwarancji. 

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ko

 po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

ytego wykonania umowy. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi i gwarancji 

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia (zostanie wypełn

enia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego 

warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie 

Cywilnym dla umowy sprzedaży. 

§10 

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi dwoma fakturami częściowymi

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, na podstawie wzoru stanowi

ramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem 

 do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić: protokół odbioru cz

I oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru

ciowa może być wystawiona przy zaawansowaniu

brutto, na jaką faktura będzie wystawiona nie mo

brutto określonego w §3 umowy. 

ciowa może być wystawiona przy zaawansowaniu 

wota brutto, na jaką faktura będzie wystawiona nie mo

określonego w §3 umowy. 

 do rozliczenia za etap I oraz II stanowić będzie protokół stanu zaawansowania robót 

przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiaj

 

 na rzecz Zamawiającego kwotę 
 wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

canie kar umownych z przysługującego mu 

cemu na wskazane konto 

dów gwarancyjnych oraz terminy przeglądów 

kojmi i ich nieusunięcia 

cy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy 

cia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak 

 swój bieg terminy na zwrot 

gwarancji na wykonane 

(zostanie wypełnione zgodnie z 

wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) 

 przewidziane w Kodeksie 

ymi i fakturą końcową 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do 

 do umowy.  

: protokół odbioru częściowego 

nadzoru i przedstawiciela 

 wystawiona przy zaawansowaniu robót w wysokości co 

nie może przekroczyć 40% 

robót w wysokości co 

wystawiona nie może przekroczyć 80 % 

dzie protokół stanu zaawansowania robót 

Zamawiającego.  



 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nast

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru ko

przedmiotu umowy, podpisanego przez 

Zamawiającego.  

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nast

na podstawie bezusterkowego protoko

przedmiotu umowy, podpisanego 

Wykonawcy. 

8. Podstawą do rozliczenia za 

zaawansowania robót podpisany przez inspektora nadzorui przedstawiciela Zamawiaj

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nast

na podstawie bezusterkowego protok

przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i

9. Faktura VAT płatna jest w terminie do 

stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o

wobec podwykonawców (dalszych Podwykonawców)

składową wystawionej przez Wykonawc

zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

zestawienie kwot, które s

faktury, numer i datę wystawienia faktury i o

zapłacone przez Wykonawc

10. Strony zgodnie postanawiaj

Urzędzie Gminy Wińsko,Plac Wolno

11. Za nieterminowe płatno

Wykonawcy przysługują odsetki 

12. Wykonawca jest zobowi

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatno

podwykonawstwo. 

13. W przypadku uchylenia si

dalszego Podwykonawc

wynagrodzenia przysługuj

na podstawie zawartych umów

Zamawiającego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedło

Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

określonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówie

14 Wykonawca ma prawo wnie

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłu

doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiaj

przypadku wniesienia uwag przez Wykonawc

przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamówie

15. Podstawą bezpośredniej zapłaty, o której mowa powy

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanego 

przedmiotu umowy, podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie

przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru i

 do rozliczenia za zrealizowany etap robót stanowić b

zaawansowania robót podpisany przez inspektora nadzorui przedstawiciela Zamawiaj

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie

przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj

. Faktura VAT płatna jest w terminie do 30 dni od dor

dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem o uregulowaniu płatno

wobec podwykonawców (dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie jest cz

 wystawionej przez Wykonawcę faktury. Oświadczenie powinno zawiera

enie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej 

 wystawienia faktury i oświadczenia, że wszelkie nale

nawcę i Podwykonawcę. 

Strony zgodnie postanawiają, że odbiorcą faktury VAT jest Gmina Wi

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01

Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności okre

 odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności okreś

u uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawc

ę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, 

na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

cego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedło

cemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

lonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrze

Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym, ni

czenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości wnie

przypadku wniesienia uwag przez Wykonawcę w podanym wyżej terminie, stosuje si

przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

redniej zapłaty, o której mowa powyżej, będzie: 

 

ę końcową wystawioną 
cowego faktycznie wykonanego 

przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela 

ę końcową wystawioną 
cowego faktycznie wykonanego 

przez inspektora nadzoru i przedstawiciela 

 będzie protokół stanu 

zaawansowania robót podpisany przez inspektora nadzorui przedstawiciela Zamawiającego. 

ę końcową wystawioną 
cowego faktycznie wykonanego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

dni od doręczenia wraz ze 

wiadczeniem o uregulowaniu płatności 

których wynagrodzenie jest częścią 
wiadczenie powinno zawierać 

enie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

ne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej 

e wszelkie należności zostały 

 faktury VAT jest Gmina Wińsko z siedzibą w 

01-77-504. 

ci określonych umową 

nego Podwykonawcy, a 

ślonych w umowach o 

zku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

redniej zapłaty wymagalnego 

cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, 

o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

cego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedłożonych 

cemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

astrzeżeniem ust. 8.  

redniej zapłaty wynagrodzenia 

szym, niż 10 dni od dnia 

ci wniesienia uwag. W 

ej terminie, stosuje się 



 

1) prawidłowo wystawiona faktur

z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 

sporządzonymi przez Wykonawc

określającymi zakres rzeczowy robót, wynikaj

2)  wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłat

wystawionej przez niego faktury (rachun

protokołem odbioru robót/dostaw/usług obj

strony umowy o podwykonawstwo. 

16. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nast

pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wyk

Bezpośredniej zapłaty Zamawiaj

określonego w ust. 8.  

17.Kwoty wypłacone przez Zamawiaj

zostaną potrącone z wynagrodz

wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie mo

niniejszej umowy. 

18. Zamawiający zastrzega mo

6 ustawy Prawo zamówie

budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiaj

umowy na piśmie. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

budowlanych w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osi

zawiadamiając o tym Wykonawc

7 dni. Wykonawca na rozpocz

powykonawczego (dokumentacja winna by

umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie 

spięte na trwałe w jednej teczce) zawieraj

1) protokoły odbiorów technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów u

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: certyfikaty, 

karty techniczne, deklaracje zgodno

instrukcje montażu i obsługi, o

występujących w obr

technicznego itp./. 

4. Z czynności odbioru będz

jak też terminy wyznaczone na usuni

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostan

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają si

rawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z załączonymi potwierdzonymi za zgodno

z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 

dzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 

cymi zakres rzeczowy robót, wynikający z umów o podwykonawstwo lub; 

niosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłatę wraz z zał

wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno

protokołem odbioru robót/dostaw/usług objętych fakturą (rachunkiem), podpisanym przez 

strony umowy o podwykonawstwo.  

rednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nast

pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym w ust. 7 terminie. 

redniej zapłaty Zamawiający dokona w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu 

.Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom 

cone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna warto

wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekraczać kwoty okre

cy zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

§11 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych etapów realizacji 

cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

gu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowo

c o tym Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny nastąpi

konawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada 2 szt. operatu 

powykonawczego (dokumentacja winna być przygotowana w sposób estetyczny, 

cy bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny by

teczce) zawierającego co najmniej: 

protokoły odbiorów technicznych; 

atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji;

wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: certyfikaty, 

eklaracje zgodności, świadectwa jakości, deklaracje znakowania, 

u i obsługi, oświadczenia użytkowników innych mediów 

cych w obrębie wykonywanych robót o braku zastrze

dzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, 

 terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

ci odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiaj

 

 się do usunięcia: 

 

czonymi potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 

 za ten sam okres rozliczeniowy, 

z umów o podwykonawstwo lub;  

 wraz z załączoną kopią 
ku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem i 

 (rachunkiem), podpisanym przez 

rednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi 

lonym w ust. 7 terminie. 

cy dokona w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu 

cego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom 

czna wartość wynagrodzeń 
 kwoty określonej w §3 

, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

cych na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

poszczególnych etapów realizacji 

cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

ciu gotowości do odbioru, 

pić w terminie dalszych 

ci odbiorowych przedkłada 2 szt. operatu 

 przygotowana w sposób estetyczny, 

ci składowe powinny być 

ytych do inwestycji; 

wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: certyfikaty, 

ci, deklaracje znakowania, 

ytkowników innych mediów 

bie wykonywanych robót o braku zastrzeżeń do ich stanu 

cy wszelkie ustalenia w toku odbioru, 

 stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 



 

a) i nie uniemożliwiaj

Zamawiający może obni

b) i uniemożliwiają uż
wykonania przedmiotu 

2) jeżeli wady nie mają charakteru trwałego Zamawiaj

usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiaj

wystąpienia o wyznaczenie termi

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w tre

przysługuje prawo odst

o przyczynie uzasadniającej odst

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczno

leży w interesie publicznym, czego nie mo

umowy;  

2) gdy zostanie powzięta wiadomo

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj

4) gdy Wykonawca nie rozpocz

Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn leżą
przedmiotu umowy trwaj

6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umow

nienależycie wykonuje swoje zobowi

2. Odstąpienie od umowy powinno nast

i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawc

następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odst

Zamawiającego sporzą
dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obci

umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiaj

że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotycz

Zamawiający odkupi materiały, które nie mog

realizacji innych robót. Wykonawca sporz

odstąpienia od umowy. 

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiaj

przejmie teren robót pod swój nadzór. Z czynno

ą one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

e obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

żytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy;

 charakteru trwałego Zamawiający może odmówi

zany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usuni

pienia o wyznaczenie terminu na odbiór ostateczny. 

§12 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Zamawiaj

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

cej odstąpienie w następujących sytuacjach: 

pienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

y w interesie publicznym, czego nie można było przewidzie

ta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

y zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn le

nienie wynosi co najmniej 14 dni; 

żących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni; 

eli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub 

ycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

pienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygo

 uzasadnienie. 

pienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiaj

zki szczegółowe: 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

ądzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, której odst

nie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba 

pił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiaj

cy odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawc

bót. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od 

Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiaj

przejmie teren robót pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządz

 

ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
 od umowy; 

e odmówić  odbioru do czasu 

cego o usunięciu wad oraz do 

ci Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

od dowiedzenia się 

e wykonanie umowy nie 

na było przewidzieć w chwili zawarcia 

ci lub likwidacji Wykonawcy; 

ł robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie 

piła przerwa w realizacji 

 i projektem budowlanym lub 

ej pod rygorem nieważności 

 oraz Zamawiającego obciążają 

pienia od umowy Wykonawca przy udziale 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

 z przyczyn, której odstąpiono od 

 jedynie materiały wbudowane, chyba 

cej Zamawiającego, wówczas 

 przez Wykonawcę wykorzystane do 

dzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od 

Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 

dzą protokół. 



 

1. Zamawiający dopuszcza –

umowy w stosunku do tre

ustawy Prawo zamówień publicznych, w nast

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

okoliczności: 

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odst

b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególno

projektowych, koniec

dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno

ust. 2, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej z

podatkowego maj

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a 

cenotwórcze wynikaj

zastosowane zostaną
niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowi

rozliczeniowym (Sekocenbud 

2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast

okoliczności: 

a) braku rozwiązań
projektowej, na podstawie której realizowany 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłu

nastąpi o liczbę dni niezb

oraz do przeprowadzenia uzgodnie

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez wła

b) odmowa udostępnienia przez wła

inwestycji, 

c) koniecznością wykonania do

wykonania dodatkowych bada

bądź uzgodnień zwi

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy któ

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuk

Wykonawca wyka

realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odst

f) zmiany będące nast

spowodowały niezawinione i niemo

opóźnienie, w szczególno

- wstrzymania robót przez Zamawiaj

§ 13 

– jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustale

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

 publicznych, w następujących przypadkach: 

grodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwi

projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,

w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmian

podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy. 

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a – c będą stosowane ceny i s

cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

ą pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie 

rozliczeniowym (Sekocenbud – w zakresie cen materiałów i sprzę
Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z nast

ń projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

 dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

az do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

ciwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

pnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

 wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezb

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy któ

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuk

Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemo

realizacji zadania, 

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

ce następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiaj

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawc

nienie, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

 

 zmiany ustaleń zawartej 

ci oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

 

grodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  następujących 

pienia od realizacji części robót, 

ci z powodu braku rozwiązań 
dów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

 dodatkowych, o których mowa w 

mianą przepisów prawa 

 podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

 stosowane ceny i składniki 

ce z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

 pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i 

cego w danym okresie 

ętu). 

Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

ci wprowadzenia w dokumentacji 

jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

enie terminu realizacji zamówienia 

 do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

ciwymi organami, uzyskania 

ciwe organy, 

ci do celów realizacji 

 lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

 lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 lub ekspertyz, 

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile 

redni wpływ na niemożliwość 

pienia od realizacji części prac, 

cych po stronie Zamawiającego, które 

cia przez Wykonawcę 



 

- wystąpienia zdarze

niezależnych od Wykonawcy,

g) w przypadku wyst

których mowa w ust. 2, które b

zakończenia robót obj

h) inne przyczyny zewn

skutkujące brakiem mo

innych czynności przewidzianych umow

niemożliwe do unikni

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawc

na skutek przyczyn le

złożona przez Wykonawc

konieczne było podj

środków finansowych umo

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

przypadku możliwe jest wydłu

maksymalnie o czas, jaki min

dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczno

wykonania umowy mo

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale

trwania tych okoliczno

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególno

a) Zmiany technologii wykonania robót, w szczególno

rozwiązań technicznych lub materiałowych powoduj

efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwi

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie 

terminu realizacji zamówienia, 

przedmiotu umowy,

b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi

technicznych lub materiałowych ze wzgl

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urz

Wykonawca nie jest w stanie naby

materiału np.: w zwi

materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urz

ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawc

musi charakteryzowa

w SIWZ i Zamawiaj

4) Pozostałe zmiany spowodowane nast

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umow

umową oraz zapisami wynikaj

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowi

zasoby Wykonawca powoływał si

celu wykazania spełnienia warunków udziału w post

pienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia 

nych od Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia/konieczności wykonania zamówie

których mowa w ust. 2, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i 

czenia robót objętych umową, 
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

ce brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

ci przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i 

liwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

warcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu zwi

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególno

ona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiaj

konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 

rodków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawc

ło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

liwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 

czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu zwi

dnia zawarcia umowy. 

ąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej wy

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezb

ywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłu

trwania tych okoliczności. 

Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okoliczno

Zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych

 technicznych lub materiałowych powodujących: osi

szych kosztach wykonania zamówienia, zwi

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie 

terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy, 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowią
Zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urz

materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urz

materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urz

ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę
musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami ni

w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

 wykona umowę osobiści, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawart

 oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowi

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

 

 w realizacji zamówienia 

ci wykonania zamówień dodatkowych, o 

dne do prawidłowego wykonania i 

cego oraz Wykonawcy 

ci prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

, które spowodowały niezawinione i 

 po upływie terminu związania ofertą, 
cego (w szczególności gdy oferta 

ci finansowe Zamawiającego i 

cych do zabezpieczenia dodatkowych 

cych zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

ło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

enie terminu lub terminów wykonania umowy 

ł od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do 

ci wymienionej wyżej termin 

eniu o czas niezbędny do 

yty, nie dłużej jednak niż okres 

cymi okolicznościami: 

ci poprzez zastosowanie innych 

cych: osiągnięcie wymaganego 

szych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, 

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie 

cie niewykonania lub wadliwego wykonania 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
ązującego prawa, 

, materiałów w przypadku, gdy 

 na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, 

dzenia lub elementu urządzenia, 

materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub 

ę urządzenie, materiał 

szymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego 

lonych w art. 22 ust. 1 i 2, w 

powaniu, o których mowa w 



 

art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniaj

przez Wykonawc

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni

postępowania o udzielenie zamówienia,

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umow

przesłanek wynikaj

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiaj

(np. osoby odpowiedzialne za realizacj

e) przekształcenie którejkolwiek ze

f) zmiany warunków płatno

niezbędna dla Zamawiaj

g) zmiany powszechnie obowi

bezpośredni wpływ na realizacj

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozlicze

i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, 

2. Zamawiający poza możliwo

144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówie

dokonywania zmian postanowie

dokonano wyboru Wykonawcy tak

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nie obj

zostały spełnione łącznie nast

a) zmiana wykonawcy nie mo

technicznych, w szczególno

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotn

kosztów dla zamawiaj

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto

pierwotnie w umowie;

2) zostały spełnione łącznie nast

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okoliczno

zamawiający, działaj

b) wartość zmiany nie przekracza 50% warto

umowie; 

3) wykonawcę, któremu Zamawiaj

Wykonawca: 

a) na podstawie post

pkt 1 ustawy Prawo zamówie

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadło

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi

wykonawca spełnia warunki udziału w post

podstawy wykluczenia oraz nie poci

art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmian

onawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

powania o udzielenie zamówienia, 

zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

przesłanek wynikających z SIWZ, umowy lub ustawy, 

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgod

(np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 

przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,

zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta b

dna dla Zamawiającego, 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie maj

redni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

dnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiaj

liwością zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje równie

dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy także w następujących okolicznościach:

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

ętych zamówieniem podstawowym, o ile stały si

cznie następujące warunki: 

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjno

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znac

kosztów dla zamawiającego, 

dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

pierwotnie w umowie; 

cznie następujące warunki: 

 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno

cy, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzie

 zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zast

na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

czenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodz

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

 

 zmianę, po wykazaniu 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

 wymagany w trakcie 

zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

rzy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

 zgodą Zamawiającego 

 zmiana adresu, 

e zmiana ta będzie korzystna i 

cych przepisów prawa w zakresie mającym 

wiadczenia stron umowy, 

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

 korzystne dla Zamawiającego. 

o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 

 publicznych, przewiduje również możliwość 
ci oferty, na podstawie której 

ciach: 

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

tych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

 dokonana z powodów ekonomicznych lub 

ci lub interoperacyjności 

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 lub znaczne zwiększenie 

ci zamówienia określonej 

 zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

, nie mógł przewidzieć, 
ci zamówienia określonej pierwotnie w 

cy udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

 umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1 

ci, restrukturyzacji lub 

biorstwa, o ile nowy 

powaniu, nie zachodzą wobec niego 

 innych istotnych zmian umowy, 



 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiaj

podwykonawców;

4) zmiany, niezależnie od ich warto

1e ustawy Prawo zamówie

5) łączna wartość zmian jest mniejsza ni

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie

wartości zamówienia okre

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje si

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu, 

2) nie zmienia ogólnego

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w post

udzielenie zamówienia, to w tym post

wykonawcy lub przyj

b) zmiana narusza równowag

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, k

nowym wykonawc

144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówie

4. Podstawą uzasadnionego przedłu

przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczno

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powy

każdorazowo przez Zamawiaj

oparciu o aneks do umowy.

5. W przypadku wystąpienia okoliczno

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian ustale

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

1. Wykonawca może powierzy

2. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawc

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który szczegółowy 

przedmiot (w tym zakres robót, które podwykonawca b

płatności) został zgłoszony Zamawiaj

przystąpieniem do wykonania tych robót, chyba 

Zamawiającemu zgłoszenia (wraz z 

dokumentacji dotyczącej robót, które b

złożył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

podwykonawcę. 

cia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy wzgl

podwykonawców; 

nie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 

1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 

ci zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w post

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogli wzi

wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowi

pieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art. 

144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania pra

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczno

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczno

dorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nast

iu o aneks do umowy. 

pienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

cemu przysługuje prawo do zmian ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14 

e powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w częś

cy odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia nale

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który szczegółowy 

tym zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki 

ci) został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawc

pieniem do wykonania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dor

cemu zgłoszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawc

cej robót, które będzie wykonywał podwykonawca) Zamawiaj

ył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

 

 wykonawcy względem jego 

 istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 

lone w przepisach wydanych na 

znych i jest mniejsza od 15% 

eli: 

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

liby lub mogli wziąć udział inni 

 wykonawcy w sposób 

 i zobowiązań wynikający 

cy udzielił zamówienia, 

 wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art. 

enia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac 

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności 

sze okoliczności potwierdzone 

enie terminu nastąpi w 

ci, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

 zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

ęści osobom trzecim. 

 wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który szczegółowy 

dzie wykonywał i warunki 

 lub podwykonawcę przed 

gu 30 dni od doręczenia 

projektem umowy z podwykonawcą oraz częścią 
dzie wykonywał podwykonawca) Zamawiający 

ył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 



 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaj

podwykonawstwo, której przedmiotem s

zobowiązany jest do przedło

oraz projektu jej zmiany nie pó

dalszy Podwykonawca jest zobowi

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nale

dołączyć część dokument

oraz dokumenty poświadczaj

lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgłosi na pi

zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrze

w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówie

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży poświadczon

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiaj

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust. 

4.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca b

Zamawiającemu kopię po

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowi

0,5% wartości umowy z Wykonawc

przekracza 50 000 zł. 

8. W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia okre

w ust. 7 będą dłuższe niż
zmiany tej umowy pod rygorem wyst

9. Wymagania dotyczące umów o Podwykonawstwo:

1)   umowa z Podwykonawc

szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzaj

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)   umowa o Podwykonawst

uzyskanie płatności przez Podwykonawc

Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj

Podwykonawcę; 
3)   umowa o Podwykonawstwo nie mo

zasadami wynikającymi z SIWZ 

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzają
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 

zany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

iany nie później, niż 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

ci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nale

 dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 

wiadczające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy. 

cy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy

onawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrze

zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrzeżenia mog

w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ą za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie przedk

 poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej umowy, której 

 dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowiązek nie dotyczy umów o warto

ci umowy z Wykonawcą robót budowlanych, chyba że warto

W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie, o której mowa 

ż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

ce umów o Podwykonawstwo: 

umowa z Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą powinna stanowi

 termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłu

czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowie

ci przez Podwykonawcę od zapłaty przez Zamawiaj

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

umowa o Podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczno

cymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczególno

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

 

ący zawrzeć umowę o 

 roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 

cemu projektu umowy o podwykonawstwo 

 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub 

 Wykonawcy na zawarcie umowy o 

ci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy należy 

lonych w projekcie umowy 

ce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy 

enia mu projektu umowy o 

mie zastrzeżeń, uważa się, że 

enia mogą być zgłaszane                        

 publicznych. 

ceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

 zawartej umowy o 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

cemu przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust. 

dzie przedkładał każdorazowo 

 z oryginałem, zawartej umowy, której 

 dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

zek nie dotyczy umów o wartości niższej niż 
e wartość takiej umowy 

lone w umowie, o której mowa  

ę do doprowadzenia do 

 

 powinna stanowić w 

 dłuższy niż 30 dni od 

czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

 postanowień uzależniających 

 od zapłaty przez Zamawiającego 

cego zakres robót wykonanych przez 

 w sprzeczności z ogólnymi 

oraz niniejszej umowy w szczególności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 



 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

Podwykonawców lub

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje si

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.

11. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowi

Zamawiającego za wykonanie tej 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak 

za własne i swoich pracowników działania i zaniechania.

12. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialno

i dalszych Podwykonawców w szczególno

1) zawarcia bez zgody Zamawiaj

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawc

2)  zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy b

z Podwykonawcą bez zgody Zamawiaj

3)  nieuwzględnienie sprzeciwu lub zastrze

Zamawiającego;  

4)  nieprzedłożenia Zamawiaj

o podwykonawstwo, której przedmiotem s

13.  Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowi

Wykonawcy wobec Zamawiaj

14.Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

 

1.  Wykonawca na swój koszt zobowi

1)  zorganizować i zagospodarowa

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

ścieków;  

2)  zapewnić energię elektryczn

3)  utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porz

miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzić nadzór nad mieniem budowy;

5) składować, wywozi

6)  wykonywać niezb

użytkownikami infrastruktury;

7)  opracować dokumentacj

8) opracować plan BIOZ przed rozpocz

9) przywrócić do stanu 

budowy po zakończeniu prac;

10)  usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robot;

11) uregulować roszczenia wobec osób pryw

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach b

ich własnością. 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 umów o podwykonawstwo stosuje się zasady maj

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 

Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiąza

cego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak 

za własne i swoich pracowników działania i zaniechania. 

cy jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec 

i dalszych Podwykonawców w szczególności w następujących przypadkach:

zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z Podwykonawc

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą; 
zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bądź zmiany warunków umowy                

 bez zgody Zamawiającego;  

dnienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 

enia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowi

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 15 

Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się:   
 i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budow

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

 elektryczną i ogrzewanie dla potrzeb budowy; 

dek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porz

miejsce wykonywania prac budowlanych; 

 nadzór nad mieniem budowy; 

, wywozić i utylizować odpady; 

 niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z 

ytkownikami infrastruktury; 

 dokumentację powykonawczą (2egz); 

 plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

 do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obr

czeniu prac; 

 niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 w trakcie realizacji robot; 

 roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach b

 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

 zasady mające zastosowanie 

zań Wykonawcy wobec 

ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak 

lonej wobec Podwykonawców             

cych przypadkach: 

cego umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, bądź 

 zmiany warunków umowy                

 do umowy zgłoszonych przez 

 z oryginałem kopii umowy      

 roboty budowlane, dostawy lub usługi.  

ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

 plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową 
dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

 

dek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porządkować 

dne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z 

pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie 

 niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

atnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach będących 



 

2.  Wykonawca zobowiązuje si

Zamawiającego, pracownikom organów pa

należy wykonywanie zada

im danych i informacji wymaganych t

3.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowi

robót i przekazać go Zamawiaj

4.  Wykonawca zobowiązuje si

zaistnieć w związku z okre

cywilnej.                  

5.  Ubezpieczeniu podlegaj

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarze

2) szkody wywołane nast

pracowników i osób trzecich, a powstałych w zwi

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

3) roboty – od wartości szacunkowej okre

4) sprzęt transportowy oraz urz

Wykonawcę, niezb

zastąpienia. 

6.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaj

rozpoczęcia robót, a w 

zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiaj

robót w imieniu Wykonawcy, a koszty zwi

z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.  Wykonawca zobowiązuje si

8.  Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiada

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w bu

Prawo budowlane, wymaganiom 

projektowi budowlanemu.

9.  Na każde żądanie Zamawiaj

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpiecze

certyfikat zgodności z Polsk

dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

10.  Wykonawca ma obowią
1) konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty s

konieczności ich wykonania;

2) niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegaj

robót zanikających; jeż
zobowiązany jest odkry

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

zuje się do umożliwienia wstępu na teren robót przedstawicielom 

cego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których 

y wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udost

im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

czeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkowa

 go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

zuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mog

zku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno

ą w szczególności: 

dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotycz

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

e ruchem pojazdów mechanicznych;  

ci szacunkowej określonej przez Wykonawcę
t transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez 

, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezb

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiaj

cia robót, a w przypadku nieokazania przez Wykonawc

zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu 

robót w imieniu Wykonawcy, a koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia potr

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

zuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać co do jako

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektowi budowlanemu. 

danie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okaza

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracj

z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty 

ce dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

ązek informowania Zamawiającego  o: 

ci wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty s

ci ich wykonania; 

niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

żeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiaj

zany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

 roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

 

 

pu na teren robót przedstawicielom 

wowego nadzoru budowlanego, do których 

 Prawo budowlane oraz do udostępnienia 

dkować na swój koszt teren 

cemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

 do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą 
lonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

dzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                    

 losowych; 

iwych wypadków dotyczących 

zku z prowadzonymi robotami,  

ę w ofercie; 

zenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez 

ci niezbędnej do ich ew. 

 pisemnej akceptacji Zamawiającego w dniu 

przypadku nieokazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

cy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu 

zawarciem umów ubezpieczenia potrąci 

 przedmiot umowy z materiałów własnych. 

 co do jakości wymogom 

downictwie, określonym w ustawie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zany jest okazać w stosunku do 

stwa, deklarację zgodności lub 

 oraz inne dokumenty 

ce dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

ci wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia    

cych zakryciu oraz o terminie odbioru 

eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 

dne do zbadania robót, a 

 



 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno

też za ich niedotrzymanie, jeś
zaistnienia nie można było unikn

zamieszki cywilne, działania wojenne, epidemie, eksplozje, po

strajki, strajki okupacyjne lub innego 

lub brakiem miejsc pracy, kl

sprzętu lub środków transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje organów 

władz publicznych (siła wyższa). Strona pozostaj

stronę o stwierdzonym działaniu siły wy

działania zmierzające do wyeliminowania lub usuni

okoliczności. Po ustaniu wpływu danego zdarzenia lub okoliczno

ponownie przystępuje do wypełniania swoich obowi

W sprawach nieuregulowanych niniejsz

cywilnego i ustawy Prawo zamówie

 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest S

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiaj

 

Strony oświadczają, że osoby podpisuj

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

 

Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporz

(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiaj

 

              Wykonawca  
 
 

§ 16 

adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji postanowie

śli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczno

na było uniknąć i do których zalicza się: wypadki, działanie sił natury, 

zamieszki cywilne, działania wojenne, epidemie, eksplozje, pożary, powodzie, powstania, 

strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje związane z zamieszkami w zakładach pracy 

lub brakiem miejsc pracy, klęski żywiołowe, rozruchy, niedostępność lub brak materiałów, 

rodków transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje organów 

sza). Strona pozostająca w zwłoce niezwłocznie powiadamia drug

 o stwierdzonym działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione 

ce do wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub 

o ustaniu wpływu danego zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, 

puje do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 18 

ciwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest S

ciwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

e osoby podpisujące niniejszą umowę posiadaj

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy. 

§ 20 

czniki do niej sporządzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa 

(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden (1) Wykonawca. 

                    Zamawiaj

 

 w realizacji postanowień Umowy lub 

zdarzenia lub okoliczności, których 

: wypadki, działanie sił natury, 

ary, powodzie, powstania, 

zane z zamieszkami w zakładach pracy 

 lub brak materiałów, 

rodków transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje organów 

ca w zwłoce niezwłocznie powiadamia drugą 
szej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione 

cia skutków takiego zdarzenia lub 

ci, strona ta, niezwłocznie, 

cych z Umowy. 

 zastosowanie przepisy Kodeksu 

ciwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

 posiadają uprawnienia do 

dzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa 

Zamawiający 


