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UMOWA (projekt)

zawartaw dniu ............ 2020 r. pomiedzy:

Gmina Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP 988 01
77 504, zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko — Anne¢ Kupczyk

zwanym w dalszej cze¢sci ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
adaptacji pomieszczen na potrzeby utworzenia gabinetéw  specjalistOw  wraz
z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w Filii Publicznego Ztobka w Winsku przy ul.
Szkolnej 4.

2. Ponadto zakres rzeczowy zamoéwienia okre$laja nizej podane dokumenty stanowiace
integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty 1 podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wlasna odpowiedzialnos¢
1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byly konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy i wykonania zaméwienia.

4. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materialéw i urzadzen przekaze
inspektorowi nadzoru listy materialowe do zatwierdzenia.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw wlasnych.

6. Materiaty z rozbidrki (przydatne) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.
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Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wilasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy: 03.07.2020
roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakoficzenia robot okreSlonych w §1 zlozonego w Biurze
Obstugi Klienta w Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia: prace budowlane i montazowe.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.9 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdllno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
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w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str. 1) (fj. w szczegbélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujgcych wskazane w ust.9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce¢ kary umownej
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pahstwowa Inspekcj¢ Pracy

Zadanie bedzie realizowanew ramach projektu ,,Nowe miejsca opieki nad dzie¢mi do lat 3 w
Gminie Winsko szansg na wzrost zatrudnienia ws$réd rodzicow” Poddziatanie 8.4.1
Godzenie zycia zawodowegoi prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(j. Dz. U. 2 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobat¢ techniczna wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robét;
roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, ktére nie beda realizowane Ilub beda
wykonywane w czgsci ich warto$ci, obniza wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

. Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota netto:

........ zt (stownie zlotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci ..... zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie zlotych: ........ ).

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania prac nieobjetych specyfikacja Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej
pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru
inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca
informuje  niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem  inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te speiniaja
przestanki do uznania ich jako zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
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zaméwienia w formie odrebnej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikéw cenotwdérczych
nie wigkszych niz wynikajacych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu
kosztorysow.

$4

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............

Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:

1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca- .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bgdzie uwazana za skutecznie
doreczona.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, fadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia rob6t budowlanych ubezpieczyc
budowe od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwiazku
z realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte ~ wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe¢ 1 dokumentacj¢ projektowa
1 prowadzi¢ na biezgco nast¢pujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robdt,

2) dokumentacj¢ powykonawczg.
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Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powoddw okreslonych
w §13Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naleznos$ci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szk6éd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady.

§7

Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie:
................ w wysokosci ............... zk.

Zabezpieczenie w wysokosci stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zb)
stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postepowaniem, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznos$ci, o ktérej mowa, na
wydluzony okres realizacji zamdéwienia.

§8

Strony dopuszczajg naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opdéznienie w wykonaniu okre§lonych w umowie przedmiotu zamoéwieniaw
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2
niniejszej umowyza kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2 niniejszej umowy,za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokoS$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust. 2 niniejszej umowy,

e) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w §3ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapftaty,

f) zanie przedtozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust. 2

niniejszej umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy
0 podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwloke¢ w przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowg jak i nieusunig¢cie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
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Wykonawca wyraza zgodg¢ i zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowartos¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Natozone kary podlegaja sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania r¢kojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusunigcia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
rowniez po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajag swoéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z
ofertqg Wykonawcy).

. W przypadku zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami czg¢sciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym zatacznikiem do umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie stanowic: protokét odbioru czesciowego
zrealizowanego Etapu 1 oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

. Pierwsza faktura cze¢$ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jakg faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura cz¢Sciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80 %, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawe do rozliczenia za etap I oraz Il stanowi¢ bedzie protokot stanu zaawansowania robot
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.
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6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

8. Podstawag do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowi¢ bedzie protokot stanu
zaawansowania rob6t podpisany przez inspektora nadzorui przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescia
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. O$wiadczenie powinno zawierad
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i1 dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaplacone przez Wykonawce i Podwykonawcg.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

11. Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 c ustawy Prawo zamdwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

14 Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie diuzszym, niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajagcego o mozliwosci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje si¢
przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

15. Podstawa bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:
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1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za zgodno$¢
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawcg za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy rob6t, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zataczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem i
protokotem odbioru robét/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o podwykonawstwo.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

17.Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym lgczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamdéwienia podstawowego.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poszczegdlnych etapdéw realizacji

umowy na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Czynnos$ci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych
7 dni. Wykonawca na rozpoczecie czynno$ci odbiorowych przedkiada 2 szt. operatu
powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie cze¢sci sktadowe powinny by¢
spiete na trwate w jednej teczce) zawierajgcego co najmniej:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji;

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materialéw: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakos$ci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, os$wiadczenia uzytkownikéw innych mediéw
wystepujacych w obrebie wykonywanych rob6t o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

5. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
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a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiajag uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniegcia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbior ostateczny.

§12

Oprocz przypadkéw wymienionych w treSci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomos$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

I) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzief odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciaza stron¢ z przyczyn, ktorej odstagpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane, chyba
ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajagcego, wowczas
Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robét. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren rob6t pod swdj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokot.
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1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢sci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ bedg stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen 1 sktadnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow 1 sprzetu).
2) Zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlasdcicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

c) konieczno$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwiazanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wpltyw na niemozliwos¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czg¢sci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,
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g)

h)

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamdwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia/koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i
zakonczenia robét objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwoSci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrdécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertag do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienione] wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegblnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

Zmiany technologii wykonania rob6t, w szczeg6lnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét, skrécenie
terminu realizacji zam6wienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementéw, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, material
musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okolicznosciami:

a)

b)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowag oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
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d)

€)
f)

g)
h)

i)

art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmianeg, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe¢ przy pomocy podwykonawcéw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego za uprzednig zgoda Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),

przeksztatcenie ktérejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkOw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw 1 rozliczen czgsciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwosciag zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje rowniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

c)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a)

b)

konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cig, nie mégt przewidziec,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.
le ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmian¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogllny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia og6lnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogli wzig¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z UMowyY,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia,
nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Podstawa uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac

przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgtoszenie koniecznosci

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okoliczno$ci potwierdzone

kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie terminu nastapi w

oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czeSci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktéry szczegdétowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktére podwykonawca bedzie wykonywal 1 warunki
platnosci) zostal zgltoszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robét, chyba ze w ciaggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czeScia
dokumentacji dotyczace] robot, ktore bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawcg.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pézniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 1 na warunkach, jak w ust.
4.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedkladat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopi¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy uméw o warto$ci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze wartos¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate¢ kary umowne;j.

. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z ogllnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamoOwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robdt
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budowlanych, terminu i =zasad odbioru, =zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow jak
za wlasne 1 swoich pracownikéw dziatania 1 zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okre$lonej wobec Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcéw w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezeh do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§15

Wykonawca na swéj koszt zobowigzuje sig:

1) zorganizowaé i zagospodarowa¢ plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
Sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzér nad mieniem budowys;

5) sktadowaé, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne préby, badania, uzgodnienia nadzoréw 1 odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);

8) opracowac plan BIOZ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych;

9) przywrdcic do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

10) usuwaé niezwlocznie w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

11) uregulowaé¢ roszczenia wobec o0s6b prywatnych z tytutu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatych podczas tych rob6t na dziatkach bedacych
ich wtasnoscia.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowa¢ na swoéj koszt teren
robot i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu 1 innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastepstwami nieszczeSliwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikow 1 oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzgt transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbgdny do wykonywania rob6t do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczgcia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych umOow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umOw ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz
projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt.
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§16

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za zwloke w realizacji postanowien Umowy lub
tez za ich niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci, ktdrych
zaistnienia nie mozna bylo unikna¢ 1 do ktérych zalicza si¢: wypadki, dziatanie sit natury,
zamieszki cywilne, dziatlania wojenne, epidemie, eksplozje, pozary, powodzie, powstania,
strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje zwigzane z zamieszkami w zaktadach pracy
lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiotowe, rozruchy, niedostgpnos¢ lub brak materiatéw,
sprzetu lub srodkéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje organéw
wiladz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajagca w zwloce niezwlocznie powiadamia druga
strong o stwierdzonym dzialaniu sity wyzszej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione
dzialania zmierzajace do wyeliminowania lub usunigcia skutkéw takiego zdarzenia lub
okolicznos$ci. Po ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okoliczno$ci, strona ta, niezwlocznie,
ponownie przystepuje do wypetniania swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe¢ posiadajag uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§20

Umowg niniejsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy



