Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA (projekt)

NR IZR.272...... 2020

zawartawdniu ............ 2020 roku pomiedzy:

Gming Winsko, majacg siedzibe wWinsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowatq - Zielnice
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy -

zwanym w dalszej czescit WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
polegajace na przebudowie drogi gminnej z miejscowosci Stryjno do miejscowosci
Grzeszyn.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) dokumentacja techniczna przedmiotu umowy obejmujgca trzy ectapy robot
budowlanych,
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow witasnych.

4. Materiaty z rozbiorki (przydatne) stanowiag wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg
wskazan Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5. Materialy niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasnos¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

6. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
30.11.2020 roku.



7.

10.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1 w Biurze Obstugi
Klienta.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w
trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane polegajace na wykonaniu korytowaniu i
profilowaniu dna koryta oraz prace budowlane polegajace na wykonaniu podbudowy
drogi.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 8) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0soOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce Kkopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych wskazane w ust. 8) czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawcg nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy, a ten rozpocznie prace nie
pOzniej niz w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, ktore nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czes$ci ich warto$ci, obnizag warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwos¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiona przez Wykonawce osoba odpowiedzialna za realizacj¢ przedmiotu umowy
zobowigzana jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiajacego
odbywajacych si¢ przynajmniej raz na miesiac.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.



10. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu na piSmie
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listy materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy przed ich uzyciem i
wbudowaniem.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota
netto: ........ zt (stownie zlotych: ......... ) plus nalezny podatek VAT ... w
wysokosci .....zt (stownie zlotych:........ ), brutto: .......... zt (stownie zlotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznos$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia osob¢ odpowiedzialng za realizacje przedmiotu zamoéwienia W
osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze
wszelka korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ oznaczy¢ teren budowy tablicami informacyjnymi
wskazanymi w zalgczniku nr 9 1 9a do dokumentu znajdujacym si¢ pod adresem
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-drog-samorzadow/15823, WZORY-ZALACZNIKOW-DO-
UMOWY-DLA-ZADAN-ZATWIERDZONY CH-DO-DOFINANSOWANIA-nabor-marz.html
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu oraz
przekazania do zatwierdzenia/opiniowania przez odpowiednie instytucje dla robot
wykonywanych podczas realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robot
budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o

ktoérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
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informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robdot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamoéwienia z powodow okre§lonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedluzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na witasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniost w
formie: ................ W WysSOKOSCl ............... 7L
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 100% (kwota ........ zh) stuzy pokryciu roszczen z

tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy i1 obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata
kwota w wysokosci 30% (kwota: ..... zt) shuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za
wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach 1 w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznos$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robot objetych
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niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydhuizony okres realizacji zamowienia.

6. Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

1. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

za opoznienie w przystgpieniu do wykonania rob6t budowlanych okreslonych w

umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

opoOznienia,

za op6znienie w wykonaniu okreslonych w umowie rob6t w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

za opdOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu

umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w §3 niniejszej umowy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nie przedlozenie Zamawiajagcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §3

niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedlozong zmiang umowy o

podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a)
b)

za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

z tytutu odstapienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.



. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Niewykonanie przez Wykonawce czynnos$ci okreslonych umowa jak i nieusuni¢cie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ i zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty
badz obnizenia dofinansowania ze srodkoéw otrzymanych w formie dotacji celowej z
budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary
umownej w wysokosci utraconych kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia W
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak rowniez po uplywie okresu r¢kojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetfnione zgodnie
z ofertq Wykonawcy).

. W  przypadku zlozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cz¢$ciowymi 1 fakturg koncowsa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik
do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.

. Podstaw¢ do wystawienia faktury czeSciowe] bedzie stanowié: protokét odbioru
czgsciowego zrealizowanego Etapu I oraz I1, podpisany przez inspektora nadzoru.

. Pierwsza faktura cz¢§ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.



4. Druga faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robét w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bgdzie wystawiona nie moze przekroczyc
80% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

5. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz II robot stanowi¢ bedzie protokot stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowsg
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru
I przedstawiciela Wykonawcy.

7. Podstawg do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowi¢ bedzie protokdt stanu
zaawansowania robdt podpisany przez inspektora nadzoru 1 przedstawiciela
Zamawiajacego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowsg
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

9. Faktura VAT platna jest w terminic do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czescig
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawieraé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer 1 date wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaplacone przez Wykonawce 1 Podwykonawce.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

10.  Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindéw ptatnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w
umowach o podwykonawstwo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedlozonych
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umow o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.

13.  Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz
10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

14.  Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:
1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalaczonymi potwierdzonymi za
zgodno$§¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres
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rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalaczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i
protokofem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym
przez strony umowy o podwykonawstwo.

15. Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastagpi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

16. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna warto§¢ wynagrodzen
wyplaconych Wykonawcy 1 Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w
§3 niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciaggu 7 dniod daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.
Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu
powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgsci sktadowe powinny
by¢ spigte na trwale w jednej teczce) zawierajgcego CO najmniej:

1) o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot;

2) protokoty odbioréw technicznych;

3) inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

3) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatdow uzytych do inwestycji;

4) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obstugi, os$wiadczenia uzytkownikéw innych mediow
wystepujacych w obrgbie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokodl zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwalego Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia o wyznaczenie terminu na odbior ostateczny.

§12



1.

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadiosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6ét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dhuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg 1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie moze zosta¢ zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2019 r.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktérej odstgpiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,

chyba ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie mogg by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robdt. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji

Zamawiajacy przejmie teren robdt pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokot.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w nast¢pujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznoSci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji cze$ci robot,
b) zmiany opisu przedmiotu zamdOwienia, w szczegélnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, koniecznos$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2,
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOow prawa
podatkowego majaca wplyw na wysokos$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
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dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny 1 sktadniki
cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow
zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i
niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie
rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialdw i sprzetu).

2) Zmiany terminu realizacji zamdOwienia, w przypadku zaistnienia jednej z
nastgpujacych okolicznosci:

a)

9)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamOwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéow oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wtlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpienia niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wplyw na
niemozliwo$¢ realizacji zadania,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢$ci prac,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia/konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindow wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluizeniu o czas niezbedny do
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zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz

okres trwania tych okolicznosci.

3) Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczego6lno$ci  nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szczegolnosci poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggnigcie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie
jako$ci, parametrow technicznych Iub eksploatacyjnych wykonanych robot,
skrocenie terminu realizacji zamoéwienia, uniknigcie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy;,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

C) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, material musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostalte zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyt, iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, 1z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

C) zmiany podwykonawcOéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spehieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy | Zamawiajacego za uprzednig zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),

e) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badZ zmiana adresu,

f) zmiany warunkow platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiordéw i rozliczen czgsciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwos$cig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje rowniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okoliczno$ciach:

12



1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144
ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznoSci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogli wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposOb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

Podstawg uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania

prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedtuzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w cz¢$ci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutlu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegotowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktoére podwykonawca bedzie wykonywat 1 warunki
platnosci) zostat zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciagu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcg oraz cze¢$cia
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dokumentacji dotyczacej robot, ktoére bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
zlozyt podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o ktéorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dofaczy¢ czgs¢ dokumentacji dotyczacej wykonania rob6dt okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopi¢ poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba Zze wartos¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 bedg dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczace umoéw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczeg6lnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawal w sprzeczno$ci z ogdlnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczego6lnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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10. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie

11.

12.

przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wlasne 1 swoich pracownikow dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajagcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

§ 15

Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje si¢:

1) zorganizowaé i zagospodarowac plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowsg
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i wode dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowa¢, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzorow i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstluge geotechniczng 1 geodezyjng w tym inwentaryzacje
powykonawczg,

8) opracowac dokumentacje powykonawcza (1 egz.);

10) przywrdci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w
obregbie budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwac niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0s0b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkdod powstalych podczas tych robot na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw z tytutu szkod, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi  zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.
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5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastgpstwami nieszcze$liwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastapienia.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow wtasnych.

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajagcego o:
1) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robodt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do
zbadania robot, a nast¢pnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za zwloke w realizacji postanowien Umowy lub
tez za ich niedotrzymanie, je$li wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci,
ktérych zaistnienia nie mozna bylo unikng¢ i do ktérych zalicza si¢: wypadki, dziatanie sit
natury, zamieszki cywilne, dzialania wojenne, epidemie, eksplozje, pozary, powodzie,
powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje zwigzane z zamieszkami w
zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiolowe, rozruchy, niedostepnos¢ lub
brak materiatow, sprzetu lub $rodkéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne 1 decyzje organéw wiladz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajaca w zwloce
niezwlocznie powiadamia drugg strong o stwierdzonym dzialaniu sity wyzszej oraz podejmuje
ona wszelkie uzasadnione dziatania zmierzajace do wyeliminowania lub usunigcia skutkow
takiego zdarzenia lub okoliczno$ci. Po ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okolicznosci,
strona ta, niezwlocznie, ponownie przystgpuje do wypelniania swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

§17
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18

Wilasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Strony os$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadajg uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 20

Umowe niniejszg oraz zalaczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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