Gmina Winsko

Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

UMOWA NR......cceeeuuee.
(projekt)

zawartaw dniu ............ 2020 r. pomiedzy:

Gming Winsko, majacg siedzib¢ w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP 988 01
77 504, zwang w dalszej cz¢sci umowy ,.Zamawiajgcym”,

reprezentowana przez:

Wéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko — Ann¢ Kupczyk

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
remontu i adaptacji trzech lokali mieszkalnych w celu zapewnienia mieszkan dla
repatriantéw, znajdujacych si¢ w:

Aleksandrowicach 14 (trzy pokoje, kuchnia, korytarz, tazienka z wc)

Konarach 45 (dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym, przedpokdj, tazienka
Z wc, pomieszczenie gospodarcze)

Kozowie 42/1a

2. Ponadto zakres rzeczowy zamodwienia okreslaja nizej podane dokumenty stanowigce
integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja techniczna.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat
wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wtasna odpowiedzialno$¢
i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére byty konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy i wykonania zamowienia.

4. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materialéw i urzadzen przekaze
inspektorowi nadzoru listy materiatowe do zatwierdzenia.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

6. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg wskazan



Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

7. Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z
przepis6w ustawy o odpadach.

8. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy:
30.09.2020 roku.

9. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt okreslonych w §1 ztozonego w Biurze
Obstugi Klienta w Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2.

10. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia: prace budowlane i montazowe.

11. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy 1 podwykonawcy odnos$nie spelniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdolnosci
do:

1) zZadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust.9 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr

119, str. 1) (tj. w szczegllnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
2



12.

13.

14.

pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagcego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust.9 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.9
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Zadanie bedzie wspoifinansowane ze Srodkéw rezerwy celowej budzetu panstwa na
dofinansowanie kosztéw ponoszonych przez gming w zwiazku z osiedleniem si¢ na jej
terytorium repatriantow.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawca.

Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezagco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robét;
roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, ktére nie beda realizowane lub beda
wykonywane w cze$ci ich warto$ci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania rob6t lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pisSmie przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce¢ kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na
trzy tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe.

. Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg netto:
........ zt (stownie zlotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci ..... zi
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zl (stownie ztotych: ........ ).

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych specyfikacja

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdéwienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zaméwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty te spetniaja
przestanki do uznania ich jako zaméwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamOwienia w formie odrgbnej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikéw cenotwérczych
nie wiekszych niz wynikajacych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu
kosztorysow.

§4

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............

Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen
wskazane nizej:

1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca- .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie dor¢czong.



§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.
Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow
i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia rob6t budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku
z realizowaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom
organ6éw panstwowego nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowg¢ i dokumentacj¢ projektowa
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoty odbioru robét,

2) dokumentacje¢ powykonawczg.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu.
W przypadku przesuni¢cia terminu realizacji zaméwienia z powodow okreslonych
w §13Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robét Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7



Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ W WysSOKOSCl ....oouuennnn. 28
Zabezpieczenie w wysokosci stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast kwota w wysokosci 30% (kwota: .....
zb) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji 1 rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdécone zostanie na zasadach 1 w
terminach okre$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych.
W przypadku, gdy termin waznoSci gwarancji (nie liczac 30 dni waznoSci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postepowaniem, woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

$8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach 1
wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotu zamdéwieniaw
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2
niniejszej umowyza kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy,za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy,z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

f) zanie przedlozenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany,
- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2 niniejszej umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
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wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy
0 podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwlok¢ w przekazaniu terenu rob6t w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwotg
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania r¢kojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusuni¢cia
W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak réwniez po uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej rekojmi 1 gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie
z ofertq Wykonawcy).

5. W przypadku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cz¢sciowymi i fakturg koncowa

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik
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do SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym zalacznikiem do umowy.

2. Podstaw¢ do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi: protokét odbioru
czesciowego zrealizowanego Etapu I oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela Wykonawcy.

3. Pierwsza faktura czgSciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci
co najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

4. Druga faktura cz¢sciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80 %, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

5. Podstawe do rozliczenia za etap I oraz II stanowi¢ bedzie protokét stanu zaawansowania
rob6t podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy.

8. Podstawa do rozliczenia za zrealizowany etap robot stanowi¢ bedzie protokét stanu
zaawansowania robdot podpisany przez inspektora nadzoru 1 przedstawiciela
Zamawiajacego.

9. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw), ktérych wynagrodzenie jest czgscia
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie robdt wykonanych przez Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw),
zestawienie kwot, ktére s3 nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date¢ wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaplacone przez Wykonawce 1 Podwykonawce.

11. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

12. Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 c ustawy Prawo zamdwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

15. Wykonawca ma prawo wnie§¢ uwagi co do =zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
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10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

16. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw)
Podwykonawcéw, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam
okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy rob6t, wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatagczong
kopig wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginalem 1 protokolem odbioru robét/dostaw/ustug objetych  fakturg
(rachunkiem), podpisanym przez strony umowy o podwykonawstwo.

17. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nastgpi pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okre§lonego w ust. 8.

18. Kwoty wyplacone przez Zamawiajagcego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom

zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto§¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w
§3 niniejszej umowy.

19. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ udzielenia zamdowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1

1.

pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych polegajacych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego.

§11

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru poszczegdlnych etapow
realizacji umowy na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w
terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na rozpoczegcie czynnosci odbiorowych przedktada 2
szt. operatu powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob
estetyczny, umozliwiajgcy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe
powinny by¢ spigte na trwate w jednej teczce) zawierajgcego co najmnie;j:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji;

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow:
certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci, deklaracje
znakowania, instrukcje montazu i obslugi, oswiadczenia uzytkownikéw innych
mediéw wystepujacych w obrgbie wykonywanych rob6t o braku zastrzezen do ich
stanu technicznego itp./.

. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystgpienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadiosci lub likwidacji
Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg i projektem budowlanym
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strone¢ z przyczyn, ktoérej odstgpiono
od umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren rob6t pod swoj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadza
protokot.

§13

6. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujacych

10



okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgsci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegllnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot
umowy,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzetu).
2) Zmiany terminu realizacji zamOwienia, w przypadku =zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych stanowiacych
przedmiot zamOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdowienia
nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi
organami, uzyskania opinii wilasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

¢) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbgdny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wpltyw na
niemozliwos¢ realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstagpienia od realizacji czgsci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktore spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajagcych przerwe w realizacji zamOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia rob6t objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

1) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania
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ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych

okolicznosci.
1) Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegdélno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:
a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie

2)

b)

c)

innych rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiagnigcie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie
jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzagdzen lub ich elementéw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, material musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe¢ osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umow3 oraz zapisami wynikajgcymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, i1z proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego za uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),
przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkéw platno$ci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bg¢dzie korzystna i
niezb¢dna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
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7.

umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czesciowych,

1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, zZe sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nast¢pujacych okolicznosciach:

1y

2)

3)

4)

5)

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i

zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
umowy,

c¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144

ust. le ustawy Prawo zamdwien publicznych;

faczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15%

wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1y

2)

zmienia ogblny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym

brzmieniu,

nie zmienia ogélnego charakteru umowy i1 zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogli wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposOb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacy z umowy,
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10.

5.

6.

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (fj. w
art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawa uzasadnionego przediuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania
prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Przedluzenie
terminu nastapi w oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cato$ci lub w czg$ci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktéry szczegétowy
przedmiot (w tym zakres robét, ktére podwykonawca bedzie wykonywat i warunki
ptatnosci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czgscia
dokumentacji dotyczacej robot, ktére bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajgcy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dotaczy¢ cz¢s¢ dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢,
ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia mogg by¢ zgtaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 1 na warunkach, jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bgdzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopi¢ poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci nizszej niz

14



8.

0.

10.

11.

12.

13.

0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zi.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce¢ do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wymagania dotyczgce uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegollnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptatnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawceg;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z ogllnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamodwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robét
budowlanych, terminu 1 zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wtasne i swoich pracownikéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzediozenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

Zlecenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§ 15

Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowac plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewniC energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowys;

3) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzgdkowac
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miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowa¢, wywozi¢ i utylizowac¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) opracowa¢ dokumentacje powykonawczg (2egz);

8) opracowac plan BIOZ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych;

9) przywréci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i1 pozostaly teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

10) usuwac niezwlocznie w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

11)uregulowa¢ roszczenia wobec 0s6b prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstatych podczas tych rob6t na dziatkach
bedacych ich wilasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren rob6t przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostegpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac na swdj koszt teren
robét i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkdd, ktoére
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem rob6t od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastepstwami nieszczeSliwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawceg, niezbedny do wykonywania rob6t do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robét, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartych uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
rob6t w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatléw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyroboéw do obrotu i stosowania w budownictwie.
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10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robo6t, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

§16

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za zwloke w realizacji postanowienh Umowy lub
tez za ich niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci,
ktorych zaistnienia nie mozna byto unikna¢ i do ktérych zalicza si¢: wypadki, dziatanie sit
natury, zamieszki cywilne, dziatania wojenne, epidemie, eksplozje, pozary, powodzie,
powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje zwigzane z zamieszkami w
zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiolowe, rozruchy, niedostgpnos¢ lub
brak materialéw, sprze¢tu lub Srodkéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne i decyzje organdéw witadz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajagca w zwloce
niezwlocznie powiadamia drugg stron¢ o stwierdzonym dziataniu sity wyzszej oraz podejmuje
ona wszelkie uzasadnione dzialania zmierzajace do wyeliminowania lub usunigcia skutkéw
takiego zdarzenia lub okoliczno$ci. Po ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okolicznosci,
strona ta, niezwlocznie, ponownie przystgpuje do wypelniania swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Strony o$wiadczaja, Ze osoby podpisujagce niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§20

Umowe niniejszg oraz zalaczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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