E Fundusze D_OLNY Unia Europejska

Europejskie o
Prograr': Rjegionalny SLASK Europejski Fundusz Spoteczny
UMOWA NR....covvveenn
(projekt)
zawarta w dniu ............ 2020 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzib¢ w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP 988 01
77 504, zwang w dalszej cze$ci umowy ,,.Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko — Anny Kupezyk

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1843) zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace
na:

a) budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
b) wyposazeniu placu zabaw

przy Publicznym Ztobku w Wifisku z filig przy ul. Szkolne;j 4.

2. Ponadto zakres rzeczowy zamodwienia okre$laja nizej podane dokumenty stanowiace
integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja techniczna.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat
wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyt na wlasna odpowiedzialno$¢
i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktoére byly konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy i wykonania zaméwienia.

4. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiatéw i urzadzen przekaze
inspektorowi nadzoru listy materialowe do zatwierdzenia.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

6. Materialy z rozbiorki (przydatne) stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

7. Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
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2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawcg obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z
przepisow ustawy o odpadach.

8. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy: do 60 dni
od dnia podpisania umowy.

9. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1 zltozonego w Biurze
Obstugi Klienta w Urzgdzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2.

10. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane i montazowe.

11. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnos$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych wskazane w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust.9 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str. 1) (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
2
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wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposoOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.9 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej

w wysoko$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.9
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zadanie bedzie realizowane w ramach projektu ,,Nowe miejsca opieki nad dzie¢mi do lat
3 w Gminie Winsko szansg na wzrost zatrudnienia wsréd rodzicow” Poddziatanie 8.4.1
Godzenie zycia zawodowego 1 prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020.

§2

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawca.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,

3
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certyfikaty zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robdt;
roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, ktore nie begda realizowane lub beda
wykonywane w czg$ci ich warto$ci, obnizg warto$¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na
trzy tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg netto:
........ zt (stownie ztotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci ..... z
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... 7} (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje
inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spelniaja
przestanki do uznania ich jako zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego
zamowienia w formie odrgbnej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikéw cenotworczych
nie wigkszych niz wynikajacych z aktualnego cennika stosowanego przy sporzadzaniu
kosztorysow.

§4

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............

Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy doreczen
wskazane nizej:

1) Zamawiajacy — Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko

2) Wykonawca - .........

W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie begdzie uwazana za
skutecznie doreczona.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.
Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje¢ robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robdt budowlanych ubezpieczy¢
budowg od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku
z realizowaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa
1 prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) protokotly odbioru robot,

2) dokumentacj¢ powykonawczg.
Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu.
W przypadku przesunigcia terminu realizacji zaméwienia z powodow okreslonych
w §13Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgodg
na potracenie naleznos$ci niezb¢dnych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §3.

W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy
ujawnia si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie wyraza on zgode:
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1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7

Wykonawca o$wiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w
formie: ................ w wysokosci ............... zk.

Zabezpieczenie w wysoko$ci stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast kwota w wysokosci 30% (kwota: .....
zt) shuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytulu rgkojmi za wady i1 zostanie zwrocona nie
pbdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w
terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni wazno$ci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postepowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem waznosci, o ktérej mowa, na
wydluzony okres realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczajg naliczenie kar umownych w nast¢epujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotu zamdéwieniaw
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2
niniejszej umowyza kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rgkojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy,za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy,z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy,

€) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzief nieterminowej zaptaty,

f) zanie przedtozenie Zamawiajacemu:
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- projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany,
- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2 niniejszej umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3ust.
2niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3ust. 2 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiang umowy
o podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigca rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zapftaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

5. Natozone kary podlegaja sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladoéw
w okresie trwania r¢kojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nieusunigcia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt
Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
jak réowniez po uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane

roboty budowlane oraz wbudowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie
z ofertqg Wykonawcy).

W  przypadku zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty
gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w
Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jedng faktura koncowa. Faktura koncowa

wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze calego przedmiotu umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie jest czescia
skladowa wystawionej przez Wykonawce faktury. O$wiadczenie powinno zawierac
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie nalezno$ci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcg.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w

Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindéw ptatnosci okreslonych umowa

Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w przypadku umoéw o roboty budowlane lub przedtozonych
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umow o dostawy lub ustugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamdowien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnoSci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz
10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwo$ci wniesienia
uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie,
stosuje si¢ przepisy art. 143 ¢ ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam
okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o
podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zalaczong
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kopig wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem 1 protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych  fakturg
(rachunkiem), podpisanym przez strony umowy o podwykonawstwo.

17. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastagpi pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposredniej zaptaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okre§lonego w ust. 8.

18. Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okre§lonej w
§3 niniejszej umowy.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Czynno$ci odbiorowe winny nastapi¢ w
terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2
szt. operatu powykonawczego (dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposob
estetyczny, umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe
powinny by¢ spigte na trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmnie;j:

1) protokoly odbioréw technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatéw:
certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa jakosci, deklaracje
znakowania, instrukcje montazu i obstugi, o$wiadczenia uzytkownikéw innych
medidow wystepujacych w obrebie wykonywanych robdt o braku zastrzezen do ich
stanu technicznego itp./.

3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) 1 nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie maja charakteru trwalego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
wystapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oproécz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢
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o przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

2) gdy =zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dluzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umow3 i projektem budowlanym
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong¢ z przyczyn, ktérej odstapiono
od umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstapit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego,
wowczas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych rob6t. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w
terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robot pod swdj nadzoér. Z czynnos$ci tej strony sporzadza
protokot.

§13

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujacych

okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgsci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegélnosci z powodu braku
rozwigzan projektowych, konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot
umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa
w ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisdOw prawa
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podatkowego majaca wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ begda stosowane ceny i sktadniki
cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikoéw
zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i
niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie
rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatow i sprzgtu).

2) Zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a)

g)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczb¢ dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

koniecznos$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych, przy ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji zadania,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢$ci prac,
zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
op6znienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwge w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystapienia/konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktorych mowa w ust. 2, ktéore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robdt objetych umowa,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci
gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe
Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyngto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub

terminOw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uptywu
11
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pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej wyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych

okolicznosci.
1) Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegdlno$ci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:
a) Zmiany technologii wykonania robdt, w szczegodlnosci poprzez zastosowanie

2)

b)

innych rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiagniecie
wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie
jakos$ci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot,
skrocenie terminu realizacji zamowienia, uniknig¢cie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie
urzadzenia, materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementoéw, materialow; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, materiat musi charakteryzowa¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
o$wiadczyl, iz wykona umowe¢ osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawarta
umowag oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

zmiany personelu Wykonawecy 1 Zamawiajagcego za uprzednia zgoda
Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),
przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkow platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbiorow i rozliczen czesciowych,

innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy poza mozliwos$cig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
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144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznos$ciach:

D)

2)

3)

4)

S)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i

zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastagpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobag innych istotnych zmian
umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144

ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%

wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym

brzmieniu,

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (fj. w

art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).
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Podstawa uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania
prac przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie
konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci
potwierdzone kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie
terminu nastgpi w oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywat i warunki
ptatnos$ci) zostat zgltoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciaggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czg$cia
dokumentacji dotyczacej robodt, ktore bedzie wykonywat podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robot przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie p6zniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy
nalezy dotaczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy oraz dokumenty pos$wiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w
ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze wartos¢ takiej umowy
14
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W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okre§lone w umowie, o ktorej mowa
w ust. 7 beda dtuzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptatnosci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznosci z ogdlnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i1 zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za wtasne 1 swoich pracownikéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcoéw

1 dalszych Podwykonawcéw w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcag bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca.

1.

§ 15

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sig:

1) zorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewnic energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;
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3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzoér nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozi€ i utylizowaé odpady;

6) wykonywaé¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg (2egz);

8) opracowac plan BIOZ przed rozpoczeciem robdt budowlanych;

9) przywroci¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i1 pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

10) usuwac niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

11)uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkdéd powstalych podczas tych robdt na dziatkach
bedacych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytulu szkod, ktoére
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi  zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszczg$liwych wypadkéw  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezb¢dny do wykonywania rob6t do warto$ci niezbgdnej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczgcia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umdéw ubezpieczenia
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

16



Fundusze D_OLNY Unia Europejska

Europejskie o
Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny SLASK

wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za zwloke w realizacji postanowien Umowy lub
tez za ich niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci,
ktérych zaistnienia nie mozna bylo unikna¢ i do ktérych zalicza si¢: wypadki, dzialanie sit
natury, zamieszki cywilne, dziatania wojenne, epidemie, eksplozje, pozary, powodzie,
powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje zwigzane z zamieszkami w
zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, klgski zywiotowe, rozruchy, niedostgpnos¢ lub
brak materiatéw, sprzgtu lub $rodkoéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne i1 decyzje organéw wiladz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajaca w zwloce
niezwlocznie powiadamia drugg strone o stwierdzonym dziataniu sity wyzszej oraz podejmuje
ona wszelkie uzasadnione dzialania zmierzajagce do wyeliminowania lub usunigcia skutkow
takiego zdarzenia lub okoliczno$ci. Po ustaniu wplywu danego zdarzenia lub okolicznosci,
strona ta, niezwlocznie, ponownie przystepuje do wypetniania swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszag umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 20

Umowg¢ niniejszg oraz zalgczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.
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