Gmina Winsko
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko

Numer sprawy 1ZR.271.13.2021

UMOWA NR
(WZOR)

zawarta w dniu ............ 2021 roku pomiedzy:

Gming  Winsko, majacg  siedzibe w  WinAsku, Plac
NIP 988 01 77 504, zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
zwanymi razem ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Stronqg”

tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

Zatacznik nr 7 do SWZ

Wolnosci

2,

56-160

Winsko,

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. r. — Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), postepowania o udzielenie

podstawowym, Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zamdwienia

zamodwienia w trybie

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktdrego
przedmiotem s3g roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi gminnej Staszowice-Raszowice (do

granicy gminy), w tym wykonanie:

1) robédt przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych, w tym korytowanie i profilowanie dna

koryta,

podbudowy i nawierzchni,

odwodnienia projektowanej jezdni.

)

3) przebudowy istniejgcych zjazdéw publicznych i prywatnych,
)
)

przebudowy istniejacych obiektdw inzynieryjnych w zakresie pasa drogowego,



w

Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane
dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) SWZ wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Materiaty z rozbiérki (przydatne) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zagospodarowuje je
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan Zamawiajacego, po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzuje sie przeniesé¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym gruz
i zanieczyszczenia stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢é usuniete poza teren budowy
z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 797)
Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisdw ustawy o odpadach.

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu korytowania i profilowania dna koryta oraz prace budowlane polegajgce na
wykonaniu podbudowy drogi.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogodw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznhaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje
Pracy.

§2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnymi
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okreslg, ktére prace
beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpozniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo
finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu
umowy.

§3
Uzyte materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow witasnych.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn. zm.).

4. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga albo aprobate techniczng oraz inne dokumenty dotyczace
dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

84
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robodt
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych uznaje sie, ze termin
wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
ponownego odbioru koricowego.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 17.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

2. Umowne wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg netto:
................................... zt plus nalezny podatek VAT w wysokosci ... 2, brutto
............................ ZHSTOWNI@: et ).

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych specyfikacja Wykonawcy nie wolno
ich realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej umowy lub aneksu do
umowy.

4. O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia Wykonawca informuje
niezwtocznie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

§6

Ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jedng fakturg czesciowag i fakturg koncowag zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1
do umowy. Faktura czesciowa wystawiona bedzie po zakorczeniu i odbiorze robét objetych zakresem
pierwszego etapu, a faktura koricowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokét odbioru czesciowego
zrealizowanego Etapu |, podpisany co najmniej przez inspektora nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.

Faktura czesciowa moze byé wystawiona przy zaawansowaniu robdét w wysokosci co najmniej 50%,
a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczyé¢ 50% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korncowg wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,
podpisanego co najmniej przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela
Wykonawcy.

Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze stosownymi dokumentami
rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci wobec podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie robdét wykonanych przez Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
z tej faktury, numer i date wystawienia faktury i oswiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty zaptacone
przez Wykonawce i Podwykonawce.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w Urzedzie Gminy
Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Wirisko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe ptfatnosci w stosunku do termindéw ptatnosci okreslonych umowg Wykonawcy

przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych
umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w przypadku uméw o roboty
budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umoéow o dostawy lub
ustugi na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia uwag.

Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnosc
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzgdzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajgcy z umoéw o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig wystawione;j
przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i protokotem odbioru
robdt/dostaw/ustug  objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi pod
warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym terminie. Bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom zostang potracone
z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna warto$¢ wynagrodzen wyptaconych Wykonawcy
i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w niniejszej umowy.

Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U.
22020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).
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Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
22020r., poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych iinnych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego mail: sekretariat@winsko.pl

§7

Sposadb reprezentacji

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie..................
Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

[o1o] o 1TSS St e, €M
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0SobE:.......ccueevecueevierienrennen, ytel e, € MAIL

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie o przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib,
firmy, oséb reprezentujacych, numeréw telefondw, numerdéw fakséw i adresdw poczty elektronicznej.

§8

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czeSciowego robot;

4) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie

protokotu odbioru koricowego;
5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

zobowigzuje sie do:

1) oznaczenia miejsca realizacji inwestycji tablicami informacyjnymi, zgodnie z wytycznymi opisanymi
pod ponizszym linkiem: https://www.duw.pl/pl/urzas/programy/rzadowy-fundusz-
rozwoju/2021r/17586,Materialy.html;

2) wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektem organizacji ruchu;


https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@winsko.pl

3) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowg dojazdu,
doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy wraz z uregulowaniem naleznosci za ich zuzycia
i odprowadzaniem Sciekéw;

4) dokonania wycinki drzew i nasadzen nowych;

5) zapewnienia energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy;

6) utrzymywania porzadku w trakcie realizacji prac oraz systematycznego porzgdkowania miejsca
wykonywania robdét budowlanych;

7) prowadzenia nadzoru nad mieniem budowy;

8) sktadowania, wywozenia i utylizowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

9) wykonania przedmiotu mowy z materiatéw witasnych. Materialy te powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, SWZ oraz projektowo budowlanemu (jezeli dotyczy);

10) okazania, w stosunku do wskazanych materiatdéw, na kazde wezwanie Zamawiajgcego certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng lub inne dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania
w budownictwie;

11) wykonywania niezbednych préb, badan, pomiaréw, préb, uzgodnien nadzoréw i odbioréw
z uzytkownikami infrastruktury;

12) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

13) opracowania planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych
przed rozpoczeciem robdt;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robédt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia oraz usuniecia wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce;

16) koordynacji robdét podwykonawcéw, ktéorym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowsa,

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

18) zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajgcemu) i zgtoszenia jej w oSrodku geodezyjnym;

19) opracowania dokumentacji powykonawczej (2 egz.) i przekazanie jej Zamawiajagcemu w dniu
zgtoszenia do odbioru wraz z innymi dokumentami zwigzanymi z przedmiotem odbioru, do ktérych
nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan
i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wfasciwych organdéw, gestoréw sieci, a takze
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

20) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane;

21) wyposazenia pracownikdw w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet, spetniajgce wymagania
norm technicznych i BHP;

22) uregulowania roszczen wobec osdb prywatnych z tytutu prowadzenia prac budowlanych i wszelkich
szkdd powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedgcych ich wtasnoscig;



23) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

24) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

25) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakos¢ robdt budowlanych lub termin zakoriczenia robét budowlanych;

26) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie
zobowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne
i czytelne wpisy zgodnie z postepem robodt (jezeli dotyczy);

27) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o powyzszych faktach,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na swéj koszt;

28) likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, jak
rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terendw,
nawierzchni lub instalacji;

29) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
i ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajagcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie
uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale o0séb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane
w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét
budowlanych.

§10
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia w catosci lub czesci Podwykonawcy.
2. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza/ nie zamierza powierzy¢ wykonania czesci
zamdwienia nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om:

(zakres powierzanej czesSci zamowienia)



10.

11.

12.

13.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do
projektu umowy nalezy dotgczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w projekcie umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, w przypadku, gdy:
a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
i niniejszej umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku;
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat on projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej
zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo Zamawiajgcemu kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia celem weryfikacji terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie
dotyczy umoéw o wartosci nizszej niz 0,5 % wartosci umowy zawartej z Wykonawcg robét budowlanych,
chyba ze warto$¢ takiej umowy przekracza 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy lub jej zmiany rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.



14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamdéwien

publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci

dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa

w ust. 1, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawcy, badz Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg;

b) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego;

¢) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezenn do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego;

d) nieprzediozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Na prace wykonane przez Podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca.

§11
Odbidr robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
2) odbiér koncowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowe;.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego prac na pismie, ze
wskazaniem zakresu wykonanych prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

4. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

5. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzgdzg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
lub informacje o wadach i usterkach wraz ze wskazaniem terminu na ich usuniecie.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego prac na pismie, przedktadajac
wykaz robdt zgtoszonych do odbioru koicowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé.

7. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny
nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

8. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

9. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedkfada 2 szt. kompletnej dokumentacji
powykonawczej, zawierajacej co najmnie;j:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

4) wypetniony dziennik budowy - jezeli dotyczy,

5) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

6) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji,

7) wszystkie inne potrzebne dokumenty np. dla zastosowanych materiatéw certyfikaty, karty
techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania, instrukcje
montazu i obstugi, oswiadczenia uzytkownikéw innych mediéw wystepujgcych w obrebie
wykonywanych robét o braku zastrzezen do ich stanu technicznego itp.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o0 wyznaczonym terminie
rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystapienia
do odbioru koncowego.

Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i/lub przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

e i nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nie majg charakteru statego i nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

e odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdéd nieodebrania robét i termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz wystgpienia
0 wyznaczenie terminu na ponowny odbidr ostateczny.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru
roboét.
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2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru korncowego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

6. Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz
14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

7. 0 zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

8. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

9. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie
z zasadami okre$lonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie: ........cccoceueee.
w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto okreslonej w §5 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€ .....cceevevrevercieiennnns
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ................. zt) stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w wysokosci 30% (kwota: ................ zt) stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie gwarancji i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej
zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym postepowaniem, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przedtuzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktdrej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

Przedtozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie przesuniecia
terminu realizacji zaméwienia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw z tytutu szkdd, ktére mogay zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
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2.

2.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotfane nastepstwami nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takie ruchem pojazddéw
mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robét przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robét do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.

§15
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktédrym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu ptatnosci,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikdw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy zgodnie z trescig art. 456 ustawy
Pzp, a w szczegdlnosci w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenistwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 14 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do terminu okreslonego
w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami , w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza
protokdt inwentaryzacyjny, w ktdrym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz zaliczeniom podlegajg jedynie materiaty wbudowane, chyba ze

Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajgcego, wéwczas Zamawiajgcy odkupi

materiaty, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét. Wykonawca

sporzadzi wykaz tych materiatéw w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
Zmiana umowy
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1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP, a takze w nastepujacych przypadkach:

1)

a)

b)

d)

e)
f)

j)

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

Braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii oraz wydania decyzji,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane
umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty
bezposredni wptyw na niemoznos¢ realizacji zamédwienia,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
i zakonczenia robdt budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robdt bedgcych
przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem umowy — zmiana
terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny czas na wykonanie robdt dodatkowych i/lub
zaniechanych,

odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

opdznien bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych, gdy:
pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajagcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji lub gdy nastgpita odmowa wydanie przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego lub wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji
zamodwienia niezaleznych od Wykonawcéw,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac przewidzianych umowg, ktdre spowodowataby niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoélnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych
do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcgy), co wptyneto na skréceniu czasu Wykonawcy na wykonanie zamdéwienia. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,
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k)

1)

wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt
z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

szczegdblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy. Termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2)

a)

b)

b)

b)

c)

d)

f)

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

zmiany opisu przedmiotu zamédwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktdrej realizowany jest przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
i zakonczenia robdét budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robdt bedacych
przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robdét bedacych przedmiotem umowy — zmiana
terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o taczny czas na wykonanie robdt dodatkowych i/lub
zaniechanych,

zmiany przepiséw prawa podatkowego majgcg wptyw na wysokosé podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do
umowy.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

zmiany technologii wykonania robot, w szczegélnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatéw powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania zamodwienia, zwiekszenie jakosci, parametrow technicznych lub eksploatacyjnych
wykonanych robét, skrécenie terminu realizacji zamodwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego
wykonania przedmiotu umowy,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatdw w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia, materiatu itp. w zwigzku z
wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej
wersji zamawianych urzadzen, materiatéw itp.; zaoferowane przez Wykonawce rozwigzania muszg
charakteryzowac¢ sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy
wyrazi na nie zgode.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznos$ciami:

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona wymowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ, zawartg umowag oraz zapisami wynikajacymi
z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, na wniosek
Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe przy pomocy podwykonawcéw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SWZ, umowy lub
ustawy,

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego za uprzednig zgodg Zamawiajacego,

przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

zmiany warunkéw ptatnosci,
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g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie
odbioréw i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane postanowien niniejszej umowy jest zobowigzana wykazac
i udokumentowac Strona inicjujgca zmiane tresci umowy.

3. Zmiany, o ktédrych mowa wyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian,
wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona wnioskujgca o zmiane. Za wydtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez
Wykonawce.

5. Wprowadzenie zmiany do postanowiern umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Odpowiedzialnos¢ za zwtoke

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji postanowien Umowy lub tez za ich
niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci, ktérych zaistnienia nie mozna
byto unikng¢ i do ktérych zalicza sie: wypadki, dziatanie sit natury, zamieszki cywilne, dziatania wojenne,
epidemie, eksplozje, pozary, powodzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje
zwigzane z zamieszkami w zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiotowe, rozruchy,
niedostepnos¢ lub brak materiatéw, sprzetu lub srodkéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne i decyzje organdéw wiadz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajgca w zwioce niezwtocznie
powiadamia drugg strone o stwierdzonym dziataniu sity wyzszej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione
dziatania zmierzajagce do wyeliminowania lub usuniecia skutkéw takiego zdarzenia lub okolicznosci. Po
ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okolicznosci, strona ta, niezwtocznie, ponownie przystepuje do
wypetniania swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do reprezentacji
i podpisania niniejszej umowy.

4. Umowe niniejszg oraz zatgczniki do niej sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach,
z czego dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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