Gmina Winsko
Plac Wolnosci 2
56-160 Winsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

Zatacznik nr 4 do SWz

UMOWA NR ....ccouvrerrnee.
(WZOR)

zawarta w dniu ............ 2025 roku pomiedzy:

Gming  Winsko, majacg  siedzibe w  WinAsku, Plac  Wolnosci 2, 56-160  Winsko,
NIP 988 01 77 504, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowatg - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
zwanymi razem ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Stronq”

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym,
Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:
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Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem postepowania jest modernizacja czesci budynku znajdujacego sie w Jakubikowicach 14 —w
zakresie 1p. oraz kondygnacji poddasza wraz z cze$ciami wspdlnymi dla catosci budynku (klatka
schodowa, wejscie do budynku), w celu utworzenia dwéch lokali mieszkalnych wraz z czescig wspdlina.

2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane
dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Opis Przedmiotu Zaméwienia;
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

4. Materiaty z rozbidrki (przydatne) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zagospodarowuje je
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia. Materiaty przydatne wg wskazan Zamawiajgcego, po
oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym gruz
i zanieczyszczenia stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i winny by¢é usuniete poza teren budowy
z zachowaniem przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587)
Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.



Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace budowlane

i montazowe.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetfnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb

wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce

W Wyzhaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.



10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje
Pracy.

§2
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnymi
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktdrym Strony w szczegdlnosci okreslg, ktére prace
beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo
finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
jak réwniez wnioskowac o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedfozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag.

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu
umowy.

§3
Uzyte materialy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.

3. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma albo aprobate techniczng oraz inne dokumenty dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i zgtoszenia gotowosci do odbioru
korncowego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych uznaje sie, ze termin
wykonania robdét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
Wykonawecy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
ponownego odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 17.



§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.
Umowne wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg netto:
................................... zt plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......c...... zt, brutto ...zt
(STOWNIE: o ).
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych specyfikacja Wykonawcy nie wolno
ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwienia w formie odrebnej umowy lub aneksu do
umowy.
O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamodwienia Wykonawca informuje
niezwtocznie Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscia
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
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Ptatnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jedng fakturg czesciowg oraz fakturg korcowa, ktéra zostanie
wystawiona po zakonczeniu iodbiorze catego przedmiotu umowy, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
Faktura czesciowa wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze robdt objetych zakresem kazdego
etapu, a faktura koricowa po zakoriczeniu i odbiorze catego przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokdét odbioru czesciowego
zrealizowanego Etapu |, podpisany co najmniej przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,
podpisanego co najmniej przez przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze stosownymi dokumentami
rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci wobec podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie robdét wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
z tej faktury, numer i date wystawienia faktury i oswiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty zaptacone
przez Wykonawce i Podwykonawce.
Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w Urzedzie Gminy
Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winisko, NIP: 988-01-77-504.
Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do terminéw ptatnosci okreslonych umowg Wykonawcy
przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych
umoéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w przypadku uméw o roboty
budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umoéw o dostawy lub
ustugi na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamédwien publicznych.



10.
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16.
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18.

Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia uwag.

Podstawa bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatgczonymi potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajagcy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig wystawione;j
przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i protokotem odbioru
robdt/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi pod

warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym terminie. Bezposredniej zaptaty

Zamawiajgcy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom zostang potrgcone

z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna warto$¢ wynagrodzen wyptaconych Wykonawcy

i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w niniejszej umowy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z

2024 r. poz. 361).

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.

z2020r., poz. 1666 z pdézn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania

(PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych iinnych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego mail: sekretariat@winsko.pl

§7
Sposob reprezentacji
Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

0SODE: ..ot St e, €M
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0sobie ........ccccecceveve e cecce e R =] PO ,
€-Mailiuceceieeeeeeee, , Nrouprawien ..., WYdany Przez ...eeeieeiecceeneenenennns w

SPECJAINOSCI vvvevrerieieee e

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0sobe:.......cccceeverecereienne stel e, €M

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdéw fakséw i adreséw poczty elektroniczne;j.

§8
Obowigzki Zamawiajacego


https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@winsko.pl

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robét;

4) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koficowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§9
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowg dojazdu,
doprowadzeniem medidw dla potrzeb placu budowy wraz z uregulowaniem naleznosci za ich zuzycia
i odprowadzaniem sciekow,

2) zapewnienia energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

3) utrzymywania porzadku w trakcie realizacji prac oraz systematycznego porzadkowania miejsca
wykonywania robot budowlanych,

4) prowadzenia nadzoru nad mieniem budowy,

5) sktadowania, wywozenia i utylizowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) wykonania przedmiotu mowy z materiatéw wtasnych. Materiaty te powinny odpowiada¢é, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, SWZ oraz projektowo budowlanemu (jezeli dotyczy);

7) okazania, w stosunku do wskazanych materiatéw, na kazde wezwanie Zamawiajgcego certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng lub inne dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobdéw do obrotu i stosowania
w budownictwie;

8) wykonywania niezbednych préb, badan, pomiaréw, préb, uzgodnien nadzoréow i odbiorow
z uzytkownikami infrastruktury;

9) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

10) opracowania planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych
przed rozpoczeciem robét;

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia oraz usuniecia wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce;

13) koordynacji robét podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowsa,

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

15) opracowania dokumentacji powykonawczej (2 egz.) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia do odbioru wraz z innymi dokumentami zwigzanymi z przedmiotem odbioru, do ktérych
nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan



i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wfasciwych organdéw, gestoréw sieci, a takze
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

16) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane;

17) uregulowania roszczen wobec 0sdb prywatnych z tytutu prowadzenia prac budowlanych i wszelkich
szkdd powstatych podczas tych robét na dziatkach bedacych ich wtasnoscig;

18) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

19) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

20) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynaé na jakos¢ robdt budowlanych lub termin zakoriczenia robét budowlanych;

21) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o powyzszych faktach,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na swéj koszt;

22) likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robdt, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terendw,
nawierzchni lub instalacji;

23) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
i ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomoscii jego czasookresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajagcym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie
uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale o0séb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Skfad osobowy oraz omodwione zagadnienia beda ujmowane
w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét
budowlanych.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamodwienia w czesci Podwykonawcy.
2. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza/ nie zamierza powierzy¢ wykonania czesci
zamdwienia nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om:



(zakres powierzanej czesci zamdwienia)

3.

10.

11.

12.

13.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do
projektu umowy nalezy dotgczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w projekcie umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, w przypadku, gdy:
a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
i niniejszej umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku;
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat on projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej
zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca bedzie przedktadat kazdorazowo Zamawiajgcemu kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia celem weryfikacji terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie
dotyczy umoéw o wartosci nizszej niz 0,5 % wartosci umowy zawartej z Wykonawcg robét budowlanych,
chyba ze warto$¢ takiej umowy przekracza 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy lub jej zmiany réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.



14,

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien

publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci

dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawcy, badz Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg;

b) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego;

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego;

d) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Na prace wykonane przez Podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca.

§11
Odbior robat

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbidr czesciowy Etapu |, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

2) odbidr koncowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowe;j.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru cze$ciowego jak i koricowego prac na pismie,

przedkfadajac wykaz robét zgtoszonych do odbioru oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug

wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny

nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor

nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. kompletnej dokumentacji

powykonawczej, zawierajgcej co najmnie;j:

1) wypetniony dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete) — jezeli dotyczy,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatdw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczerstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem,




10.

11.

12.

7) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowaq
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku zakoriczenia wszystkich robét budowlanych —
jezeli dotyczy.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia

odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel

Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzgdzg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do

odbioru koricowego.

Odbidér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i/lub przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

e i nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nie majg charakteru statego i nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

e odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla
w protokole powdd nieodebrania robdt i termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz wystgpienia

0 wyznaczenie terminu na ponowny odbidr ostateczny.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty

Zamawiajagcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu odbioru

bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy.

§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robot.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koricowego.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy. W
toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wiasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej iobcigzy¢ kosztami
Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.
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Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz 14
dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie: .........c............
w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto okreslonej w §5 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€ ......cceveevrievireceiennnns
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ................ zt) stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w wysokosci 30% (kwota: ................ zt) stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej
zwolnienie) uptywa przed terminem zakoriczenia robot objetych niniejszym postepowaniem, wéwczas
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przedtuzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktérej mowa, na wydtuzony okres realizacji zaméwienia.
Przedtozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie przesuniecia
terminu realizacji zamoéwienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od:
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastepstwami nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i o0séb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robét przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robét do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.

§15
Kary umowne
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1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu ptatnosci,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikdéw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
10%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

3. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy zgodnie z trescig art. 456 ustawy
Pzp, a w szczegdlnosci w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczestwu panstwa lub bezpieczeAstwu
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publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezgca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny ze sztukag
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami , w terminie 7 dni od
odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza
protokdt inwentaryzacyjny, w ktdrym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP, a takze w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) Braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii oraz wydania decyzji,

b) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane
umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
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c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty
bezposredni wptyw na niemoznos¢ realizacji zamédwienia,

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
i zakonczenia robdét budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robdt bedacych
przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robdét bedacych przedmiotem umowy — zmiana
terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny czas na wykonanie robdot dodatkowych i/lub
zaniechanych,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

f) opdinien bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych, gdy:
pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji lub gdy nastgpita odmowa wydanie przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego lub wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji
zamodwienia niezaleznych od Wykonawcéw,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac przewidzianych umowag, ktére spowodowataby niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

j)  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoélnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg), co wptyneto na skroceniu czasu Wykonawcy na wykonanie zaméwienia. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

k) wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot
z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

I) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy. Termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiotu umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania i zakoriczenia robdt budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robét
bedacych przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robét bedgcych przedmiotem umowy —
zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny czas na wykonanie robodt
dodatkowych i/lub zaniechanych,

14



c) zmiany przepiséw prawa podatkowego majgcyg wptyw na wysokos¢ podatku VAT. Zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu
do umowy.

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robét, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatéw powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania zamdéwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych Ilub
eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrécenie terminu realizacji zamdéwienia, unikniecie
niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

b) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
w stanie nabyé na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia, materiatu itp. w zwigzku
z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem
nowej wersji zamawianych urzadzen, materiatdw itp.; zaoferowane przez Wykonawce
rozwigzania muszg charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode.

4) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona wymowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ, zawartg umowg oraz zapisami
wynikajgcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, na
wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,

c) zmiany podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajacych z SWZ,
umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,

e) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkoéw ptatnosci,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie
odbioréw i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane postanowien niniejszej umowy jest zobowigzana wykazac
i udokumentowac Strona inicjujgca zmiane tresci umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa wyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.
zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona wnioskujgca o zmiane. Za wydtuzenie terminu
realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

5. Wprowadzenie zmiany do postanowie umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§18
Odpowiedzialnos¢ za zwtoke
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji postanowiei Umowy lub tez za ich
niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci, ktérych zaistnienia nie mozna
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byto unikna¢ i do ktérych zalicza sie: wypadki, dziatanie sit natury, zamieszki cywilne, dziatania wojenne,
epidemie, eksplozje, pozary, powodzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje
zwigzane z zamieszkami w zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiotowe, rozruchy,
niedostepnos¢ lub brak materiatdow, sprzetu lub srodkdéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne i decyzje organdéw wiadz publicznych (sita wyzisza). Strona pozostajgca w zwitoce niezwtocznie
powiadamia drugg strone o stwierdzonym dziataniu sity wyzszej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione
dziatania zmierzajgce do wyeliminowania lub usuniecia skutkéw takiego zdarzenia lub okolicznosci. Po
ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okolicznosci, strona ta, niezwtocznie, ponownie przystepuje do
wypetniania swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do reprezentacji
i podpisania niniejszej umowy.

4. Umowe niniejszg oraz zataczniki do niej sporzgdzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa (2)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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