Gmina Winsko
Plac WolnoSci 2
56-160 Winsko

Numer sprawy 1ZR.271.44.2025

UMOWA NR ....ccouererreee.
(WZOR)

zawarta w dniu ............ 2025 roku pomiedzy:

Gming  Winsko, majacg  siedzibe w  Winsku, Plac
NIP 988 01 77 504, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
zwanymi razem ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Stronq”

tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl

Zatacznik nr 5 do SWz

Wolnosci

2, 56-160  Winsko,

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320), postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym,

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot zamdwienia

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktdrego
przedmiotem sg roboty budowlane tj. modernizacja i dostosowanie cze$ci budynku znajdujgcego sie w
Winsku, ul Na Piaski 12 (kompleks szkolny) — w zakresie pomieszczen bytej kottowni na opat staty wraz z
czesSciami wspdlnymi (klatka schodowa stalowa, wejscie do budynku, pom. tacznika), w celu utworzenia

magazyny kryzysowego.

2. Zadanie bedzie dofinansowane w ramach rzgdowego programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na

lata 2025-2026
3. Zakres prac przewiduje gtownie:

1) Przebudowe i remont czes$ci budynku w celu dostosowania do nowej funkcji wraz z
wykonaniem/ remontem nowych/istniejgcych instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznej,

oswietlenia, wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

2) Instalacja C.0.— nowoutworzone pomieszczenia magazynowe nie bedg ogrzewane.



3) Ogrzewanie przewiduje sie w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych. C.W. adaptowanych
pomieszczen, bedzie zasilana z lokalnej kottowni.

4. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane
dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) OPZ;
2) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

6. Materiaty z rozbidrki (przydatne) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zagospodarowuje je
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan Zamawiajacego, po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty niewykorzystane i powstate w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym gruz
i zanieczyszczenia stanowig wifasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy
z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z2020 r. poz. 797)
Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisdw ustawy o odpadach.

8. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace budowlane
i montazowe.

9. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetfnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



11.

12.

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku  zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcicé sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje
Pracy.

§2
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnymi
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okreslg, ktore prace
beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo
finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia przekazania
uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu
umowy.

§3

Uzyte materiaty
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.
Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).



4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normga albo aprobate techniczng oraz inne dokumenty dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

§4
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2025 roku.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin
wykonania robét budowlanych okredlony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
ponownego odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 17.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

2. Umowne wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg netto:
................................... zt  plus nalezny podatek VAT w wysokosci ... 2, brutto
............................ ZHSTOWNI: e )

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych specyfikacja Wykonawcy nie wolno
ich realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie odrebnej umowy lub aneksu do
umowy.

4. O koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje
niezwtocznie Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyty starannoscia
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

§6
Ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koricowa zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy. Faktura czesciowa
wystawiona bedzie po zakonczeniu iodbiorze robét objetych zakresem pierwszego etapu, a faktura
koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu umowy.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowag wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru korncowego faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,
podpisanego co najmniej przez przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.

3. Faktura VAT ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia wraz ze stosownymi dokumentami
rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci wobec podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie robdt wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcdw), zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

z tej faktury, numer i date wystawienia faktury i oswiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty zaptacone
przez Wykonawce i Podwykonawce.
Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w Urzedzie Gminy
Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Wirisko, NIP: 988-01-77-504.
Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do termindw pfatnosci okreslonych umowg Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.
Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych
uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w przypadku umow o roboty
budowlane lub przedtozonych Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich zawarcia uméw o dostawy lub
ustugi na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym, niz 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o mozliwosci wniesienia uwag.
Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zaftgczonymi potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajgcy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig wystawione;j
przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i protokotem odbioru
robdt/dostaw/ustug  objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi pod
warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym terminie. Bezpos$redniej zaptaty
Zamawiajgcy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom zostang potrgcone
z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym faczna wartos¢ wynagrodzen wyptaconych Wykonawcy
i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w niniejszej umowy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U.
2021 poz. 1213).

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z22020r., poz. 1666 z pdin. zm.), zwane]j dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych iinnych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego mail: sekretariat@winsko.pl


https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@winsko.pl

§7
Sposob reprezentacji

1. Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcag ustanawia

(0 10] o1 TSN ytel e, € MAIL e,
2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0SobE:.......cceevececieeriesienen, ytel v, 5 € MaIl e,

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i nlezw’focznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdw telefondw, numerdéw faksoéw i adresdéw poczty elektroniczne;j.

§8
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego (jesli dotyczy);

odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

8)

9)

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowg dojazdu,
doprowadzeniem medidw dla potrzeb placu budowy wraz z uregulowaniem naleznosci za ich zuzycia
i odprowadzaniem Sciekow,

zapewnienia energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

utrzymywania porzadku w trakcie realizacji prac oraz systematycznego porzadkowania miejsca
wykonywania robot budowlanych,

prowadzenia nadzoru nad mieniem budowy,

sktadowania, wywozenia i utylizowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wykonania przedmiotu mowy z materiatéw witasnych. Materiaty te powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie Prawo budowlane, SWZ oraz projektowo budowlanemu (jezeli dotyczy);

okazania, w stosunku do wskazanych materiatdw, na kazde wezwanie Zamawiajgcego certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng lub inne dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobdéw do obrotu i stosowania
w budownictwie;

wykonywania niezbednych préb, badan, pomiaréw, prdb, uzgodnien nadzorow i odbiorow
z uzytkownikami infrastruktury;

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

10) opracowania planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych

przed rozpoczeciem robét;

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér

mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;



12) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia oraz usuniecia wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce;

13) koordynacji robdét podwykonawcéw, ktdrym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowsa,

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

15) zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajgcemu) i zgtoszenia jej w osrodku geodezyjnym
(jesli dotyczy);

16) opracowania dokumentacji powykonawczej ( 2 egz.) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia do odbioru wraz z innymi dokumentami zwigzanymi z przedmiotem odbioru, do ktérych
nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan
i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wfasciwych organdéw, gestoréw sieci, a takze
instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

17) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane;

18) uregulowania roszczen wobec osdb prywatnych z tytutu prowadzenia prac budowlanych i wszelkich
szkéd powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedgcych ich wtasnoscig;

19) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robét wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

20) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

21) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakos¢ robdt budowlanych lub termin zakoriczenia robét budowlanych;

22) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie
zobowigzujagcym Prawem Budowlanym a takie jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne
i czytelne wpisy zgodnie z postepem robot (jezeli dotyczy);

23) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajacych. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o powyzszych faktach,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;

24) likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terendw,
nawierzchni lub instalacji;

25) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Normami Branzowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli

lub uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie

i ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspodtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem

nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie



uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale o0séb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi
reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omodwione zagadnienia bedy ujmowane
w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét
budowlanych.

§10
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia w catosci lub czesci Podwykonawcy.
Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza/ nie zamierza powierzy¢ wykonania czesci
zamowienia nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om:

(zakres powierzanej czesSci zamdwienia)

3.

7.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do
projektu umowy nalezy dotgczy¢ czes¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w projekcie umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, w przypadku, gdy:
a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ)
i niniejszej umowie;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku;
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat on projekt umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej

zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca bedzie przedkfadat kazdorazowo Zamawiajgcemu kopie poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia celem weryfikacji terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie

dotyczy umow o wartosci nizszej niz 0,5 % wartosci umowy zawartej z Wykonawca rob6t budowlanych,

chyba ze warto$¢ takiej umowy przekracza 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy lub jej zmiany rdwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien

publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci

dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa

w ust. 1, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawcy, bgdz Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg;

b) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego;

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego;

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

§11
Odbidr robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt: odbidr
koncowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koficowej.



10.

11.

12.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor

nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzgdzg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdét oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy

lub informacje o wadach i usterkach wraz ze wskazaniem terminu na ich usuniecie.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego prac na pismie, przedktadajac

wykaz robodt zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug

wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny

nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor

nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedkfada 2 szt. kompletnej dokumentacji

powykonawczej, zawierajgcej co najmnie;j:

1) wypetniony dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete) — jezeli dotyczy,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystgpity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

5) w stosunku do zastosowanych materiatdw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

7) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takie w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu
terendéw przylegtych z dokumentacja projektowa — w przypadku zakonczenia wszystkich robot
budowlanych — jezeli dotyczy.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy

dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o0 wyznaczonym terminie

rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci

przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i/lub przedstawiciel

Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru konncowego strony sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia

do odbioru korcowego.

Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i/lub przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

10



13.

14.

15.

e i nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,

b) jezeli wady nie majg charakteru statego i nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

e odmoédwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdéd nieodebrania robdt i termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz wystgpienia
0 wyznaczenie terminu na ponowny odbidr ostateczny.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowa¢ zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonhczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

8§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koncowego odbioru
robot.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koricowego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze usung¢ wady we wlasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.
Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz
14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.
O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.
Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie
z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie: ......................
w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto okreslonej w §5 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€ ......cceveevrerereieiennnns
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ................. zt) stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania umowy do czasu jej
zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w wysokosci 30% (kwota: ................ zt) stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie gwarancji i rekojmi za wady.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej
zwolnienie) uptywa przed terminem zakornczenia robdt objetych niniejszym postepowaniem, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przedtuzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktérej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamdwienia.

Przedtozenie przedfuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie przesuniecia
terminu realizacji zaméwienia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

814
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnied

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegélnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywotane nastepstwami nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robét przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robdt do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.

§15
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu ptatnosci,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;
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g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
opisanych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikédw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
10%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy zgodnie z trescig art. 456 ustawy

Pzp, a w szczegdlnosci w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczestwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy

3) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie umownym,
a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
W umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami , w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza
protokot inwentaryzacyjny, w ktédrym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§17
Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP, a takze w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) Braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii oraz wydania decyzji,

b) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktdremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane
umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty
bezposredni wptyw na niemoznos¢ realizacji zamdwienia,

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
i zakonczenia robdét budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robdt bedgcych
przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem umowy — zmiana
terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny czas na wykonanie robdt dodatkowych i/lub
zaniechanych,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

f) opdinien bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych, gdy:
pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji lub gdy nastgpita odmowa wydanie przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci wstrzymanie
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robot przez Zamawiajgcego lub wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji
zaméwienia niezaleznych od Wykonawcéw,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac przewidzianych umowa, ktére spowodowataby niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

j)  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg), co wptyneto na skréceniu czasu Wykonawcy na wykonanie zamdéwienia. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

k) wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot
z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

I) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych materiatéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy. Termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktdrej realizowany jest przedmiotu umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robdt budowlanych i/lub robdt zamiennych w trakcie realizacji robdt
bedacych przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robét bedgcych przedmiotem umowy —
zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ o tgczny czas na wykonanie robodt
dodatkowych i/lub zaniechanych,

c) zmiany przepiséw prawa podatkowego majacg wpltyw na wysokos$¢ podatku VAT. Zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu
do umowy.

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robét, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatdw powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania zamdwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych Ilub
eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie
niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

b) koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzgdzenia, materiatu itp. w zwigzku z
wycofaniem urzadzenia lub elementu urzgdzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem
nowej wersji zamawianych urzadzen, materiatdw itp.; zaoferowane przez Wykonawce
rozwigzania muszg charakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode.

4) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona wymowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ, zawarta umowg oraz zapisami
wynikajgcymi z ustawy,
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b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, na
whniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

c) zmiany podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdéw, po spetnieniu przestanek wynikajacych z SWZ,
umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,

e) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkoéw ptatnosci,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie
odbioréw i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane postanowien niniejszej umowy jest zobowigzana wykazac
i udokumentowac Strona inicjujgca zmiane tresci umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa wyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.
zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona wnioskujgca o zmiane. Za wydtuzenie terminu
realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

5. Wprowadzenie zmiany do postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§20
Odpowiedzialnos¢ za zwtoke

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji postanowien Umowy lub tez za ich
niedotrzymanie, jesli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okolicznosci, ktérych zaistnienia nie mozna
byto unikng¢ i do ktérych zalicza sie: wypadki, dziatanie sit natury, zamieszki cywilne, dziatania wojenne,
epidemie, eksplozje, pozary, powodzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje
zwigzane z zamieszkami w zaktadach pracy lub brakiem miejsc pracy, kleski zywiotowe, rozruchy,
niedostepnos¢ lub brak materiatow, sprzetu lub srodkdéw transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty
prawne i decyzje organdw witadz publicznych (sita wyzsza). Strona pozostajgca w zwtoce niezwtocznie
powiadamia drugg strone o stwierdzonym dziataniu sity wyzszej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione
dziatania zmierzajgce do wyeliminowania lub usuniecia skutkow takiego zdarzenia lub okolicznosci. Po
ustaniu wptywu danego zdarzenia lub okolicznosci, strona ta, niezwtocznie, ponownie przystepuje do
wypetniania swoich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony oswiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do reprezentacji
i podpisania niniejszej umowy.
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4. Umowe niniejszg oraz zafaczniki do niej sporzgdzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa (2)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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