ST 00 -00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Ogdlna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania: BUDOWA
BUDYNKUPRZEZNACZONEGO NA DO CELOW TURYSTYKI I WYPOCZYNKU W
WOLI WODYNSKIEJ GM. WODYNIE

Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu ujgtego w dokumentacji:

Niniejsza dokumentacja sktada si¢ z si¢ z nastepujacych opracowan:

1. Projekt Budowlany z zalacznikami formalnymi

2. Projekty Wykonawcze

3. Przedmiary

4. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych -

5. Kosztorysy inwestorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie

1.1.Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje
pomigdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakoSciowo i1 sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okres§lonym w
punkcie 1.1. 1 nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i
procedur towarzyszacych jego realizacji.

Specyfikacja Techniczna powotuje i1 klasyfikuje nastepujace zrodia szczegdétowych zasad
wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie 1 Zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formuluje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych — przywolanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

» Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomigdzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa

wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.



Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i1 jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot
Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych
w powyzszych ST to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu
o zapisy niniejszej ST.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwiagzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajacego zatlozone wymagania i rozwiazania przyjete w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Elementy budowlane, materiaty, rozwiazanie systemowe, urzadzenia, elementy instalacji i
producenci - zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia standardu
technicznego i. Stanowia one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza
si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ standardu i
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiazkow Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentdéw i zataczenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych , a w przypadku urzadzen i materialow nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;.
4. W przypadku zmian rozwiazan technicznych dokonanych przez producentow materiatow i
urzadzen nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian i uzyska¢
akceptacj¢ Zamawiajacego i1 Projektanta.
Ponadto:
1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w
wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terendOw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drog, przepisy policji itd.)
2. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dzialalno$cia
Wykonawcy, dobierajac trasy 1 uzywajac pojazdow tak, aby szczegoélny ruch zwiazany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ 1 powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane
w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje 1 zaptacic¢
roszczenia, jakie wynikna na skutek zaistniatych szkod
3. Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowiazan wobec
Zamawiajacego nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢  Zamawiajacego przed  wszelkimi  roszczeniami,  postgpowaniami,
odszkodowaniami 1 kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwiazane z
polozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bgda pdzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o



dokumentacj¢ opisowa ogdlna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegodlnych
projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie materiatéw a
takze zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkoéw i1 opisu technicznego. W
przypadku rozbiezno$ci, pomytki lub watpliwos$ci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czgsci
dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace
niezbedne do prawidlowego wykonania, montazu, a w wypadku urzadzen - regulacji i pracy
urzadzenia.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobg prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robdt,
ktorej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa.

5. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa — oznacza zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie

7. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do Kontraktu oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje
Roboty.

8. Rysunki — oznaczaja rysunki Robdt wilaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

9. Przedmiar Robdt — dokument, ktory powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis oraz wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

10. Plac Budowy — oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w
Kontrakcie jako stanowiace Plac Budowy.

11. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

12. Kontrakt (umowa) — pisemny dokument zawierajacy istotne uzgodnienia migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca



13. Roboty - roboty oznaczaja zar6wno Roboty Stale jak i Pomocnicze, jakie maja by¢
prowadzone w ramach Kontraktu.

14. Sprzgt — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i1 inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robot, lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes¢ Robot
Statych.

15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot
Statych.

16. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwiazanych z ocena jakosci Materiatow oraz
Robot.

18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t

budowlanych.

19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

20. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

21. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyrob, proces lub usluga sa zgodne z okreSlona norma Iub innym dokumentem

normatywnym.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie dla Wykonawcy prawo dostepu do
poszczegblnych czgéci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* Dziennik Budowy,

» Dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

» Jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochroneg
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza wg pkt.1.1

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje¢ Powykonawcza catosci wykonanych Robot
zgodnie z zapisami w Kontrakcie



1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na
budowe¢ oraz Projekt Wykonawczy. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bilgedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie

potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétlowymi Kontraktu.

1.5.4. Wymagania zwiazane ze specyfika obiektu

Wykonawca zorganizuje prace w ten sposob aby nie zaktocaé i nie wptywaé negatywnie na
istniejace otoczenie. Prace glosne i1 uciazliwe nalezy realizowa¢ w czasie nie zakldcajacym
funkcjonowania sasiednich obiektow.

Wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i uwzglednienia ich
w organizacji placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy,

stosowanych technologii prowadzenie prac ziemnych 1 budowlanych.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot a w szczegodlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wymagania odno$nie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.



1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegbdlnosci Wykonawcea powinien zapewni¢ spetnienie nast¢pujacych warunkéw:

1. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

2. powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwos$cia powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy

odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
Wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odno$nie dokladnego potozenia tych urzadzen w obregbie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane wladze oraz bedzie

z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ z wlascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy. Ogrodzenie placu budowy ma by¢ trwale i estetyczne

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie Placu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie 1 dostgpnos¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podj¢te w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- sposOb magazynowania materiatow, paliw itp. 1 ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.15. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajgciu pasa drogowego

Podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym zasiggiem jezdni¢ lub droge, Wykonawca
w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zast¢pczego
(objazdu) oraz oznakowania Robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot z wiascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania 1 zabezpieczenia terenu Robot oraz
oznakowania objazdoéw 1 zaleconego, zwiazanego ze zmiana organizacji ruchu, oznakowania
drog).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza
drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwiazane z
zajeciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wtasny
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynno$ci przedstawi¢ w

Przedmiarze Robot.

1.5.16. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskoOw mieszkancow 1 wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.17. Dziatania zwiazane z zapewnieniem mediow niezbednych do prowadzenia Robot
Przed rozpoczeciem Robdt 1 organizowaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiazany
dokona¢ wszelkich uzgodnien z instytucjami w celu zapewnienia mediéw do prawidtowego
funkcjonowania placu, zaplecza budowy i1 prowadzenia robot. Wszelkie sprawy formalne i



koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.18. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinkg 1 przesadzenia drzew i1 krzewoéw nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zglosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczona do
wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wycigte drzewa 1 krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrodto szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w czasie postgpu Robdt w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci (atestow), Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do zlecenia dowolnej, niezalezne;j

jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wowczas koszt tych badan
obciaza Wykonawcg, a zakwestionowany materiat lub wykonane

Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie 1 sktadowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bgda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materialow w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub

projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wiasciwosci przewozonych
materialow.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot beda oparte na sformulowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz

czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnos¢é Roboét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram budowy zgodny z
harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postgp Robot w zakresie

gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne
POSTANOWIENIA OGOLNE



6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

- W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukeji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrong srodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnos$ci energii i odpowiednia
izolacyjnos$¢ cieplna przegrod.

- Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow 1 odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

- Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczego6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci, doptywu §wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zakl6cenia elektryczne i promieniowanie,

ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstegpstwo od przepisoOw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegOlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwo$ci spelnienia obecnie obowiazujacych przepisow
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania

zgody na odstepstwa od przepisoOw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie
dostepnosci obiektow budowlanych dla o0séb niepelnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisoOw techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego
organu , ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstgpstwo od przepisow
techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow

techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych 1 innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do 0s6b trzecich korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwiazan chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagac¢



bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiazan.

6.1.5. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych , odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejsza specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje,

bezpieczenstwo 1 jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami
jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie
roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe¢ badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robot
budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie
odstgpstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, a takze

wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytulu obciazaja te
jednostki, ktore dopuscily sig takiego postgpowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miar¢ postgpu Robot 1 by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego

badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,



kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) Czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakos$cia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
sposob 1 procedurg

pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialtow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan i ich czegstotliwosci, sa okreslone w ST 1 normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie
Zapewnienia Jako§ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania 1 zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialbw 1 Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych

badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawcg.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslona w pkt.1 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Kontraktu
(przekazania oryginaléw Dziennikéw Budow do

organéw Nadzoru Budowlanego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty, w tym szczegélnie protokoty nadzorow
autorskich 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakos$ci i
harmonogramoéw Robdt,



- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie 1 biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ mig¢dzy innymi zgloszenie przez Wykonawce
poszczegdlnych elementow Robot do odbioru przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spelnia rowniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatlow, lokalizacji 1 wielko$ci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, ktore zostana dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robdt rysunki te zostana
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien przekazywaé Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rysunki powykonawcze
co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robot
7.1.1. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace.

7.1.2. Odbiory czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrgbnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca jest zobowiazany
przedstawic:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilieniami w czasie
wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow

- Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami

- Odbidr czg$ciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa
1 ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtlowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z
normami i przepisami obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

7.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla cato$ci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza zgodnie z zapisami w Kontrakcie

- Dziennik Budowy wraz z nadzorami autorskimi

- O$wiadczenie Kierownika budowy

- Dokumentacje powykonawcza geodezyjna wraz z klauzula geodezyjnych organow
administracji panstwowe;j

- Dokumentacj¢ geologiczna

- Dokumentacj¢ odbioru konstrukcji obiektu

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz
zgodno$ci z normami i przepisami

obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.



7.1.4. W trakcie trwania gwarancji beda przeprowadzane przeglady majace na celu usunigcie
ewentualnie

stwierdzonych usterek. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu
waznosci gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancja.

7.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze, czy w komplecie, sa
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

- oceny kosztorysowej,

- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgsci Robot,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

7.2. Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czg$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, zgodnie z zapisami

w Kontrakcie.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

7.3. Przejecie czesci Robot

Przejecie czgs$ci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktora albo zostala ukonczona, albo zostala zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robot Stalych, ktora Zamawiajacy wybrat celem zajgcia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

7.4. Przejecie koncowe Robot



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie 1 zgodnie z
umieszczonymi w tym zakresie zapisami.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Kontrakcie.

7.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokédt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty ujgte w pkt.
7.1.3 niniejszej Specyfikacji:

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Platnosci bgda regulowane zgodnie z zapisami w Kontrakcie zawartym migdzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

8.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiesci¢ 1 zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budoweg;



dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery
telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,

- maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowal jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu Robo6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

9.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisOw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsigwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z

pbézniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002
r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 4 sierpnia 1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz

wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy



S 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZELBETOWE I ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betonowych i zelbetowych

1.2. Zakres robdt betonowych i zelbetowych
Zakres robdt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

trybun oraz elementéw budynku technicznego

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiacym cz¢$¢ dokumentéw przetargowych (opis
techniczny 1 rysunki). Zakres robot wg. szczegdlowego opisu i przedmiaru robot

zataczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1..5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczna

ST-00 ~-Wymagania ogolne.

1.6.  Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z
projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna 1 obowiazujacymi normami 1 przepisami.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Materialy do wykonania robot betonowych 1 zelbetowych omawianego obiektu nalezy

stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym 1 rysunkami:

3. SPRZET
Do wykonania robot betonowych 1 zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:
- wibratory pograzalne/ bulawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane 2z czg§ciowym
uzyciem materiatow drewnopochodnych, takich jak plyty twarde, stemple,
faczniki stalowe itp.
- zuraw samochodowy
- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce
mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom

zawartym w ogblnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatléw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢

nast¢pujacych srodkow transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu
budowy na podwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 duzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 60

minut.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i

odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja

przed odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona
przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub

zanieczyszczenie.

Prety zbrojenia, przed ich uloZzeniem w deskowaniu, nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca
miotkow, prostowarki 1 wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatlow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0cm.
Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie
palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 norma PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o $rednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna odleglos¢
od krzywizny prgta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawaé w

ilosci min. 30% skrzyzowan.



5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywac¢ bezposrednio w
deskowaniu wg okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wlasciwe] grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkltadek =z pretow stalowych jest

niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pier§cieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny byé potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem

wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie

wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej

wytrzymalos$ci 1 twardnienia betonu.

5.4.  Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje dostawca betonu na podstawie wynikow
badan materiatléw i ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-
doswiadczalna biorac pod uwage wtasciwosci:

- konsystencjg; urabialnos¢; szczelno$é-zgodnie z normaPN-88B/06250.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiagania wysokiej marki betonu np. C 25/30, nalezy
przestrzega¢ receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszank¢ nalezy

wykonywa¢ przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem



kruszywa lamanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze

frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm.

5.5.  Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec formg stalowa s$rodkiem adhezyjnym,
sprawdzi¢ montaz zbrojenia 1 zapewnienia wilasciwych grubosci otulin dzigki

odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.6.  Ulozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierna warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 1,0m. Dobdr metody
zageszczenia jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i
grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratorow wglebnych, ktore nalezy zanurzy¢ 10-15cm w  warstwie
uprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Warstwg nastgpna betonu
uktadaé przed rozpoczgciem wiazania warstwy nizszej, usuwajac wodg z powierzchni
warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny
zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakoéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie
szalunkow powleka¢ s$rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym ulatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre krawegdzie, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami 1 nadmiernym
obciazeniem. W przypadku betonowania w warunkach zimowych ulozony beton
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed niskimi temperaturami oraz w razie
konieczno$ci zastosowac podgrzewanie.

Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielggnacji betonu zalezy
od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i1 winien by¢

kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.



5.7.  Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbiodrka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu

rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

5.8.  Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze 1 betony ochronne winny by¢
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone,
peknigceia o szerokos$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacjg trwate 1 nieodksztatcalne, wytrzymalo$¢ na $ciskanie >9MPa

- styki sasiadujacych ptaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia

>30cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogoélne.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow
Materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosSci

producentow i uzyska¢ zgodg Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot

z projektem budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".  Jednostkami
obmiaru sa:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,

m?*: powierzchnie $cian



- m’: betonowania podktadu betonowego, faw i plyt fundamentowych, ptyt dennych

slupow

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot

Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- szczelno$ci dla elementdw, ktorych szczelno$¢ jest wymagana

- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen

- gladkosci powierzchni - laczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wigksza niz
1% catkowitej] powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawa cementowa, rysy wigksze od 2mm zaprawione masa asfaltowa |,

prawidtowos$ci zamontowania elementow stalowych/marek, przej$¢ przez $ciany itp.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot w pkt. 1.4.
niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej 1 wykonanej pracy oraz z

oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2.  Platnosci

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:



-roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie

usytuowania

obiektu ijego gtéwnych elementow

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,. prowadnic do montazu

zamknie¢ 1 krat

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementow przekrycia, elementéw

zbrojeniowych

-wykonanie 1 demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie 1 betonowanie/ rob6t konstrukcyjnych

-pielggnacja betonu ulozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkoéw

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach

zblizonych do

betonu utozonego w konstrukcji 1 okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i1 okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwyktly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukcyjny.



PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03  Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H - 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.
PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwiazki pomigdzy réznymi
rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych. PN-85/B - 01810 Wiasno$ci ochronne betonu w
stosunku do stali zbrojeniowe;.
PN-8 1/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym
sciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym
sciskaniu.
PN-8 1I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymalo$ciowych przy statycznym
rozciaganiu.
10.2. Inne
Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.



306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.



S 02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot murarskich budynku technicznego .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robot murarskich
a mianowicie:

» wykonanie muréw §cian zewngtrznych — warstwowych/ pustaki gazobetony 24 cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST,,Wymagania Og6lne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja

Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne".

2. Materiaty

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowa¢ materialy zgodnie 2z Dokumentacja
Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materialéw naleza:

* pustaki gazobetonowe gr. 24 cm — $ciany zewngtrzne

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm:
W  okreSlonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatoéw,
Wykonawca

przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddia ich wytwarzania oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak tez
na zyczenie Inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

3. Sprzegt
Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.



Sprzet wykorzystywany przez wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spetlnia¢
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawcg sprz¢t nie moze powodowaé niekorzystnego wpltywu na jako$¢
robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ST "Wymagania
ogolne".

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.Wykonanie robot

» mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe,

* bloczki gazobetonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muroéw,

» mury grubo$ci mniejszej niz 19 cm moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej

0 ° C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 19 cm 1 grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub para). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,

« w murach zewngtrznych nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. Smm).

Z uwagi na koncentracj¢ naprezen termicznych w narozach §cian , przerwy dylatacyjne
zaleca si¢ umieszcza¢ w poblizu tych miejsc.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentdéw 1 uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i1 poleceniami Inspektora.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

*odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

*odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
*odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
*odchylenia wymiaré6w otwordw osciezy

sprawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

sutozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych,

*izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw:

1. Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dlugosci 6 mm

- na catej powierzchni 20 mm



2. Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 6 mm
- na wys. kondygnacji 10 mm
- na catej wysokosci 30 mm
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 2 mm
- na calej dlugosci 30 mm
4. Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o wymiarach:
- do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm; wysoko$¢ +15,-10mm
—ponad 100cm: szerokos$¢ +10, -Smm; wysoko$¢ +15,-10mm

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST: Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest:

m2 — $ciany z cegly, warstw izolacyjnych,

m - utozenia nadprozy.

8.0dbior robot
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
» prawidtowosci potozenia robot na planie 1 przekroju
» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw,
np. szczelin dylatacyjnych
 niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych
w niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie murow z cegly

» wykonanie otwordw w $cianach dla obsadzenia stolarki,
 uporzadkowanie terenu robot

* wykonanie niezbednych pomiardéw i prob

10.Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Poprawki 1 B 1 2/82 poz.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.

PN-74/B-12009 Cegly licowki 1 ksztattki licowki wypalane z gliny. Wsp6lne wymagania
i badania.

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-861M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku

1 metody badan.

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robdt budowlanych stanu surowego. Podziat

1 terminologia.



PN-92IM-47335 Betoniarki PN-79IM-47340.0~ Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania 1 badania PN-80IM-47345.00
Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

PN-801M-47345.01 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogolne wymagania

1 badania.

PN-841M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa Ogoélne wymagania 1 badania.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-871B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.



ST 03-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje drewniane

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.07.01.01. Wykonanie i montaz tat i kontrtat.

B.07.01.02. Deskowanie potaci

B.07.02.01. Utozenie folii dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje si¢
drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
zginanie 27 33
rozciaganie wzdhuz | 0,75 0,75
wlokien
Sciskanie wzdhuz |20 24
wlokien




Sciskanie w poprzek |7 7
wiokien
$cinanie wzdhuz |3 3
wiokien
Scinanie w poprzek | 1,5 1,5
wiokien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki W strefie |do Y Ya do Y2

marginalnej

Seki w catym |do Y4 Yado 1/3

przekroju

Skret wiokien do 7 % do 10%

Peknigcia,  pecherze,

zakorki 1 zbitki: 1/3 Va

glebokie 1/1 1/1

czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do
Y4 szeroko$ci lub dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci



dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szeroko$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i1 konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materialty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratq statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw,
ktore zapewnia osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1
wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. B.07.01.01. Laty i Kontrlaty

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robot
powinno odbywac si¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Kontrlaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po
uprzednim utozeniu folii dachowe;.

Przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wigksza niz grubos¢ faty.

Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m 1 30 mm na catej dlugosci dachu.

Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system.
Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia
poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.2.2. B.07.02.01. Utozenie folii dachowe;.

Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, rownolegle napisami do gory.
Membrang z folii po naciagnigciu przymocowac do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami
byly zakryte tasma uszczelniajaca i znajdowaty si¢ pod kontrtata. Nastgpny pas membrany
utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktory powinien wynosi¢ od 10- 15 cm. Dla zapewnienia
prawidtowego montazu membrany 1 jej szczelnosci, do sklejania nalezy zastosowaé tasmy
klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelno$ci przy
krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej

np. Coropur do kontrlaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi. Przy elementach
wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang nalezy nacia¢ w ksztalcie trapezu i przybic
brzegi do powierzchni elementu.

5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.

Elementy nalezy zamowi¢ w wytworni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po
wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, dziataniem



wilgoci a takze ogniem. Cato$¢ malowana preparatem kryjacym (np. Altaxin) w kolorystyce
ustalonej z inwestorem. Montaz wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zwroci¢ uwage na
prawidlowe zakotwienie konstrukcji za pomoca specjalnych $rub. Belki stropowe nalezy
pokry¢ ptytami OSB o gr. 18 mm o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢. Dhugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci plyt. Czota ptyt powinny stykac si¢ na
belkach stropowych. Ptyty nalezy uktada¢ na styk.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 —
powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbidr robodt
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.



S 04.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot..

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg
ponizszego.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat.I1I

Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.3.

2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.



¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa
benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

6.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

Kontrola jakosci

Oceny jakosci 1 odbioru

6.1. Zaprawy

7.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w przedmiarze robdt w poszczegdlnych
pozycjach.



8. Odbidr robodt

8.1. Odbiodr podtoza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkoéw

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na

catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i1 ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych powyze;j..

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



S 05.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt malarskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- Szpachlowanie $cian

- Gruntowanie

- Malowanie sufitow i $cian farbami akrylowymi

- Malowanie farbami olejnymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
termomodernizacji $cian.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych

2.2.1 Gips szpachlowy do szpachlowania potaczen ptyt gipsowych PN-EN-13963

2.2.2 Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych PN-EN-13279-1, PN-EN-13963
2.2.3 Impregnat do gruntowania i wzmacniania podtozy

2.2.4 Farba akrylowa



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2 Przygotowanie podloza — gruntowanie

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i1 wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wlasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem
emulsji usuna¢. Emulsj¢ gruntujaca najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej,
jednokrotnie walkiem lub pedzlem jako cienka i réwnomierna warstwe. Przy bardzo
chlonnych 1 stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje
rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia.

5.3 Szpachlowanie $cian

Gips szpachlowy nalezy wsypa¢ rownomiernie do wody i1 pozostawi¢ na okres 3+5 minut.
Nastgpnie wymieszaé recznie lub mechanicznie w celu uzyskania jednorodnej masy. Nie
zuzyta zaprawa po rozpoczg¢ciu wiazania nie nadaje si¢ do powtornego zarobienia woda 1
nalezy ja odrzuci¢, poniewaz skraca czas wiazania nastgpnego zaczynu. Gips szpachlowy
naciaga si¢ rOwnomiernie za pomoca nierdzewnej pacy, silnie dociskajac do podtoza. Na
$cian¢ naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podiogi do sufitu wykonujac ruch paca od
dotu ku gorze, zas na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagnac pace
w kierunku do siebie. Powstate niedokladnosci ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowac. Podczas wysychania gtadzi w pomieszczeniach nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciagow

5.4 Malowanie farbami akrylowymi

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.
W celu wyréwnania chtonno$ci podtoza, zmniejszenia zuzycia farby nawierzchniowej i
zwigkszenia jej przyczepno$ci, wymagane jest zagruntowanie podloza farba gruntujaca tej
samej marki i rodziny

Malowanie sufitu zaczynamy od miejsca znajdujacego si¢ najblizej naturalnego Zrodia
$wiatta, czyli okna. Jesli w pokoju znajduja si¢ dwa okna umieszczone na roznych $cianach,
pracg rozpoczynamy od strony bardziej naswietlonej. Pierwsza warstwe farby naktadamy
rownolegle do najwigkszego okna, druga — prostopadle. Malowanie wykonczeniowe nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku. Do sufitéw uzywamy farb matowych, ktore ttumia refleksy
swiatla, tuszuja nierownos$ci powierzchni 1 pozwalaja ukry¢ ewentualne btedy malarskie.

Sciany malujemy je dopiero po wyschnigciu sufitu, czyli po co najmniej 3 godzinach. Gdy
$ciany malujemy w innym kolorze niz sufit, miejsca faczenia obu powierzchni oklejamy



taSma malarska, w celu uniknigcia zabrudzenia ptaszczyzn pomalowanych wczesniej. Tak
samo postepujemy, jesli chcemy pomalowaé poszczegdlne Sciany na rozne kolory.
Malowanie zaczynamy od naroznikéw. Do malowania naroznikéw uzywamy matych watkow
(szer. 10-15 cm) o takiej samej dlugosci wiosia jak duze walki, ktorych bedziemy uzywaé do
malowania calej powierzchni.

Malowanie naroznikdw pedzlem moze spowodowaé powstawanie smug, przez co
powierzchnia ta bedzie negatywnie wyroznia¢ si¢ na tle catosci. Duze powierzchnie
malujemy od goéry do dolu. Pracg przerywamy dopiero po pomalowaniu caltej $ciany.
Pierwsza warstwg farby rozprowadzamy ruchem krzyzowym. Drugi raz, dla nadania
ostatecznego wygladu, malujemy cata powierzchnig od gory do dotu, nakladajac petne pasy
farby. W przypadku pomieszczen bardzo wysokich, przy malowaniu duzych powierzchni,
warto uzywa¢ uchwytdw przedtuzajacych. Jezeli $ciana wymaga poprawek, nalezy
przemalowac¢ cala powierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Przygotowania podloza

Doktadnosci wykonania powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
Im2 - dla robot zwigzanych ze szpachlowaniem i malowaniem $cian

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Podstawy ptatno$ci reguluje umowa

Ceny ryczattowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.



S 06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKELADZINY SUFITOW Z PLYT GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru oktadzin stropow i $cian z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem oktadzin stropdéw i §cian z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”
Ptyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
PN-B-79405 wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.2. Plyty gipsowe :

Rozréznia sig n/w rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :
- GKB zwykta

- GKI impregnowana

2.2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna wodo i ognioodporna
Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Wymiary grubos¢ : 9.5, 12.5, 15, 18 tolerancja +0,5 - 0,5

i tolerancja (mm) szeroko$¢ : 1200 tolerancja +0,0 - 5,0

dhugos¢ : 2000 — 3000 tolerancja +0,0 - 6,0

prostopadtos¢: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub réwna 5

3. Wilgotnos¢ (%) mniejsza lub rowna 10

4. Nasiagkliwos¢ (%) - - <10 <10

5. Trwatos¢ struktury

przy opalaniu - >20 - >20

6. Oznakowanie



kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

7. Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu r¢ka, rwat sig¢ nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia.

Grubos$¢ nominalna plyty gipsowej [mm] -12,5 mm

Odlegtos¢ podpor 1 [mm] 400 mm

Proba zginania

Profile metalowe.

Do konstrukeji $cian dzialowych uzywa si¢ ksztattownikow produkowanych z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spelniaja wymogi stawiane w niemieckiej normie
DIN18180

Najczegsciej uzywa sig¢ dwoch profili :

- profil U o szer. 50, 75, 100 mm

- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8 mm

- system profili metalowych i wieszakoéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin $cian 1
sufitow podwieszanych z uzyciem plyt gipsowo-kartonowych musi posiada¢ Aprobate
Techniczna

Profile wykonane sa z blachy stalowej o grubo$ci nominalnej wynoszacej 0,6 mm

- standardowe gladkie

- ryflowane (posiadaja rownie identyczny ksztatt i wymiary).

Zaleca si¢ zastosowanie profili metalowych, wieszakow tacznikéw itp. pochodzacych

z jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np. :

Wiasciwosci techniczne (dla profili Ultrastil) lub rownowaznych

gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;

gatunku St0S wg PN-88/H-84020

lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,

grubos¢ blachy: 0,6 mm z tolerancja wg PN-H-92201: 1996,

ksztatt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000;

AT-15-4679/2000; na $ciany dziatowe

AT-15-4637/2000; na sufity podwieszone

AT-15-4499/2001, na zabudowy poddaszy

powloka cynkowa:

- nanoszona ogniowo, charakteryzujaca si¢ gruboscia 19 mm (275 g/m2) badana wg

PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnoscia : brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997

- wygladem powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozj¢ ryflowane profile ULTRASTIL
moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza
75%, okresowo do 85%, w §rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg PN-
71/H-04651,

2.4. Wkrety mocujace

Nalezy stosowa¢ wkrety przeznaczone do montazu ptyt gipsowych posiadajace atesty

1 aprobaty techniczne, o dtugosci zalecanej przez producenta danego systemu dla
odpowiednich grubosci ptyt gipsowo kartonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”



3.2. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia sprz¢tu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem $cianek dziatowych
gipsowych oraz czynno$ci pomocniczych.

Do wykonywania okladzin stropdéw i $cian jak i innych oktadzin z réznego rodzaju plyt
gipsowo kartonowych nalezy uzywac ogolnie dostepnych elektronarzedziami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Transport materiatow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rOwnym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania : do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden

na drugi.

Transport ptyt powinien odbywac sig przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewo6z a nastepnie roztadunek ptyt w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru phyt
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczona z gruzu i
odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach
Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla plyt, nazywanej w dalszej czgsci



Lwarstwa nosna" oraz gornej, dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nos$nej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwagg nastgpujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos$¢ zastosowanych plyt

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci Phyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do profili stalowych blachowkrgtami.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
o jeden rozstaw migdzy no§nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtoweWszystkie elementy
stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sig plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci

12,5 mm.

. Ptyty gipsowo-kartonowe

moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:



- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utlozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkdéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej dhugosci) lub
przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.

Konstrukcjg rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak

w pomieszczeniach dlugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosé

migdzy elementami no§nymi [mm] 12,5 - poprzeczny 500; podtuzny 420

Grubo$¢ ptyty gipsowo-kartonowej [mm ] - 12,5

Dopuszczalna odleglo$¢ migdzy wieszakami [mm] - 850

Dopuszczalna odleglo$¢ w warstwie gtéwnej [mm] - 1250

Dopuszczalna odleglo$¢ w warstwie nosnej [mm] - 550

Konstrukcja $cian sklada si¢ z profili nosnych CD 100x100 x0,6 i przy$ciennych UD
100x100x0,6 mm. W poblizu drzwi nalezy zastosowac profile wzmocnione UD.

Rozstaw profili no$nych wynosi max 600 mm. Wewnatrz $ciany nalezy zastosowa¢ weing
mineralng gr 8 cm w celu zapewnienia izolacji akustycznej zgodnie z projektem.

Oktadzing montowaé po zakonczeniu wszystkich robdt mokrych.

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

6.2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),



- wilgotnos$¢ i nasiakliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.3. Tolerancje wykonania.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢é rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi
suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii proste;
- nie wigksza niz 2 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego poziomego - nie wigksze niz 1,5
mm na 1 mb 1 ogdétem nie wigcej niz 3 mm

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji w
pomieszczeniach - do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokos$ci nie wigksze niz 2 mm na 1 mb

1 ogdtem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami, belkami itp. nie wigksze niz 2 mm

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania)

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i shupow oblicza sig¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanej powierzchni obudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.



8.3. Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.4. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.5. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego sufitu
podwieszonego i $ciany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-89/H-92125 PN-88/H-84020 PN-EN 10142+A1: 1997,

PN-H-92201: 1996, DIN 18180.

Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace

systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Aprobaty techniczne dla zastosowanych wyrobow.



S 07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI Z MEMRAN PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy,
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z membrany PCV -P zbrojonej,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie pokrycia dachowego
z membrany PCV-P zbrojonej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”

1.4.2 Pokrycie dachowe z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, przeznaczonego do
wykonania jednowarstwowej izolacji przeciw wodnej we wszystkich odmianach dachow
ptaskich i1 przy zastosowaniu wszystkich rodzajow termoizolacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”

2.2. Membrana PCV-P zbrojona

Wysokogatunkowe tworzywa sztuczne o niezmieniajacych si¢ w czasie wtasnosciach.
Zastosowanie membrany dachowej PCV-P zbrojonej gwarantuje niezmienne wysoka jakos¢
oraz optymalna zywotno$¢ wykonanej hydro izolacji. Do produkcji membran dachowych
stosuje si¢ wtokning poliestrowa, laminowana dwustronnie mieszanka PCV. Widknina
poliestrowa nadaje folii dachowej specyficzne cech mechaniczne, szczegolnie; niezwykle
wytrzymato$¢ na zerwanie oraz stabilno§¢ wymiarowa.

2.3. Parametry techniczne

ciezar ok. 0,014 kN/m2

wydluzenie przy zerwaniu DIN 16726 <370 %

najwigksza sita rozciagania DIN 53354 <500 N

skurcz przy sztucznym starzeniu (80° Cé6h) DIN 16726 < 0,5 %
przepuszczalnos¢ pary wodnej WDD DIN 53122 2,5 g/m2/d



odpornos$¢ na ogien lotny i prom. Cieplne DIN 4102 dopuszcz. jako
twarde pokrycie dachowe odporno$¢ na temperature - 40°C - 100°C
kolor : jasno-szary.

2.4. Wymagania dotyczace materialu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ 1 sprawdzenie materiatu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce ( §wiadectwo do puszczenia,
aprobata techniczna )

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogélnych”

3.2. Membran¢ PCV-P docinamy za pomoca noza, nozyczek recznych lub mechanicznych,
rolki dociskowe przy klejeniu cata powierzchnia, watki do nanoszenia kleju, reczne
nagrzewnice powietrza przy zgrzewani, samobiezne automaty do zgrzewania zaktadek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport membrany PCV-P moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu
W pozycji pionowej, z uwzglednieniem wielkosci dostawy. Na budowie dzwig wiezowy,
wyciag szybowy lub stupowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Podtoze

Wioéknina paro przepuszczalna.

Membrang PCV-P mozna uktadaé niezaleznie od warunkéw pogodowych, bezposrednio na
warstwie wiokniny paro przepuszczalnej w systemach jak ponize;j:

5.3. Uktadanie membrany :

Membrana dachowa PCV -P - System mechanicznego mocowania

W systemie mechanicznego mocowania (wg. technologii producenta) stosujemy
wielkogabarytowe arkusze membrany PCV-P ukladajac je luzno na odpowiednim podtozu.
Membrana przy obwodzie budynku moze by¢ przyklejona do podiloza lub przymocowana
mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu membrana
mocowana jest za pomoca ptaskownika, uktadanego na membranie i/lub w zlaczu sasiednich
arkuszy. Odleglosci migdzy ptaskownikami moga by¢ rézne, w zaleznos$ci od przewidywanej
sity ssacej wiatru. Plaskowniki na arkuszach sa zabezpieczone tasma (wg. Technologii
producenta) o szerokosci 150 mm. Polaczenia migdzy arkuszami zawieraja ptaskownik w
zaktadzie minimalnym 200 mm, a pozostale maja zaktad o szerokosci przynajmniej 100 mm.
Wszystkie polaczenia, sa klejone za pomoca specjalnej tasmy klejacej (wg. technologii
producenta ), tworzac jednorodna wodoodporna membrang. Wszelkie wykonczenie pokrycia



na obrzezach dachu i przy elementach wystajacych z konstrukcji dachu powinny by¢
wykonane zgodnie ze specyfikacja firmy producenta Przed zastosowaniem systemu
mocowania mechanicznego (MAS) w specyfikacji projektowej nalezy uwzglednié
odpowiednia wytrzymalo§¢ konstrukcji dachu na wyrwanie *lacznikow mocujacych
ptaskowniki do konstrukcji, w warunkach maksymalnego nachylenia dachu wynoszacego 33
%.

Zalety :

* Stosowanie duzych arkuszy PCV-P

* Szybka instalacja

* Mata ilo$¢ potaczen

* Lekkos¢ pokrycia

Membrana dachowa PCV -P - System pelnego klejenia

W systemie pelnego klejenia (wg zalecen producenta) arkusze membrany PCV -P klejone sa
na catej powierzchni bezposrednio do podtoza za pomoca kleju (wg zalecen producenta).
Sasiednie arkusze taczy si¢ na zaklad o minimalnej szeroko$ci 100 mm i klei za pomoca
tasmy klejacej ( wg zalecen producenta).

Uszczelnienie obrzezy dachu oraz elementow wystajacych z konstrukcji musi by¢
wykonywane zgodnie z zaleceniami technologii producenta. Przed podjeciem decyzji o
zastosowaniu na podtozu systemu petnego klejenia, w specyfikacji projektowej nalezy
okresli¢ czy powierzchnia dachu jest odpowiednia dla wspomnianego systemu, czy jest w
stanie zapewni¢ wlasciwa odporno$¢ na zerwanie pokrycia oraz czy podloze jest
odpowiednie dla przewidywanego $rodka klejacego.

Zalety :

* Mozliwo$¢ zastosowania na dachu o dowolnym spadku

* Idealny dla dachow o skomplikowanych ksztattach

* Stanowi system pokrycia lekkiego

* Duza wytrzymato$¢ na silg ssaca wiatru

Membrana dachowa PCV -P - System z ptaskownikiem w zaktadzie

System z ptaskownikiem w zaktadzie (wg. zalecen producenta) jest odmiang systemu
mechanicznego mocowania, w ktorym stosuje si¢ mniejsze arkusze PCV-P. Mozemy uzy¢
zaréwno standardowej membrany jak i zbrojonej. Membrana przy obwodzie budynku moze
by przyklejona do poditoza lub przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami
technologii firmy producenta.

Na powierzchni dachu membrana mocowana jest do podtoza za pomoc ptaskownika
uktadanego w ztaczu sasiednich arkuszy. Rozstaw ptaskownikéw uzalezniony jest od
obciazenia wiatrem w danym rejonie oraz wielko$ci uzytych arkuszy membran PCV -P.
Zaktad na krawedziach bocznych arkusza sasiednich membran powinien wynosi¢ minimum
200 mm, natomiast na koncach co najmniej 100 mm. Zaktady sa klejone do siebie przy
pomocy specjalnej tasmy klejacej (wg. zalecen producenta) tworzac jednorodna,
wodoodporna membrang. Wszelkie obrobki n a obrzezach dachu i1 przy elementach
wystajacych z konstrukcji powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami firmy producenta. Przed
zastosowaniem systemu mocowania mechanicznego z ptaskownikiem na zaktadzie (BIS) w
specyfikacji projektowej nalezy uwzgledni¢ konstrukcje dachu zapewniajaca odpowiednia
wytrzymalo§¢ na wyrwanie tacznikow mocujacych plaskownik do konstrukcji, przy
maksymalnym nachyleniu dachu 33 %.

Zalety :

* Idealny dla dachow o skomplikowanych ksztattach

» Duza wytrzymato$¢ na ssanie wiatru

* Niski koszt materiatu

* Lekko$¢ pokrycia



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

6.2.Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

-ciagltosci pokrycia

-poprawnosci i doktadnosci i1 szczelnos¢ pokrycia, szczegdlnie na potaczeniach z murem,
obrobkami blacharskimi i elementami z tworzyw sztucznych 1 metali.

- pokrycie musi zapewnia¢ szczelno$¢, niedopuszczalne sa jakiekolwiek przecieki

6.3. Opis badan

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robo6t izolacyjnych (pokrycia dachowego) z rysunkami i opisem technicznym
oraz wymagan wedlug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych.

-sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia powtok pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow 1 grubos¢
projektowana warstwy pokrycia.

- nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy powierzchni pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowg materiatéw izolacyjnych (pokrycia dachu):

wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiéor materialdw powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnoS$ci
dostarczonych materiatlow z dokumentacja projektowa

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
-sprawdzenie ciaglos$ci warstwy pokrycia, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy

8.3. Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu



Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:
-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

-innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot, zawartych w umowie.

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-za§wiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbiorow czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania pokrycia jednego metra
kwadratowego powierzchni dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
dla zastosowanych materiatéw : Aprobata Techniczna , Swiadectwo dopuszczenia



S 08.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACIJE TERMICZNE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac, izolacji cieplne j i przeciwdzwickowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie izolacji cieplnej 1
przeciwdzwigkowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, 1 specyfikacja techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”
2.2. Styropian EPS 100 -038

Zastosowanie:

Izolacja termiczna podiodg na legarach, cokotow, stropow nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi, stropow nad przejazdami, stropodachow pelnych, wentylowanych,
odpowietrzanych

Wiasciwosci:

Produkt zgodny z norma PN-EN 13163

Krawedzie: gladkie

Wymiary: 1000x500 mm

Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

Naprezenie Sciskajace: > 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 150 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

"1 [PN-EN 822] Dlugo$¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / £ 0,6%

1 [PN-EN 823] Grubos$¢: 20150 [mm]/ + 2 [mm]

"1 [PN-EN 824] Prostokatno$¢: = 5/1000 [mm]



1 [PN-EN 825] Ptasko$¢: = 10/1000 [mm]

"] [PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 150 kPa

"1 [PN-EN 826] Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: > 100 kPa

"] [PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach
laboratoryjnych ( 230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : £ 0,5%

"] [PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury
1 wilgotnosci (48h, 700C) : + 2%

"] [PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obciazenia
Sciskajacego 1 temperatury (20kPa, 80+10C, 48+1h) : < 5%

PN-EN 13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

2.3.Parametry techniczne ptyt styrodurowych

Przeznaczenie:

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego stosowane sa migdzy innymi jako izolacja termiczna :
dachow skosnych , ptaskich, tarasow, dachow zielonych i z zwirem w technologii tradycyjne;j
1 0o odwroconym ukladzie warstw, $cian piwnic ponizej poziomu gruntu, basenow, law
fundamentowych, podtég na gruncie w budownictwie mieszkaniowym 1 uzytecznos$ci
publicznej.

Powierzchnia ptyt: gltadka

Dane techniczne:

Gestosc: > 30 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30 -80 mm);

0,037 W/m K (100-120 mm);

0,039 W/mK (140 -160 mm)

Napre¢zenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300

> 300 kPa

Zamknigto komorkowosé: > 95%

Modut elastycznos$ci: 12 N/mm?

Podciaganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3%

Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 65°C

Ptyty nie zawieraja FCKW 1 HFCKW.

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

Atest higieniczny PZH : HK/B/0150/01/20 08

- ptyty w kolorze biatym, zielonym, niebieskim albo rézowym. Moga by¢ gladkie,
jednostronnie pokryte zaprawa cementowa, rowkowane, wykonczone geowtdkning lub
flizeling filtracyjna, z frezowanymi rowkami drenazowymi.

- krawedzie plyt moga by¢ proste, schodkowe lub na pidro -wpust.

2.3.1 FLOORMATE lub réwnowazne

Opis produktu

Plyta o pow. gladkiej z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji termicznej i akustycznej,
wymiary (dt./szer./gr.): 120/60/(3 -12) cm

Dhugos¢ 1250 mm

Szerokos¢ 600 mm

Grubos¢ 30-120 mm

Powierzchnia gltadka



Wykonczenie krawgdzi schodkowe

Dane techniczne :

FLOORMATE 500-A grubos¢ 8 [cm]

Gestos¢ kg/m3 38 EN1602

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu lub

wytrzymato$¢ na $ciskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)500 EN13164 (Poziom)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta2) - AD 0,038 EN13164
W/(m'K) / (m 2.K)/W

Deklarowany opor cieplny2),3) - RD 2,1 EN13164

Odpornos$¢ na przenikanie pary wodnej — p 150 - 200 EN 12086
Nasiakliwo$¢ poprzez dlugotrwale zanurzenie w wodzie,

oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164

<0,5 EN 12087

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1

Powierzchnia Gladka

Uksztaltowanie krawedzi Schodkowe

FLOORMATE 700-A grubos¢ 8 [cm]

Gestos¢ kg/m3 42 EN1602

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu lub

wytrzymato$¢ na $ciskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)700 EN13164 (Poziom)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta2) - AD 0,038 EN13164
W/(m'K) / (m 2.K)/W

Deklarowany opor cieplny2),3) - RD 2,1 EN13164

Odpornos$¢ na przenikanie pary wodnej — p 150 - 200 EN 12086
Nasiakliwo$¢ poprzez dlugotrwale zanurzenie w wodzie,

oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164

<0,5 EN 12087

Nasiakliwos¢ Vol.- % <1 EN 12091

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1

Powierzchnia Gladka

Uksztaltowanie krawedzi Schodkowe

2.3.2 ROORMATE SL-A grubos¢ 8 [cm]

Gestos¢ kg/m3 33 EN1602

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu lub

wytrzymato$¢ na $ciskanie, oznaczenie EN: CS(10\Y)x CS(10/Y)300 EN13164 (Poziom)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta2) - AD 0,035 EN13164
W/(m'K) / (m 2.K)/W

Deklarowany opor cieplny2),3) - RD 2,3 EN13164

Odporno$¢ na przenikanie pary wodnej — p 80 - 200 EN 12086
Nasiakliwo$¢ poprzez dlugotrwale zanurzenie w wodzie,

oznaczenie EN: WL(T)i [pozom] WL(T)0.7 EN 13164

<0,5 EN 12087

Nasiakliwos¢ Vol.- % <1 EN 12091

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E EN 13501-1

Powierzchnia Gladka

Uksztaltowanie krawedzi Schodkowe

Poszczegdlne plyty izolacyjne taczymy ze soba poprzez sklejenie ich przezroczysta tasma
izolacyjna w celu zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ wody lub betonu w glab izolacji.



2.5. Wymagania dotyczace materialu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu n a podstawie
dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo jakosci ,
aprobata techniczna).

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprz¢t odpowiedniej jakosci
do wykonania robot izolacyjnych oraz pomocniczych.

Plyty styrodurowe i styropianowe mozna cia¢ standardowa pita maszynowa lub re¢czna, do
nanoszenia warstw klejacych uzywamy kielni, szpachli, pedzli itp.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Transport materiatlow, ptyt styropianowych i styrodurowych moze odbywac si¢
dowolnym $rodkiem transportu , z uwzglednieniem wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem, uszkodzeniem i
zapewniajacy zachowanie ich wlasnosci technicznych. Sposdb transportowania i
przechowywania powinien by¢ zgodny ze sposobem okreslonym w instrukcji producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.
Ogo6lne warunki wykonywania robdt podano w ,,Wymaganiach og6élnych”

5.2. Podtoze

Podtoze musi by¢ niezmrozone no$ne, rowne i wolne od smoty rakow i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢
brakiem lokalnych wglegbien i wybrzuszen, progéw, wystajacych ziaren kruszywa i innych
podobnych. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 3mm lub Smm wgl¢bien.

5.3. Plyty styrodurowe, styropianowe ukladamy na sucho, $ci§le aby jedna przylegata do
drugiej, z uwzglednieniem miejsc gdzie przez strop przechodza rdézne elementy
konstrukcyjne, doktadnie przycinajac i dopasowujac elementy z plyt styrodurowych,
styropianowych.

Uktadanie ptyt termoizolacyjnych ROOFMATE rozpoczyna si¢ od okapu. Potaczenia
powinny by¢ $cisle dopasowane. Krawedzie, ktore wzajemnie si¢ zazgbiaja, eliminuja
powstawanie mostkow termicznych. Ptyty uktada si¢ na ptycie betonowej zaizolowane;j
polimerowo-bitumiczng izolacja przeciwwilgociowa, na wzor cegiel, z przesunigciem miejsc
potaczen w kolejnych rzedach.

5.4. Ptyty Multi f-my Uponor lub réwnowazne
- ,,plyty multi” - system ogrzewania podtogowego np. f-my Uponor,



Wykonanie izolacji pod ogrzewanie podlogowe na lezy wykona¢ w koordynacji z robotami
instalacyjnymi ogrzewania podtogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- ciaglosci izolacji

- poprawnosci 1 doktadnosci i1 szczelnosci izolacji na naroznikach, miejsc przejs¢ przewodow
1 instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych

- sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedhug
specyfikacji technicznej 1 stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych.

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakos$ci 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca taty przytozonej do
powierzchni podkladu, lokalne wglgbienia nie powinny przekraczaé Smm a nierdwnosci
3mm

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia powlok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow i grubosé
projektowana warstwy izolacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe¢ materiatow izolacyjnych:

wymagana jako$¢ materiatow powinna b y¢ potwierdzona przez producenta Odpowiednimi
dokumentami, odbior materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialow z dokumentacja projektowa

-po przygotowaniu podtoza:



sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej

-sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci
obrobienia narozy

8.3. Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych za kryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacja techniczna

-innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot, zawartych w umowie.

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-za§wiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbiorow czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra
kwadratowego powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedhug specyfikacji ogdlne;j

Aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie stosowane materiaty.
PN-EN 13163

PN-EN 822 PN-EN 823 PN-EN 824 PN-EN 825

PN-EN 12089 PN-EN 826 PN-EN 1602 PN-EN 1603

PN-EN 1605 EN13164 EN 12086 EN 12087

EN 13501-1 EN 12091



ST 09-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z
montazem okien.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie

budowlane;.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
zamontowaniem:

- okien PCV i drzwi w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej] ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialdéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania wyrobow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Okna z PCV

Parametry okien PCV:

1. Szesciokomorowa budowa i glebokos$¢ zabudowy 80 mm.

2. Zaokraglone linie okna.

3. Zastosowanie uszczelek EPDM dodatkowo powinno zwigksza¢ izolacj¢ termiczng i
akustyczna okna

4. Duze komory wzmocnien pozwalaja na zastosowanie wzmocnien znacznie
zwigkszajacych stabilnos¢ profilu

5. Okucia obwiedniowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet i obciazen eksploatacyjnych.
Dodatkowe funkcje oku¢ to ogranicznik otwarcia okna, blokada obrotu klamki z
slizgiem.

6. Izolacyjnos$¢ akustyczna nie mniejsza niz 36dB

7. Szyby termoizolacyjne co najmniej U<1,0W/m?K, wspotczynnik U dla okna zgodny z
WT2008,

8. Sztywnos¢ ram os$cieznic i skrzydel powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztaltowniki wzmacniajace (ocynkowane) o grubosci do 1,5 do 2,0mm umieszczone
na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiaréw; ksztattowniki stalowe
przycigte stosownie do wymiaru ksztaltownikow tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach. Kolor okna biaty.

9. Szyby wewngtrzne we wszystkich oknach nalezy zamontowac¢ o podwyzszonej
wytrzymato$ci na zniszczenie tzn. bezpieczne.

10. Klamki okien wyposazy¢ w zamek typu YALE z uniwersalnym kluczykiem.

2.5 Slusarka drzwiowa o konstrukcji aluminiowe;.
Parametry $lusarki drzwiowej aluminiowe;j:
1. Zastosowa¢ profile ciepte do Slusarki drzwiowej zewngtrznej o przekroju
zabezpieczajacym wymagang sztywno$¢ przestrzenna.
2. Slusarka ma posiadaé uszczelki zewnetrzne i $rodkowe oraz obwodowe, akustyczne
1 przyszybowe.
3. Okucia obwiedniowe.
4. Izolacyjno$¢ akustyczna w odniesieniu do normy PN-B-02151-3: 1999 — klasa OK2
(RA2=34-36dB).
5. Szyby termoizolacyjne co najmniej U<I,0W/m?K — (szyba wewngtrzna bezpieczna).
6. Wspotczynnik U dla drzwi kompletnych zgodnie z WT 2008
7. Kolorystyka: §lusarka zewngtrzna brazowa ciemna..
8. Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki typu Yale.
Okna powinny posiadaé nastgpujace aprobaty i certyfikaty:

Aprobaty techniczne przyznawane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) -
gwarantuja bezpieczenstwo konstrukeji.

Atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny - gwarantuje bezpieczne
uzytkowanie, nie narazajace zdrowia na szwank.

Atest PPOS - gwarantuje bezpieczenstwo w razie pozaru.

Znak jakosci RAL - gwarantuje jednakowo wysoka jako$¢ produkcji o doskonatych
parametrach.

Klasa profili. Najwyzsza jest klasa A.

UWAGA:



Podziat ptaszczyzn drzwi i okien- wg zatacznika graficznego.
Przed zamawianiem okien i drzwi wymiary sprawdzi¢ w naturze.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

S5Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wihasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E. WYKONANIE ROBOT

Prawidtowy montaz §lusarki budowlanej i okien PCV jest jednym z najwazniejszych
czynnikéw wpltywajacych na dtugotrwate, bezproblemowe oraz przyjemne uzytkowanie.
Wymagania ogdlne.

Okna 1 drzwi uznaje si¢ za prawidlowo wbudowane jezeli podparta

1 zamocowana o$cieznica przenosi obciazenia od cigzaru wlasnego okna, parcia lub ssania
wiatru, obciazen temperatura i1 innych obciazen wystepujacych podczas uzytkowania
stolarki. Okna nalezy mocowa¢ do przygotowanych wzmocnien wykonanych w $cianach.
Zaleca si¢ wykonanie montazu przez fachowa, posiadajaca autoryzacje producenta
ekip¢ montazowa, ktéra jest gwarantem wiasciwie przeprowadzonej ustugi. Przed
przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary stolarki pasuja do



otworéw w murze i zapewni¢ odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazda
stron¢ ramy okiennej. Luz boczny migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany
wymiardw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci.
Uniemozliwia rowniez wystapienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wptywem
ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na  skutek zmiennych obciazen Iub
nierownomiernego osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5 mm
moze wystegpowaé wyboczenie ram klinujacych si¢ w ciasnym otworze okiennym. Z kolei
za duzy luz, przekraczajacy 30 mm, moze by¢ przyczyna niewystarczajacego utwierdzenia
okna w $cianie.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zaopatrzy¢ si¢ w blachy montazowe, kotki
szybki montaz lub pusta przestrzen, w zaleznos$ci od konstrukcji muru, wkrgty ramowe
oraz pianke montazowa. Potrzebne materialy pomocnicze do montazu stolarki. Prawidlowe
rozmieszczenie punktow mocowania o$cieznicy okien i drzwi. Producent zaleca
osadzenie okna w o$ciezu przy pomocy kotew montazowych (blach) i wkretéw ramowych
zgodnie ze schematami przedstawionym na rysunku ponizej. Rozmieszczenie blach
montazowych: Wymiary A=150-200mm

Wymiary B=max850mm

Dodatkowo nalezy stosowa¢ wkrety ramowe przy nastgpujacych dtugosciach oscieznicy:

- od 1500-1700 mm 1 wkret ramowy,

-0od 1701-2000 mm 2 wkrety ramowe,

- 0d 2001-2450 mm 3 wkrety ramowe,

Mocowanie kotew montazowych do o$cieznicy nalezy wykonac¢ przed jej wlozeniem w
oscieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet. Blacha, kotwa montazowa ma by¢ przymocowana
do oscieznicy

Piankowanie.

Kolejna czynnos$cia jest wypetnienie luzu bocznego piana montazowa. Nalezy stosowac si¢
sci§le do zalecen producenta pianki. Zaleca si¢ stosowanie niskorozpreznych pian
montazowych oraz odpowiednie ich dobranie w zalezno$ci od pory roku (letnia lub zimowa
pianka).

Przed piankowaniem nalezy wczesniej zwilzy¢ woda o$cieznicg i oscieze, co w decydujacy
sposOb poprawi przyczepnos¢ piany uszczelniajacej 1 wilasciwe jej pgcznienie.
Odpowiednie wypelienie luzu migdzy oScieznica a osciezem zapewnia szczelno$¢ na
przenikanie powietrza, izolacyjno$¢ cieplna i akustyczna na poziomie zblizonym do okien, a
izolacyjny material wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem woda lub para
wodna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez porOwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin

oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestoéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatlow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnos$ci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidlowe



zamykanie iotwieranie skrzydet stolarki, prawidlowe uszczelnienie migdzy os$cieza i
oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie datlo wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- protokoty odbiorow czgs$ciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty



na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu okien i drzwi obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawe materiatow,

- montaz okien 1 drzwi,

- testy 1 pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
1110.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje  producentdow odnosnie montazu, sposobu Uzytkowania i
gwarancyjnych.

warunkow



ST 10-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kanalizacja sanitarna 1 deszczowa.

1. Wprowadzenie.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument
stanowiacy element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczna.
Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
robot przy budowie przytaczy sieci kanalizacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.1. Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekow .

1.4.1.2. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - siec kanalizacyjna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych

1.4.1.3. Przykanalik - przewod odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu Sciekowego.

1.4.1.4. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.1.5. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.1.6. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.1.7. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.1.8. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.1.9. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a
$ciana komory robocze;j.

1.4.1.10. Podtoze naturalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.1.11. Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okre§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.1.12. Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.4.1.13. Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.



1.4.1.14. Obsypka - material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

1.4.1.15. Zasypka wstgpna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuS nad
wierzchem rury.

1.4.1.16. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

1.4.1.17. Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.4.1.18. Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow.

1.4.1.19. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i
eksploatacji kanatow z poziomu terenu.

Pozostate okreslenia wedlug PN-EN 752-1.

2. Materiaty.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym 1 rysunkami. Ze wzgledu na zalaczone obliczenia statyczne oraz
zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objgtego niniejszym projektem nalezy
zastosowa¢ wyroby jednego producenta.

2.1.. System kanalizacji zewngtrznej z PVC-u
. Rury PVC-u ze $cianka LITA
Charakterystyka systemu:

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodna speiniajace wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:
a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien Zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) material rury ma potwierdzona w tescie 1000 godzinnym odpornos$¢ na cisnienie
wewngtrzne (pozytywny wynik testu badania odporno$ci na ci$nienie wewngtrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat)
c¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, ze
rury maja oznaczenie UD)
d) temperatura migknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79stC) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztaltek UD)

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN
1401:1999

ksztattki SDR 41 SN4 jako uzupehienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w
srednicach do 200 mm wlacznie

ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od dn200 do dn500)

rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z
rdzeniem z przemiatow / rury z rdzeniem spienionym), S$rednica oraz sztywnos¢
obwodowa

rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornos¢ i szczelno$¢ w
warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium



ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym)

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z norma zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

producent posiada certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001

producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

system posiadajacy aprobatg IBDIM  system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do
stosowania na terenach szkod gorniczych
o dla rur klasy S do IV kategorii szkod gorniczych wlacznie
o dla rur klasy N do III kategorii szkod gorniczych wiacznie

producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVCu w kanalizacji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
2.1.6. Rury PVC-u ze $cianka z rdzeniem spienionym (ML)
Charakterystyka systemu:

rury kan. grawitacyjnej z PVC-u z rdzeniem spienionym (zgodnos$¢ z aprobata techniczna
wydang przez Instal)

warstwy zewngtrzne i wewngtrzne w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), warstwa
srodkowa w kolorze odmiennym,

rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacjg rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identytikacji to co najmnie;j
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z
przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa

rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pier$cieniem
rozpreznym) ,

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spelniajace wymagania PN-EN 1401:1999

ksztaltki SDR 41 SN4 jako uzupetnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w $rednicach do
200 mm wiacznie

ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od dn200 do dn500)

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 posiadajace znakowanie CE,

uszczelki do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

producent rur posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

rury klas :
a) S (o sztywnosci obwodowej SN8, tj. 8 kKN/m2) 1
b) N (o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 4 kN/m2).

system posiadajacy aprobat¢ IBDIM

system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych
o dla rur klasy S do IV kategorii szkod gorniczych wlacznie
o dla rur klasy N do III kategorii szkod gorniczych wiacznie.

moSliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
Studzienki

Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN315

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezakldcony



charakter przeplywu przy taczeniu strug $ciekOw oraz przy zmianach kierunku przeptywu

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“Instal”

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie z
ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych
do III kategorii wtacznie w calym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wiacznie (przy
glebokosci do 3m) producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki 1 studzienki) od jednego dostawcy.

2.2. Kregi betonowe prefabrykowane:

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6 (6)
[22].

2.3. Piyty fundamentowe

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15 (C12/15).

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

3.1.13. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie urobku i materialéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli
$ciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.1.13.2. Kregi betonowe.

Teren placu skladowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegdlnymi  rzedami  sktadowanych  prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego



oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skltadowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do uchwytoéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byc¢
ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80 m.
Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

2.1.13.3. Wtazy kanatowe.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.1.13.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.1.13.5. Cement.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workow
(17).

Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia 1 opadami.
Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

2.1.14. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i

protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzgt.

3.1. Kanalizacja sanitarna i1 deszczowa. Roboty zwiazane z wykonaniem uktadow
technologicznych beda wykonywane rgcznie oraz przy pomocy wymienionych urzadzen i
narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzgtu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

- koparka przedsigbierna,

- samochdd samowyladowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnos$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,



- sprzet do zaggszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taS§ma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych $rednic kanaldow, stuzace do zamykania kanaldw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ 1 ptukania.

Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. Transport.

4.1. Kanalizacja sanitarna.

Do przewozenia materialdéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materialow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatow.

Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inzyniera.

4.1.1. Transport rur.

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.1.1.1. Rury.

Transport rur w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi paletami. Rury na
paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci tak by nie
zwisaty poza samochod.

4.1.2. Transport kregow.
Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggdw nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokos$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cia przesunigcia sig
prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania ukltadane na przekladkach -eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatoéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotlowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.1.3. Transport wlazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego naleSy uktadaé
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

4.1.4. Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre§lona w  wymaganiach
technologicznych.

4.1.5. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.5. Wykonanie robot.

5.1.1. Wymagania szczegdtowe.

5.2. Kanalizacja sanitarna.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz
graficzny terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci
kanalizacyjne.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.



O$ projektowanego rurociaggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha
reperdw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z
gwozdzmi. Kolki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na
prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone
co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak,
aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze

w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkow. Lancuch
znakow powinien zosta¢ powiazany z panstwowa siecia reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rz¢dnych posadowienia
1 przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(porownaé z Dokumentacja Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatow oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego 1 kolowego za
pomoca znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejSciowych i przejazdowych.

5.2.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociagow beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wiasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociagu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach
skrzyzowan 1 zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odleglosci ustalonej z wtascicielami

sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagdéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w
pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego.
Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zaggszczania.



W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o

wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske krawgznikowa wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deska
kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m.

5.2.3. Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwg filtracyjna z thucznia lub zwiru grubo$ci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych
z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwodch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania
studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.2.4. Uktadanie przewodow.

Rury kamionkowe ukladane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05
MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o gruboscil5 cm. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych
lub stanowiacych zbite ity podiloze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i
piasku o grubosci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty na pelnej
glebokosci ich wystgpowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tfamanego materiatu. Podtoze pod rurociag
wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90 o

. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.



5.2.5. Roboty instalacyjno- montazowe.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych

producentéw. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu
skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowana osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu
migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy

starannie oczys$ci¢ ze szczeg6lnym zwracaniem uwagi na kielichy 1 bose konce rur
(uszczelki).

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania
montazu. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na

przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowana osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co najmniej na %
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow.
Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U.
nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢

po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96
TPSA-004.

5.2.7. Zasypywanie i zaggszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociagu obiektow na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow
zbrylonych, gruzu i $§mieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody
niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociagu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i
kamieni, zgodnie z PN-B- 02480. Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania =
90 st . W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.



Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury.
Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczanym G2 z
piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego
recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby uniknaé osiadania
gruntu pod drogami zasypke¢ nalezy zaggs$ci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem tatwo zaggszczanym
(mozna réwniez stosowac piasek wymieszany z gruntem

rodzimym) z rownoczesng rozbiorka rozpar¢ 1 odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu
wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczania gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki
nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie
nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Proby szczelno$ci - miejsca potaczen
pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2.8. Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.2.9. Wymagania szczegotowe.

Roboty budowlano- montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano-

montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w
kolejnosci

podanej ponizej:

— wytyczenie osi tras 1 punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur w wykopach,

— proby szczelnosci,

— zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czgsciowe,

— odbior koncowy.

Calos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich
dysponentow.

Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowiazaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym



Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokos$cia, okre§lona w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrdéwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowiazane do reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnig terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wtascicieli i Uzytkownikow.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. ST-1 Kanalizacja sanitarna.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z
projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na
tyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materialy potwierdzajace, ze materialy speiniaja warunki techniczne wymagane przez norme
PN EN 295.

Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracj¢ Zgodnosci z norma
PNEN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji
laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodno$¢ z PN/EN-295.

6.1.1. Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli jako$ci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN
1671 oraz PN-EN 1091.

6.1.2. Odbiodr techniczny czgéciowy sieci kanalizacyjne;.

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczaé + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni,



- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac
usytuowanie i

dhugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadaé jego
szczelno$ci. Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)
oraz certyfikatami i1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek
kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préob i
sprawdzenie przewodu, zapewnié

geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

6.1.3. Odbidr techniczny koncowy sieci kanalizacyjne;.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna, - zbadaniu zgodnos$ci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétow odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do  dziennika budowy o  wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

6.1.4. Pozostale wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

— szeroko$¢ 1 glebokos¢ wykopu (odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie
wymiarOw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m)



— badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno
przekracza¢ +£3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5
cm),

— rzedne zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci
nie wigkszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odleglo$¢ od budowli sasiadujacej,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materialdow z wymaganiami norm,

— sktadowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Kanalizacja sanitarna.

Jednostki obmiarowe sa nastgpujace: [m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem
1 warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,

oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - ptyta wlazu, na podstawie pomiar6w w terenie; [m3] - warstwa przykrywajaca
kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. Podstawa Platnosci.

8.1. ST-1. Kanalizacja sanitarna. Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocena
jakosci robot, w oparciu o pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopdéw razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatow 1 urzadzen;

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podloza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
- uktadanie 1 montaz rur, studzienek;

- wykonanie polaczen rur i ksztaltek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem,

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

9. Przepisy Zwiazane.

9.1. Normy.

9.1.1. ST-1. Kanalizacja sanitarna.

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w ré6znych
warunkach obciazen. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.



2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjne;j.

5. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne 1 definicje.
6. PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

7. PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

8. PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanalowe.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17. PN-88/6731-08 Beton zwykly

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagow utozonych w ziemi w roéznych
warunkach obciazen. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow. 24. PN-
81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i1 projektowanie.

25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

9.2. Inne.

9.2.1. ST-1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr

80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001 r.).



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne. (Dz.
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych 1
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 17. Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania



tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo, ktore stuza ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)



ST 12-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem przytacza z rur PEHD do budynku.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
przylacza z rur PEHD

obejmuja:

wykonanie rurociagu z rur PEHD o .§rednicy 63 mm,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Rury .$rednicy 63 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur
PEHD, ktore powinny posiada aktualna aprobatg techniczna Instytutu Badawczego Drog

1 Mostow w Warszawie.

Odcinki rur mozna taczy¢ za pomoca tacznikow w postaci opasek zaciskowych. W zaleznosci
od warunkow zastosowania stosowane sa potaczenia standardowe i wodoszczelne.

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a
takze by nie byly poddane dzialaniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktérym sktadowane sa rury musi by¢ rowne . tak, aby rura spoczywata na karbach
na calej dtugosci.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2. Mieszanka
Na podsypke pod rury nalezy uzywac¢ mieszanki o maksymalnej .$rednicy ziaren 20 mm -
wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

2.3. Kruszywo na zasypke
Nalezy stosowac kruszywo mrozoodporne, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0+32 mm
1 wskazniku r6éznoziarnistosci D > 5.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego
zapewniajacego wymagana doktadno$¢ wykonania robot.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00-00. "Wymagania ogdlne".



4.2. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.
4.3. Kruszywo na podsypke 1 zasypke oraz materiatu do umocnienia wlotu i wylotu nalezy
przewozi¢ samowytadowczymi .§rodkami transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robot

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedna posadowienia przepustu nale¢ wykonac rgcznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.

5.2.3. Ukltadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtozu.

W przypadku, gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto
do rozluznienia polaczen.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokos$ci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorna krawedz rury
nalezy zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 032 mm
1 wskazniku r6znoziarnistosci D >5. Moga to by¢ mieszanki ;wirowe lub kruszywo tamane
zwykle Wskaznik zagoszczenia zasypki i nasypki powinien wynosita 1,00 wedlug normalne;j
proby Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 1s>0,97).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczy¢ aprobatg techniczna do zakupionych
materialow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot wg SST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie
robot w szczeg6lnosci obejmuje :

- prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz
spadkéw (min. 1%) z doktadnos$ci [12 cm,

- prawidtowos$¢ wykonania i zaggszczenia podsypki w wykopie z mieszanki

w trzech miejscach, wskaznik zaggszczenia >0,98,

- prawidtowos$¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci
min. réwnej wysokosci karbu rury,

- utozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkow rur kontrolujac rzedne
wlotu 1 wylotu oraz prawidlowe zatozenie opaski faczacej,

- prawidtowos$¢ wykonania zasypki 1 uformowania korony drogi, wskaznik
zageszczenia >0,97 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz >1,00 w pozostatej
strefie przepustu.

6.3. Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania Deklaracji Zgodnosci
oraz .$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Akceptacja
partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot



Jednostke obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktyczne stanu, zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowe oraz dodatkowe i1 nieprzewidziane, ktorych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomigdzy Wykonawca
Inzynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym

w Umowie.

8. Odbidr robodt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .00.00. "Wymagania og6lne".
Platnos¢ za 1 m wykonanego przepustu nalezy przyjmowac zgodnie

z Dokumentacj¢ Projektowa, obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych materialow i jakosci
wykonywania rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

przytacz z rur PEHD o .$rednicy 63 mm,

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 transport materialow,

- wykonanie wykopu pod przepust,

- wykonanie podsypki pod rury,

- utozenie rur w wykopie,

- wykonanie $cigcia rury w dowigzaniu do pochylenia skarpy,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.
PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

.Wymagania i1 zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
PN-EN 197-1 .Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-06712 .Kruszywa mineralne do betonu.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych . CBPBDiM W-wa,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach
(Dz.U. nr 92 z 1992 r. z p6Zniejszymi zmianami),

BN-75/8971-06 .Sktadowanie materialow.,

PN-S-02205 .Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.






ST 13 -00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru Robo6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot .

3. Zakres Robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i1 przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
og6lne” .

5. Podstawowe wymagania dotyczace Robot
Podstawowe wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

6. Materialy

6.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

6.2.Wymagania dotyczace kruszywa

Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg¢ zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudow¢ pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.
Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
L Wyszczegblnienie naturalnego tamanego Badania
P- wlasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawartos¢ ziarn
mniejszych PN-EN 933+
1 niz 0075 mm, % 0d2do10 |od2do12 |od2do10 |od2do 12 1:2000
(m/m)
Zawarto$¢ nadziarna,| PN-EN 933.
2 1% 5 10 5 10 1:2000
(m/m), nie wigcej niz )
Zawarto$¢ ziarn
3 |nieforemnych % 35 45 35 40 PN_EN 933
AR 4:2001
(m/m), nie wigcej niz
ZawartoSc¢
zanieczyszczen
. PN-EN
0
4 |organicznych, 7 1 1 1 1 1744-1:2000
(m/m),
nie wigcej niz




Wskaznik piaskowy po

pigciokrotnym
zageszezeniu

metoda I lub IT wg PN-
B-04481, %

od 30 do 70

0od 30 do 70

od 30 do 70

0od 30do 70

PN-EN 933
8:2001

Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnosd
catkowita po pelne;j
liczbie obrotow, nie
wigcej niz

b) $cieralnosg
czgsciowa po  1/5
peinej liczby obrotéw,
nie wigcej niz

35

30

45

40

35

30

50

35

PN-EN
1097-2:2000

Nasigkliwosc¢, %
(m/m),

nie wigcej niz

2,5

PN-EN
1097-6:2002

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %
(m/m), nie wigcej niz

10

10

PN-EN
1367-1:2001

Zawarto$¢  zwigzkow
siarki
w przeliczeniu na SO3|

%(m/m), nie wigcej niz

PN-EN
1744-1:2000

10

Wskaznik no$nosci
wnos mieszanki
kruszywa, %, nig
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu
IS > 1,00

b) przy zaggszczeniyl

IS = 1,03

80
120

60

80
120

60

PN-S-
06102:1997

Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo lamane niesortowane o uziarnieniu
0/63mm oraz kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.
Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢
mi¢dzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadane;j
jednorazowo.



Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito %
63 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa
Lp. |W dlnienie wilasciwosci famanego Badani dhu
p. | Wyszczegolnienie wiasciwosci podbudowa | podbudowa adania wedhug
zasadnicza |pomocnicza

Zawartos¢ ziarn  mniejszych) )

1 niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do 10 |od2do 12 |PN-EN 933-1:2000 [1]

” - . -

o |ZawartoS¢ nadziarna, Y6(m/m), niq g 10 PN-EN 933-1:2000 [1]

wigcej niz
— - 5

3 |Zawartos¢ ziam nieforemnych %4 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen

4 |organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po

5 |picciokrotnym ZAgLSZCZENIN 4 30 do 70 |od 30 do 70 | PN-EN 933-8:2001 [3]
metoda I lub II
wg PN-B-04481, %
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej 35 50
liczbie obrotow, nie wigce] niZ )

6 b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/530 35 PN-EN 1097-2:2000 [4]
pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz

o 5

7 |Nasiakliwosc, /o(m/m), 5 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]
nie wigcej niz
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po

8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m),|5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]
nie wiecej niz
Zawartos¢  zwiazkow  siarki

9 |w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

%(m/m), nie wigcej niz




Wskaznik no$nosci Wno$
mieszanki  kruszywa, %, nig
10 |mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102:1997 [9]
a) przy zageszczeniu IS = 1,00 120 -
b) przy zageszczeniu IS > 1,03

Woda

Nalezy stosowa¢ wodg czysta, wodociagowa.

Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakos$ci materialow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow
na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa 1 pordéwnaniu wynikow z wymaganiami.
Parti¢ stanowi skltadowany na bazie material w iloéci niezbgdnej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrddta do wykonania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania nosnosci plyta VSS,
wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka probnego.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustalic ilo§¢ wody niezbgdnej do
zaggszczenia.

7. Sprzet

7.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Sprzgt do wykonania Robot Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg,
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
— prowadnic i1 szablonow umozliwiajacych rozlozenie mieszanki w wykopie,

—rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zageszezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych, walcow
ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

8. Transport
8.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2.Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ samowyladowczymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

8. Wykonanie robot

8.1.0golne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
8.2.Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzgedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia Robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakceji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszcezeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzegdnych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej
nawierzchni 1 na poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy
rozebrac istniejaca nawierzchnig tak, by uzyska¢ wymagana wielko$¢ poszerzenia.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$lona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
o 10% jej warto$ci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

Odcinek probny

Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest
wlasciwy,

— okre$lenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania 1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
utozeniem nastgpnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu
asfaltowego, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod
warstwe $cieralna, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
Robdét.



9.Kontrola jakosci robot

9.1.0go6lne zasady kontroli jakosci Robot

9.2. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne”.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z
reprezentatywna probka kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej ST.

Badania w czasie Robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czgstotliwo$§¢ oraz  zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan ngMaksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajacal
na jedno badanie (m2)

Lp. [Wyszczegdlnienie badan

Uziarnienie mieszanki

1

D |Wilgotno$¢ mieszanki P 000

3 Zageszezenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 [Badanie wlasciwosci kruszywadla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianig
wg tabeli 1, pkt. 2.2 ruszywa

Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001 [5].

Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [11]. Kontrolg
zageszezenia mozna oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zatacznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [14],
nie rzadziej niz raz na 2000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

<22

oraz:

modul pierwotny E1 = 100 MPa, modut wtorny E2 > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej 1
zasadnicze;j.

Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowacé oceng¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt.
2.2.1.



Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tabeli 4.

Tabela 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wys‘zczregolnleme badan 'Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
omiarow
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m

D Rownos¢ podhuzna W sposob ciagly tata

3 Spadki poprzeczne*) Co 20 m

o Rz¢dne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych

5 Grubos¢ podbudowy Co 50 m
Nosno$¢ podbudowy:

6 - modut odksztalcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugigcie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zaggszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E2/EI co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Réwnos¢ podbudowy.

Réwnos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej 1
zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzgdne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy.

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o wigcej
niz £ 2 cm.

Nos$no$¢ 1 zageszczenie podbudowy.

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,

— ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa ZWskaznik aksymalne ugiecigMinimalny  modut  odksztalcenia
kruszywa zageszczenia  [sprezyste pod kolem,mierzony plyta o Srednicy 30 cm,
owskazniku |[s nie [mm] [MPa]




Wnos nigj od pierwszego |od drugiego
mniejszym  mniejszy niz @40 kN [S0 kN obciazenia E1  |obciazenia E2
niz, %

60 1,00 1,40 1,60 60 120

80 1,00 1,25 |1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz Scm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia gigbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych Robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania Robot przez Wykonawcg podbudowy.

10.Obmiar rob6t

10.1.0go6lne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

10.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

11.0dbior robot

11.10g06Ine zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” .

11.2.Sposéb odbioru Robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InzZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

12. Podstawa ptatnosci

12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .
Zakres platnosci za wykonang warstwg podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot.

Cena jednostki obmiarowe;j



Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nie podlega odrgbnej
zaptacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowej lub
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ktére beda wykonywane w pasie robot
ziemnych.

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe 1 Roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem

— zakup 1 transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

rozlozenie mieszanki,

zaggszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

13. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego . Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena

zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czgs¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.
9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem 1 tata.
13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Inne dokumenty

14. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zalacznik 2 -
GDDP

1998 r.



ST 14-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]J

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 80mm i 60 mm.

4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00,,Wymagania
ogolne” .

Podstawowe wymagania dotyczace Robot

Podstawowe wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

5. Materialy

5.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
"Wymagania og6lne".

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005
[1].

5.1. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste.

5.1. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ kostke brukowa wibroprasowana o
grubosci 80 mm lub 60 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla
pozostatych nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowa wibroprasowana o grubosci 80
mm. lub 100 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a jezeli nie zostat tam okre$lony, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Typ 1
ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugo$¢ + 2 mm,

- szeroko$¢ =+ 3 mm,

- grubos$¢ + 3 mm.



5.2. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i1 mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN
1338:2005 [1]

[p. [(Cechy (Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem solj
odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
D 'Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >3.6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2.9
3 Odpornos¢ na $cieranie [mm] <23
L - e przez caly okres
4 Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie rytkowania

Materiat do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania

Na podsypke stosuje si¢ miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.

Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000
[2].

Do podsypki nalezy stosowa¢ piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].

6. Sprzgt

6.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00"Wymagania ogdlne"

6.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i1 wykruszaniem narozy.
Obrzeza 1 krawezniki nalezy ustawial rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu
pomocniczego (lopaty, ubijaki rgczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

7. Transport

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00"Wymagania og6élne" .

7.2. Transport materiatdéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z



kostkami byly transportowane $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

8. Wykonanie robot
8.1.0go6lne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00"Wymagania ogdlne".
8.2.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed ulozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki 1 obrzeza. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikoéw 1 obrzezy.
Nastegpnie nalezy przystapi¢ do ukladania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie.
Przygotowana podsypka powinna roéwnomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie,
wyprofilowana i wstgpnie zaggszczona lekkimi walcami lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o 3 do 4m.
Po roztozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych.
Ksztalt, wymiary, barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien przedtozy¢
Inzynierowi do zaakceptowania. Ukladanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze
otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa roézne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sig
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu. Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta
(utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawegdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen nalezy uzupehic¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchni¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.



Po ulozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypemié¢ kruszywem drobnym (piaskiem).
Piasek powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni a nast¢pnie wmieciony w spoiny na sucho.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00"Wymagania og6lne".

9.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykaza¢, ze wszystkie materiaty
stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, speiniaja wymagania
odpowiednich Polskich Norm, posiadaja odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

9.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tabela 2.

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnosé z dokumentacja | sukcesywnie na kazdej
projektowa dzialce roboczej

co 100 m 1 we|przesunigcie od osi
wszystkich punktach | projektowane; do 2
charakteryst. cm

co 25 m w osi 1 przy
rz¢dne wysokos$ciowe (pomierzone|krawgdziach oraz we|odchylenia: +1 cm;

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach | -2 cm
charakterystycznych

rownos¢ w profilu podluznym (wg

BN-68/8931-04 [4] tata | jw. nieréwnosci do 8 mm

czterometrowa)

réwnos$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tata profilowa =z

poziomnica 1 pomiarze przeswitu przeswity miedzy fata

klinem cechowanym oraz|MV a powierzchnig do 8

przymiarem liniowym wzglednie mm

metoda niwelacji)

spadki  poprzeczne (sprawdzone|. gdlc{hylkl taci od

metoda niwelacji) JW- oxumentacjt
projektowej do 0,3%
odchytki od

szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | . szerokosci

przymiarem liniowym) W projektowanej do +5
cm

sprawdzenie koloru kostek i desenia kontrola biezaca we decyzji Inzyniera

ich ulozenia

9.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni



Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |prawidtowosci desenia, kolorow  kostek,

sciekow spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25

planie m 1 w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, 1é6wnos¢|Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podtuzna 1 poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne 1 szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 5g)

10. Obmiar Robot

10.1.0golne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00"Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

11.0dbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00"Wymagania ogolne" .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

12. Podstawa ptatnosci

12.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00"Wymagania ogdlne".

12.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie materiatow i
sprzgtu, wykonanie podsypki, ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, utozenie i ubicie
kostek, wypetienie spoin w nawierzchni, pielegnacj¢ nawierzchni, przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzgtu.

13. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:200 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni



ST 15-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Roboét zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikdéw betonowych.

4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocowania krawg¢znika oraz przenoszaca obciazenie z
kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

5. Podstawowe wymagania dotyczace Robot
Podstawowe wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .

6. Materiaty

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania og6olne” .

6.2. Stosowane materialy

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujacych materiatow:

— krawezniki betonowe spetniajace wymagania PN-EN 1340:2004 [1],

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2],

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawgzniki.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania jezdni nalezy stosowa¢ krawe¢zniki uliczne, jednowarstwowe o wymiarach
20x30x100cm.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow

Powierzchnie krawe¢znikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ 1 ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:

— dhugosé: £1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,



— wysokos¢ i szeroko$¢: £5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej
niz 10mm,

Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikdéw betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]
Lp. [Cechy (Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
Y Wytrzymato$¢ na zginanie:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymalo$c minimalna [MPa] >4 8
3 Odpornos¢ na $cieranie [mm] <23

‘s 1 e e przez caty okres

a Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigeie zytkowania

7. Sktadowanie

Krawezniki  betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typoéw, rodzajéow, odmian, gatunkoéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

Beton do produkcji krawgznikéw betonowych

Do produkcji kraweznikow betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedlug PN-EN
206-1:2003 [3].

Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowa 1 do zaprawy nalezy stosowaé cement powszechnego
uzytku CEM I, klasy nie mniejszej niz ,,32.5” wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

Materiaty na lawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wedlug PN-EN 206-
1:2003 [3].

8. Sprzet.

8.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2.Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

9.Transport

9.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.Transport kraweznikéw betonowych



Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwodch warstwach
rozdzielonych drewnianymi listwami, spigte tasmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.
Palety z krawegznikami powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami. Cement i piasek powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu przed
wysypaniem i rozpyleniem.

10. Wykonanie Robo6t

10.1.0g6lne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” .

10.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 [7].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedilug normalnej metody Proctora.

10.3. Wykonanie taw

Lawy betonowe

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [10]. Lawy wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [8].

Ustawienie krawgznikow betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢:
12 cm lub 5cm w przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdow do bram,
2cm w przypadku przejs¢ dla pieszych przez jezdnig.

Zewngetrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw¢znikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [10].

Ustawienie krawe¢znikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowe-
piaskowej 1:4 o grubo$ci 5 cm po zaggszczeniu.

Wypehianie spoin

Spoiny krawe¢znikoOw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

11. Kontrola jakos$ci Robot

11.10g6lne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
11.2 Badania przed przystapieniem do Robot

Badania kraweznikow



Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawe¢znikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu.
Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen krawegznikéw betonowych nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021 [9].
Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Wyniki pomiardw powinny
spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokladnoscia do Imm.
Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikoéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.
Badania w czasie Robot
Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa —
dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy;
b) wymiary taw — wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy, tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci £ 10% szeroko$ci projektowanej;
c) rownos¢ goérnej powierzchni taw — rdownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez
przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty, przeswit pomiedzy
gorna powierzchnia tawy 1 przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm;
d) zageszczenie taw — zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m;
Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac¢ $ladu urzadzenia zaggszczajacego. Lawy z
thucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren thucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy;
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku — dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé:
a) dopuszczalna odchylenia linii krawe¢znikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika;
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktoére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika;
c) rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzana przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy gérna
powierzchnia kraweznika 1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm;
d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow — spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelna gigbokos¢.



12.0bmiar Robot

12.10gdIne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
12.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawg¢znika betonowego.

13. Odbioér Robot

13.10g6lne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne™ .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg daly wyniki
pozytywne.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

14. Podstawa Platnos$ci

14.10g06Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

Cena jednostki obmiarowe;j

Wykonanie ulozenia kraweznikéw nie podlega odrebnej zaptacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej wykonania nawierzchni betonowej, nawierzchni z kostki betonowej lub
nawierzchni mineralno bitumicznej, ktora bedzie wykonywana w pasie robot ziemnych.

Cena wykonania 1 m (metra) krawgznika betonowego obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe 1 Roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tfawy (o ile nie zostala wyodrgbniona jako oddzielna pozycja),

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;,

— wypehienie spoin kraweznikow zaprawa lub masa zalewowa (w zalezno$ci od rodzaju
tawy),

— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

15. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

2. PN-EN 197-1:2000 Cement. Czg$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosSci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.



7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
9. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
10. BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych



ST 16-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania
w ramach robot budowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowy budynku.

Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow 1 wykonawstwem robot instalacyjnych
elektrycznych wykonywanych na miejscu.

Roboty instalacyjne elektryczne obejmuja instalacje elektryczne wewnetrzne.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot instalacyjnych
elektrycznych: Instalacje elektryczne wnetrzowe

Wszystkie inne zwiazane roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
Projekcie Wykonawczym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1 Instalacje elektryczne

Rodzaje i typy urzadzen, aparatury, osprze¢tu, przewoddéw 1 materiatbw pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z podanymi w
projekcie i polskimi normami.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych elektrycznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt 1 przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1

niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogolne;j.

4.2. Transport materiatow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatoéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze o$wietlonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1kV:

- w budownictwie ogoélnym, tj. mieszkaniowym 1 uzyteczno$ci publicznej, w
pomieszczeniach

suchych i wilgotnych

- w budownictwie przemystowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

1 wybuchowym, z atmosfera sucha lub wilgotna, zapylona lub zraca

Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozylowymi lub wielozylowymi w rurach z tworzyw
sztucznych

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odlegto$ciowych, na
wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach

- przewodami jednozylowymi lub wielozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
uktadanych

pod tynkiem lub w podtodze,

- przewodami wtynkowymi,

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowa¢ w taki sposob, aby zapewnic¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedna wytrzymatos$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.

Gniada wtyczkowe i1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W  lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikoéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
bylto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten nie wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.2 Instalacje elektryczne wnetrzowe



5.2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przej$cia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzgtu i osprzgtu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

5.2.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniaja@ Au cy warunki
lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Przej$cia migdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) ré6znego rodzaju,

- faczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,

- skrzynki rozdzielcze,

- przyciski sterownicze

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Mocowanie bezposrednie sprzgtu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmnie;j
pod cata powierzchnia danego sprzg¢tu i osprzetu.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w



podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub zamontowane
na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkow i §rub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.

5.2.6. Lqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzgcie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugo$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek
zamiast ocynowania).

5.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie tej podlegaja metalowe obudowy zainstalowanego sprzg¢tu i osprze¢tu oraz
odbiornikow, jak

rowniez cala instalacja rurowa.

W przypadku zastosowania w ciagach rurowych elementdéw w obudowach z tworzyw
sztucznych lub uszczelniania potaczen za pomoca pakul, ciagi te musza by¢ dodatkowo
mostkowane w miejscach taczen dodatkowymi potaczeniami. Takie polaczenia (mostki)
moga by¢ wykonane w postaci objemek z tasmy, bednarki lub drutu stalowego i
zamontowane w sposOb zapewniajacy ciaglo$¢ metaliczna.

Przekroj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewodow ochronnych stosowanych w
danej instalacji. Wszystkie potaczenia metaliczne musza by¢ zabezpieczone przed korozja
oraz musza by¢ dostosowane do warunkoéw lokalnych i gwarantowaé trwala w czasie
ciaglos¢.

Ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST —
Urzadzenia piorunochronne.

5.2.10. Ochrona antykorozyjna

Ochrong antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla
konstrukeji stalowych.

5.3 Instalacje wtynkowe

5.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ wg p. 5.2.2.

5.3.2. Kucie bruzd

Kucie bruzd nalezy wykona¢ wg zasad podanych w p. 5.9.2.

5..3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem)w sposob trwaly za pomoca
kotkoéw rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za



pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i osprzetu i instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowe;j.

5.3.4. Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej Smm, oddzielajacej przewod od $ciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacj¢ kazdej zyly oraz wspolna powtoke, mozna uktadaé
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materialu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wigcej niz 16A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do
wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dhuzszy niz przewody fazowe.
Zgiecia i1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podloze do uktadania na nim
przewodoéw powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca
klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstgpach okoto 50cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow
nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny
sposoOb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podiogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.5. Przygotowanie koncow zyt i tqczenie przewodow

Przygotowanie koncow zyt 1 taczenie przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.2.6.

5.4 Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytacznikow)

W ogolnie dostgpnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z
pokrywami oslaniajacymi czg$ci bedace pod napieciem. Gniazda bezpiecznikoOw nalezy
montowa¢ na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w $cianie.
Wylaczniki ptaskie nalezy montowaé na listwach aparatowych. Do przykrgcania nalezy
uzywac wkretow z tbem potkolistym o odpowiedniej $rednicy 1 dlugosci. Pod tby wkretow
nalezy podtozy¢ podktadki.

Przewdd zasilajacy nalezy przylacza¢ do styku dolnego, przewod zabezpieczany do gwintu
gniazda bezpiecznikowego lub gérnego styku wylacznika ptaskiego.

Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowana do plombowania.

5.5 Montaz licznikéw

Do rozliczen z dostawca energii elektrycznej oraz kontroli jej zuzycia nalezy stosowac uktady
pomiarowe. W ukladzie do pomiaru rozliczeniowego nalezy stosowaé zestaw aparatury
legalizowanej, uzgodniony z dostawca energii elektrycznej pod wzgledem rodzaju i
usytuowania. W ukladzie do pomiaru kontrolnego nalezy stosowaé zestaw aparatury
spetiajacy okreslone wymagania uzytkownikow energii elektryczne;.

6. PROBY MONTAZOWE
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres



prob montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzona migdzy badana faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od :

0,25 MQ dla instalacji 230V,

0,50 MQ dla instalacji 400 1 500V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikow itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1MQ,

- pomiar kabli zasilajacych, ktory nalezy wykonaé zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie
kablowe

- pomiary impedancji pgtli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary rezystancji uziemien

- ogledziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zataczy¢ §wietlne sa zataczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wtasciwych
zaciskow,

- silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku

- protok6t pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne
okreslenie badanego odbiornika, wielkos¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagana
krotnos$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancjg p¢tli
zwarciowej oraz wnioski. ROwnoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢ stosowana metode
pomiarowa, typ 1 numer aparatu pomiarowego.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ powykonawcza wedlug wymagan podanych w, a w
szczegOlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
zmian,

- protokoty z préb montazowych

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmoéw i
urzadzen, jezeli odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

8.2 Odbiory czg$ciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom podlegaja:



- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢é wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidlowego montazu.

Pozostate odbiory czgsciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegoélne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czesciowych.

8.4 Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawcza

- protokoty préob montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
- czgscil 1 urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j,

- bada protokoty odbiorow cze¢sciowych i sprawdza usunigcie usterek,

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych,

- dokonuje prob 1 odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie,

- ustala okres 1 warunki wstgpnej eksploatacji instalacji,

- spisuje protokot odbiorczy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2003 nr 207
poz.2016) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
Nr 75 poz. 690) wraz z poOzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121
poz. 1138)

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczego6lnosci:

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla



zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowy

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$§wietlenia zewnetrznego
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych



ST 17-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACII WODY ZIMNEJ I
CIEPLEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
centralnego

ogrzewania, ktore zostana zrealizowane

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej 1 cieplej

- uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat 1 atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce

- dostarczenie 1 montaz orurowania instalacji

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

- wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia
przewodow wodnych, rozmieszczenie 1 doktadna lokalizacje¢ pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbgdne do prawidlowe;j
eksploatacji instalacji

Dopuszcza si¢ przyjgeie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania i rozwiazania przyjete w Specyfikacji 1 dokumentacji:

1. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwiazania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze
parametry techniczne. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji 1
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiazkow Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentdéw i zataczenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej nr ,,Wymagania
og6lne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres
wykonania 1 obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Projektantowi i1 Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwiazania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,



obliczeniami, probki materialdw, prototypy wyrobow zaréowno ujgtych jak i nie ujgtych
dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

* Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi ukltad potaczonych przewodoéw napetnionych woda
instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i1 innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

« Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

* Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czg$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu

» Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

* Instalacja wodna

Instalacja stanowiaca cze$¢ lub cato$¢ instalacji wody zimnej 1 cieplej, sluzaca do
rozprowadzenia wody Pomigdzy siecia zewngtrzng urzadzeniami do podgrzewania wody i
odbiornikami

« Zrodto ciepta

Urzadzenie do podgrzewania wody cieptej oraz do instalacji co

« Ci$nienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

* Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

* Ci$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

* Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej

200C.

» Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokos$ci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatlow

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:



- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Se
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej uznana przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa6, dla ktorych
producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi
normami.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

2.2.1. Material.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- z rur systemu PE-Xb/AL/PE

- do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane PE-Xb/AL/PE-HD albo inne
rownorzedne,

- polaczenia z armatura wykona¢ przy pomocy typowych ztaczek i ksztattek dla danego
producenta.

Parametry pracy rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD:

- max. ci$nienie robocze 6 bar

- max. temperatura pracy: 90°C

- dopuszczalna temperatura awaryjna: 95°C

2.2.3. Ogrzewanie podtogowe.

Wezownice

Wezownice grzewcze zaprojektowano z rur tworzywowych (polietylenowych) PE-
RT/AL/PE-RT (116 x 2,0 mm.

Podlaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Diugos$¢ kazdej petli oraz rozstaw rur
przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania (na rzutach).

Podloge grzewcza nalezy wykonaé na warstwie posadzki i uklada¢ na odpowiednim
osiatkowaniu utatwiajacym montaz.

Odpowietrzanie wezownic odbywac si¢ bedzie odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opréznianie 1 napelnianie petli woda umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu.
Zastosowano uktad slimakowy we¢zownic, ze wzgledu na potrzebg rownomiernego rozktadu



temperatury podtogi. Zasilenie instalacji ogrzewania podlogowego zaprojektowano jako
uktad pompowo mieszajacy z mieszaczem zamontowanym w szafce rozdzielaczowej. Do
obliczen przyjgto rozdzielacz typu KRS-6 f-my np. HERZ. Zaleca si¢ zastosowanie
proponowanego rozwiazania lub innych réwnorz¢dnych odpowiadajacych prawidlowej pracy
instalacji.

2.2.4. Instalacja wody zimne;.

Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a, ,
maksymalne ci$nienie pracy 10 bar, robocza temperatura pracy 20 °C laczonych za pomoca
ztaczek samozaciskowych np. Uponor Quick&Easy f 16,63 mm i ztaczek mechanicznych
zaciskowych typu WIPEX {25,110 mm.

Przewody poziome nalezy montowa¢ w posadzce na ktorych rury maja mozliwos$¢ ruchu i
nastgpuje samokompensacja wydtuzen cieplnych.

W celu ograniczenia wyboczen rur zwiazanych z kompensacja wydluzen nalezy rury
przymocowywac do korytek oraz wykonywaé punkty state na kazdym odgatezieniu.

Przejs$cia przewodow przez Sciany i stropy wykonywac¢ w tulejach ochronnych stalowych o
$rednicach o dwie dymensje wigkszych od przewodu. Przestrzen pomigdzy rurociagiem a
tuleja wypetnia¢ materialem plastycznym nie oddzialywujacym na materiat rury.

2.2.5. Kompensacja wydtuzen termicznych.
Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac si¢ bedzie przez odpowiednie uksztattowanie
tras rurociagéw (samokompensacja).

2.2.6. Izolacja.

Wszystkie poziome rury rozprowadzajace na odcinku od wezta ciepta do pionéw, naleSy
izolowaé¢ otulinami polietylenowymi grubo$ci 25-40mm w ptaszczu z folii aluminiowej
taczonej tasma z folii samoprzylepne;.

Rozprowadzenia izolowac tacznie z armatura 1 rurkami impulsowymi.

Rozprowadzenia instalacji w  posadzkach korytarzy izolowac otulinami
THERMACOMPACT S grubosci 6,0mm.

2.2.7. Odpowietrzenia.
Instalacja bedzie odpowietrzana przez automatyczne z zaworami odcinajacymi
kulowymi ¢'4”, umieszczone w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i
ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST — ,,Wymagania ogo6lne”.



Sprzet Uzywany przez wykonawceg powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak roéwniez
wytrzymato$ci.

Wykonawca jest zobowiazany do Uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow i sprzgtu.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robo6t

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Ponadto:

Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy speilnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji.

5.2. Szczegbdlowe zasady wykonywania Robot - wytyczne projektowe.

5.2.1. Zrédto ciepta i rozdziat ciepta.

Zasilenie instalacji zaprojektowano z pompy ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu o
funkcji kottowni

Projektowana pompa ciepla  dostarcza¢ bedzie ciepto dla zasilania odbiornikéw
zgrupowanych w obiegach:

— instalacji c.o

— instalacji c.w.u.

5.2.4. Ogrzewanie podtogowe.

Wezownice

Wezownice grzewcze zaprojektowano z rur tworzywach (polietylenowych) PE-RT/AL/PE-
RT (116 x 2,0 mm.

Podlaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Diugos$¢ kazdej petli oraz rozstaw rur
przedstawiono w czgsci rysunkowej PW (na rzutach).

Podloge grzewcza naleSy wykona¢ na warstwie posadzki i ukladaé na odpowiednim
osiatkowaniu utatwiajacym montaz.

Odpowietrzanie wezownic odbywac si¢ bedzie odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opréznianie 1 napelnianie petli woda umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu.
Zastosowano uktad slimakowy we¢zownic, ze wzgledu na potrzebg rownomiernego rozktadu



temperatury podtogi. Zasilenie instalacji ogrzewania podlogowego zaprojektowano jako
uktad pompowo mieszajacy z mieszaczem zamontowanym w szafce rozdzielaczowe;.
Wykonanie ogrzewania podtogowego

Na odpowiednio przygotowane podioze utozy¢é warstwe izolacji poziomej (styropian).
Grubo$¢ warstwy wg konstrukcji podiogi. Przy wykonywaniu zwréci¢ szczegdlna uwage na
prawidtowe utozenie warstwy styropianu oraz zastosowanie izolacji brzegowej (patrz rys. nr
2). Roztozy¢ folig rastrowa kotwiac do styropianu oraz stropu uchwytami kotwiacymi.

Po zamontowaniu folii przystapi¢ do uktadania petli grzewczych, zaczynajac od rozdzielacza.
Montaz rury do podloza wykonaé za pomoca spinek PE. Rozdzielacze montowa¢ w szafkach
podtynkowych w przygotowanych wnekach.

Warstwe wylewki z dodatkiem plastyfikatora wyla¢ po napeklieniu instalacji woda 1
wykonaniu proby cisnienia.

Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie 5,5 bar przez 24h.

Po wylaniu wylewki mozliwy jest stopniowy rozruch instalacji z konieczno$cia wykonania
osuszania podlogi grzewczej (stopniowe podnoszenie temp. zasilenia do warto$ci
obliczeniowej).

a) Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac si¢ bedzie przez odpowiednie uksztattowanie
tras rurociagéw (samokompensacja).

b) Izolacja

Wszystkie poziome rury rozprowadzajace na odcinku od wezta ciepta do pionéw, naleSy
izolowa¢ otulinami polietylenowymi THERMAFLEX FRZ grubosci 25-40mm w ptaszczu z
folii aluminiowej (LAMELIN WL/AL) taczonej tasma z folii samoprzylepne;.
Rozprowadzenia izolowac tacznie z armaturg i rurkami impulsowymi.

Piony prowadzone w szachtach nalezy izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ grubosci
13,0mm.

Rozprowadzenia instalacji ~w  posadzkach  korytarzy  izolowad otulinami
THERMACOMPACT S grubosci 6,0mm.

5.2.5. Odpowietrzenia i spust wody

Instalacja begdzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki typu TACO @'%” z
zaworami odcinajacymi kulowymi ¢'4”, umieszczone w najwyzszych punktach instalacji (na
kazdym pionie) oraz na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Dla poprawy warunkéw odpowietrzenia instalacji, na koncowym odcinku pionu (okoto
0,50m), wykonaé poszerzenie rur o dwie dymensje. Zastosowane w rozwiazaniu grzejniki
posiadaja fabrycznie wbudowane odpowietrzniki reczne.

5.2.6. Proby

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie na cisnienie.

Przed wykonaniem préb, instalacje nalezy wyptukac

Przed wykonaniem nastaw zaworow termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie
przeptuka¢ (do wyptywu czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).

Proby cisnieniowe i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych — wydanie COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6.
Cisnienie robocze instalacji — 0,25MPa, cis$nienie probne 0,45MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, wykona¢ probg na goraco.

Wykonanie prob i odbiorow instalacji w systemie np. UPONOR nalezy zleci¢ osobom
przeszkolonym w montazu instalacji w tym systemie.



5.2.9. Szczegotowe uwagi wykonawcze.

1. Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi naleSy napetnia¢ woda uzdatniong zgodnie z
PN-93/C-04601.

3. Uzupehnienie ztadu projektuje si¢ w wezle cieplnym (zakres ten ujeto w PW Wezta ciepta).
4. Po wykonaniu instalacji naleSy wykonaé proby szczelnoéci na zimno i goraco.

5. Przed wykonaniem prob szczelno$ci instalacje c.o. przeptukac.

6. W trakcie ptukania i prob szczelno$ci zawory termostatyczne musza znajdowac si¢

w potozeniu catkowitego otwarcia.

7. Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika ( c.0.).

8. W przypadku zmian prowadzenia przewodéow naleSy zapewni¢ odpowietrzenia w
najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienia w najnizszych.

9. Przejscia przewoddw przez $ciany 1 stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie
dymensje wigkszych od $rednicy przewodu.

10. Wszystkie roboty (réwniez nie ujete w niniejszym opisie) wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — wydanie COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6 a
takze w Warunkach Technicznych Wpykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych.

11. Do protokotu odbioru, Wykonawca powinien dolaczy¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na wszystkie materiaty 1 urzadzenia

12. Elementy wbudowane w instalacj¢ powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
temperaturze 80°C przy cisnieniu 0,6MPa

13. Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegdétowej inwentaryzacji przewodow
prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej inwestorowi

14. Ewentualne odstgpstwa od dokumentacji sa dopuszczalne tylko po wczesniejszym
uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy

15. W miejscach krzyzowania si¢ przewodéw w lokalach mieszkalnych, podkucie stropu w
gestii architekta

16. Odwodnienie przewodoéw w podtodze wykona¢ za pomoca zestawu pompowego

17. Przewidzie¢ wngki dla szafek rozdzielaczowych oraz otwory w $cianach i stropach

18. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako p.poz.

19. Zaprojektowac instalacjg elektryczna zasilenia uktadow mieszajacych oraz sitownikow
20. Wykona¢ zabezpieczenie przeciw porazeniowe

21. Ponizsza specyfikacja materialowa nie stanowi podstawy do wykonywania zamowien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

1. Warunki wykonania badania szczelno$ci:

- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.



- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanatoéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg$ci, w ramach
odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréow czg§ciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji,

dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci spr¢zonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodia ciepta/chtodu lub
zrodio ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2. Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna

- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana woda. Czynno$é te naleSy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

- Przed napelnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ polaczenie, z elementem otwierajacym
zawOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji.

Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawér stopowy naleSy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.

- Bezposrednio po plukaniu naleSy instalacje napeli¢ woda, uwzgledniaj jednocze$nie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napetniania 1 uzupeiniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagaja wprowadzenia go do instalacji

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

- Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcze .

- Po napelnieniu instalacji woda zimna i po dokladnym jej odpowietrzeniu naleSy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i1 czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

- Instalacje lub jej czes¢, ktora po napelieniu woda nie bgdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zewngtrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznig¢cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na
elementy instalacji,

b) nie wyposazaé w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

3. Przebieg badania szczelno$ci woda zimna

- Do instalacji naleSy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢é
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawoOr zwrotny 1 spustowy.



- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i1 dzialce
elementarnej:

a) 0, 1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

- Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowacé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan
technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (ro6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okres$lajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czg$¢ instalacji,
ktora byta obje¢ta badaniem szczelnosci.

4. Badanie szczelno$ci instalacji spr¢gzonym powietrzem

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajacym oleju.

- Wartos¢ ci$nienia badania szczelnos$ci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarne;j
0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna byc¢
wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10 %.

- Podczas badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczego6lna
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscia wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnos$ci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pieniacego.

- Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cis$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cis$nienie probne przy ktorym byto wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ tg¢ czeg$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnos$ci. Jezeli wynik



badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5. Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta/chiodu (jezeli byta odlaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu
wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci
ci$nienia i ro6znicy cis$nienia z warto§ciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i porownanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczenia pompy,

¢) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleSy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3.Badania armatury przy odbiorze instalacji

 Badania armatury odcinajace;j

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ 1 poroOwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

 Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z
projektem wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleSy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

» Badania armatury automatycznej regulacji



Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje si¢ przez ich identyfikacjg
(sprawdzenie

cechowania) 1 porOwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potaczen armatury,

¢) poprawnos¢ i1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury,

d) poprawnos$¢ montazu elementow i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartos$ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji 1 ich funkcjonowania
podczas ruchu probnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sa wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleSy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciaglego dziatania instalacji na
goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegbdlne odgatezienia przewodow, przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob
widoczny, trwaly 1 odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokéle naleSy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci ci$nienia 1 temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleSy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary naleSy wykonywac¢
w sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz
powotanych normach i rozporzadzeniach.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST — ,,Wymagania ogolne”.



2. Jednostka obmiaru jest:

- mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg

Zakres niezbgdnych ustaleh w umowie migdzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa mig¢dzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna
zawiera¢ nastgpujace ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak
rowniez ewentualne odstepstwa 1

zmiany (W uzgodnieniu z projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c¢) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwiazanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi;
f) Zakres 1 metody ewentualnych pomiarow specjalnych;

g) Niezbegdne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie
badan po naprawie instalacji). Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i
liczbg urzadzen, ktéore powinny by¢ zamontowane (przez powolanie si¢ na projekt
wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnos$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone
na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen 1 ich wymagan technicznych
(specyfikacji urzadzen i elementdéw instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegolnych
urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne z
projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej

instalacji.

2. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nast¢pujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany 1 stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objgtych
odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny-koncowy instalacji
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetieniu
nast¢pujacych warunkow:



a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnosci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikéw: grzejnego i chlodniczego
temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne)

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze, ) protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiorow technicznych-czesciowych,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, k) instrukcje¢ obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

4. Odbior koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania, badania oraz pomiary skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:



- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartos$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne

3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

6. PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania

7. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

8. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

12. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m 3

13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania.

15. PN-EN 1736:2003 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagéw,
thumiki drgan i ztacza kompensacyjne

18

16. PN-EN 378-1:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony S$rodowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i
kryteria wyboru

17. PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie

18. PN-EN 378-3:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Usytuowanie instalacji

19. PN-EN 378-4:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Obstuga, konserwacja

10.2. Pozostate dokumenty

20. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

21. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 4

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych”



ST 18-00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji i
urzadzen wentylacji mechanicznej,

Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu ujgtego w dokumentacji:

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robot.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot
w zakresie robot instalacji i urzadzefn wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz

Zakres robot objety Specyfikacja to instalacja wentylacji, w tym nast¢pujace gtoéwne uktady
wentylacyjne:

_ wentylacja nawiewno-wywiewna

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 odbior robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej nr ,,Wymagania
og6lne”.

2. Uzywa¢ materiatow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materialow
ktérych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta

3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy 1 podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane i1 czgsciowo wykonczeniowe umozliwiajace prowadzenie
instalacji

4. Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow 1 dopuszczen, w
szczegoOlnosci ze wzgledéw przeciwpozarowych, oraz akceptacj¢ Projektanta 1 Inspektora
Nadzoru

5. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw 1
urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji 1 zapewnienia jego peinej
funkcjonalnos$ci

1.6. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesSci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza  zewngtrznego, bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkoéw -intensywnos$ci wymiany



powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu —w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czg$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podloga, a
takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej za pomoca instalacji wentylacyjnej
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.
Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbgdny strumien objgtosci powietrza zewngtrznego — strumien powietrza zewngtrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oso6b przebywajacych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewngtrznego, w tym
zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i utrzymanie
na wymaganym poziomie zawartos$ci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci
wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej 1 innych pochodnych parametrow powietrza zewngtrznego, ktore
nalezy przyjmowaé w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewngtrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy
przyjmowaé w funkcji przeznaczenia i trybu

Uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu 1 doborze urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji.
Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $§rodkow technicznych, majace na
celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan 1 jako$¢ powietrza

Nawilzanie powietrza —uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci
wilgoci

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta i wilgoci — Wykorzystanie ciepta i wilgoci zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia — skierowanie czgsSci powietrza wywiewanego z
pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewnym. Wyrdznia si¢ takze
recyrkulacj¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia, bgdacego skutkiem indukcyjnego dziatania
nawiewnikow

System wentylacji lub klimatyzacji ze statym strumieniem objgtos$ci powietrza — system, w
ktérym utrzymuje si¢ stale przeplywy powietrza w pomieszczeniach i w poszczegdlnych
czeSciach instalacji

System wentylacji lub klimatyzacji ze zmiennym strumieniem objeto$ci powietrza — system,
w ktorym mozna zmieniaé w sposob regulowany przeptywy powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach, a w konsekwencji — w poszczeg6élnych czgsciach instalacji

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST — ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.



2.1. Warunki og6lne stosowania materiatlow
1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

2.2.1 Centrale wentylacyjne.

W projekcie przyje¢to rekuperator CNWB.

- zastosowany wentylator musi by¢ wyposazony w otwor rewizyjny umozliwiajacy
czyszczenie,

2.2.2. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie.

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych
drgan 1 hatasu. Elementy przejsSciowe musza mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia
turbulencji. Zmiany kierunku 1 odgalgzienia (w przypadku kanatéw o przekroju
prostokatnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztattek musi
wynosi¢ co najmniej 100mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i montowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-
76002:1996). Wykona¢ z blach ocynkowanych o grubo$ci minimum:

Kanaty okragte:

2100 + 9125 — 0,50mm

9160 + 6250 — 0,60mm

2.2.3. Elementy nawiewne.

Projektuje sig jako, kratki nawiewne, zawory nawiewne.

2.2.4. Elementy wywiewne.

Projektuje si¢ jako wywiewniki kratki, kratki wywiewne.

Producenci, typ i wielko$¢ okreslone zostaly w wykazie ksztattek oraz na schematach
technologicznych w dokumentacji.

Wielkos$ci nawiewnikow 1 wywiewnikéw podano na schematach technologicznych 1 w
wykazie ksztattek w dokumentacji. Przed ostatecznym zaméwieniem nalezy ustali¢ kolor
RAL nawiewnikow 1 wywiewnikoéw z Architektem.

2.2.5. Tlumienie hatasu.

Dotyczy wszystkich central wentylacyjnych.

W celu wytlumienia halasu spowodowanego praca wentylatorow: nawiewnego i
wywiewnego, zaprojektowano tlumiki na przewodach zbiorczych nawiewnym oraz na
przewodach zbiorczych wywiewnych.

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanatow wentylacyjnych bezposrednio do
scian kanatow wentylacyjnych poprzez zawiesia typ Z, poprzez nitowanie, skrgcanie lub
zgrzewanie. Kanaly musza pozostaé wewnatrz gladkie. Montaz kanatow wentylacyjnych
dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z gumy.

2.2.6. Czerpnie powietrza zewngtrznego, kanaly powietrza swiezego.
Czerpnie nalezy osadzi¢ w $cianie budynku.

Szczegdt osadzenia czerpni ujety zostat w PW architektonicznym
Wyrzut powietrza nastgpowal bgdzie poprzez wyrzutni¢ Scienna.

2.2.8. Izolacja.
1. Kanaty nawiewne.



Kanaty nawiewne dla wszystkich uktadow zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 3 cm z
folig aluminiowa typu LAMELLA MATT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

2. Kanaty wywiewne.

Kanaty wywiewne poza kondygnacja piwnic pozostawia si¢ bez izolacji.

Kanaty wywiewne 1 wyrzutowe prowadzone w piwnicy zaizolowaé mata z welny mineralnej
typu LAMELLA MATT grub. 3 cm.

Kanaly wywiewne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obshiguja naleSy
zaizolowa¢ plytami

4. Rury gigtkie.

Wszystkie rury gigtkie zaprojektowano z izolacja termiczna i akustyczna.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sig
do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i
ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wilasciwosci materialow 1
zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzegtu podano w ST — ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet Uzywany przez wykonawceg powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow i sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport materiatow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto: Instalacje wentylacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa Uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed halasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.



Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powolanych przepisdw techniczno — budowlanych, a takSe zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji.

5.2. Uwagi szczegoOlowe.

1. Kanaty wentylacyjne pionowe, biegnace w szachcie instalacyjnym nalezy posadowi¢ na
amortyzatorach gumowych; spdéd kanalu usztywni¢. Kanaly wentylacyjne pionowe w
szachtach instalacyjnych nalezy mocowa¢ do szyn montazowych systemu MQ firmy HILTIL.
Szyny nalezy kotwi¢ do $cian szachtu.

2. Montaz kanaléw wentylacyjnych wykonywa¢ przed wykonaniem $cian

dziatowych.

3. Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miar¢ wykonywania instalacji. Nalezy
liczy¢ si¢ z koniecznoscia dopasowywania ksztattek bezposrednio na budowie.

4. Przed zamdéwieniem rekuperatora, stanowiace podstawg zamowienia nalezy

ponownie potwierdzi¢ przez projektanta.

5. Izolacja cieplna kanalow wentylacyjnych (LAMELLA MATT) dla thumikéw musi by¢
wykonana starannie

(doktadne doci$nigcie maty do powierzchni kanatu) z uwagi na mozliwo$¢ powstawania
zjawiska poglosu i przestuchu.

6. Dodatkowo nalezy wytlumi¢ wszystkie ttumiki montowane na wywiewie, jesli kanaly
wentylacyjne na ktérych sa montowane nie sa izolowane. Dodatkowe wytlumienie wykona¢
poprzez zaizolowanie ttumika z zewnatrz mata z welny mineralnej LAMELL A MATT.
Zwroci¢ uwage na szczelnos¢ wykonywanej izolacji.

7. Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatéw wentylacyjnych kotkami
do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gladkie.

8. Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanaléw bezposrednio do $cian
kanatéw wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skrecanie lub
zgrzewanie. Kanaly musza pozostaé wewnatrz gladkie. Montaz kanatow wentylacyjnych
dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z gumy.

9. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane musza posiadaé:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowa deklaracje zgodnosci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat zgodnosci lub obowiazkowy certyfikat zgodno$ci 1 oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,.B”.

- aprobat¢ techniczna ITB dla wyrobow objetych PN.

10. Odbiér robdt nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) ,,Wentylacja
budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji i zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych - Zeszyt 5, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r

11. Odbidr robot przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
(certyfikaty 1 atesty od producenta wbudowanych materiatow).

12. Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdét z zatwierdzona
dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.



6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidiowo
zamontowane i dziataja efektywnie.

6.2.1. Prace wstgpne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obciazen (72 godziny);

b) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow;

d) Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

e) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

f) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogdlne. Rozruch instalacji i proby.

1. Po zamontowaniu kanatoéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacj¢ poddac
probie szczelno$ci na ci$nienie do 1000 Pa - wymog konieczny.

2. Rozruch urzadzen - central wentylacyjnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej dokonaé¢ w
porozumieniu z serwisem producenta.

3. Na przewodach w wentylatorniach po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ trwale nazwy
uktadow i kierunki przeptywow.

4. W pomieszczeniu 1 monitoringu (ochrony) zamiesci¢ schematy ideowe uktadow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

5. Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. grzewczy, chlodniczy itp.) do
catych instalacji. Poszczegdlne czgsci sktadowe 1 uklady instalacji powinny by¢
doprowadzone do  okreslonych  warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chlodzenie,
Uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czg¢sciowa i pelna wydajnos¢, stany

alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie roznych ukladéw
regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji 1 symulacj¢ nadzwyczajnych warunkow, dla
ktorych zastosowano dany uklad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu
regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i
innych posrednich wskaznikach.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

- mb, m2, m3 , sztuka, komplet, kg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr robot na podstawie wymagan PN EN-12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedury
badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych robét instalacji wentylacji i
klimatyzacji



8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Se w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji. W
szczegoblnosci nalezy wykonaé nastgpujace badania:

8.2.1. Badanie ogodlne

a) Dostgpnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych ;

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c¢) Sprawdzenie konstrukeji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i facznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa cze$ci zamiennych);

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

J) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania lopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do
tyhu);

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
zZnamionowe;j.

8.2.3. Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c¢) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidlowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;



8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametréw czynnikow: przeptyw, cisnienie

d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne, majace wplyw na
pracg instalacji

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje¢ obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

4. Odbior koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do Uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania, badania oraz pomiary skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- wartos$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

3. PN-B-01411:1999 Wentylacja 1 klimatyzacja- Terminologia

4. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

5. PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)

6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

7. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

8. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania

9. PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

10. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow -Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wilasciwosci mechaniczne

12. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacj¢ sieci przewodow

13. PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

14. PN-EN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

15. PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogolnej —
wymagania, badania, oznaczenia

16. PN-B-01411:1999 — Wentylacja i1 klimatyzacja -Terminologia

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156). Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”



S 19.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE SCALANIA ,,SKORUPY” BUDYNKU Z MODULOW
STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot montazowych budynku technicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robot montazowych
scalania ,,skorupy” budynku z moduléw styropianowych.

a mianowicie:

» wykonanie ,skorupy” S$cian zewngtrznych —systemowe moduly styropianowe roznej
grubosci.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST,,Wymagania Ogolne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania og6lne".

1.6 Wymagania dotyczace materialow

Zastosowanie:

Wznoszenie $cian oraz dachu budynku.

Wiasciwosci:

Produkt zgodny z norma PN-EN 13163

Krawedzie: gladkie

Naprezenie Sciskajace: > 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 150 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (max) A: 0,04 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

"1 [PN-EN 822] Dlugos$¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / £ 0,6%
1 [PN-EN 823] Grubos$¢: 20+150 [mm]/ + 2 [mm]
PN-EN 824] Prostokatnosc¢: + 5/1000 [mm]

PN-EN 825] Ptaskos¢: + 10/1000 [mm]

PN-EN 12089] Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 150 kPa

—

U
(]
U



"1 [PN-EN 826] Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: > 100 kPa

"] [PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach
laboratoryjnych ( 230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : £ 0,5%

"] [PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury

1 wilgotnosci (48h, 700C) : + 2%

"] [PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obciazenia

Sciskajacego 1 temperatury (20kPa, 80+10C, 48+1h) : < 5%

PN-EN 13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

2. MATERIALY

Do wykonania robot montazowych nalezy stosowa¢ materialty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

* systemowe moduty Scienne z polistyrenu — $ciany zewngtrzne oraz dach.

» siatka polipropylenowa

» zaprawa klejowa pod wyprawe tynkarska

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda odpowiadalty wymaganiom norm:
W  okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materialow,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddla ich wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Do wykonania prac montazowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosé
robot.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST "Wymagania
ogo6lne".

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe moga wykonywac pracownicy, ktorzy przeszli odpowiednie szkolenie na
budowach oraz uzyskali certyfikat umozliwiajacy im prowadzenie prac montazowych w
systemie wznoszenia budynkéw z modutow polistyrenowych.

* Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
modutow nalezy stosowac specjalne kleje do styropianu,

» moduly styropianowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* §ciany moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° powyzej,

» w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
$cian 1 dachu powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub para). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian i dachu,



« zatapianie siatek konstrukcyjnych z widkna szklanego w strukture $cian i dachu budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentdéw i uzyskac akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
*odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
*odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni,
*odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni §cian od kata przewidzianego w projekcie,
*odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy,
sprawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,
sutozenia elementoéw zelbetowych prefabrykowanych,
*izolacji powierzchniowych
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla $cian:
a. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6 mm
- na calej powierzchni 20 mm
b. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6 mm
- na wys. kondygnacji 10 mm
d. Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:
- do 100cm: szerokos¢ +6, -3mm; wysokos¢ +15,-10mm
— ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -Smm; wysoko$¢ +15,-10mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST: Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest:

m2 — $ciany, warstw izolacyjnych,

mb - elementy liniowe.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
« prawidtowosci polozenia robot na planie i przekroju
» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych
* niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i1 urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac¢ zakres robdt wymienionych
w niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow



* wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen
» wykonanie $cian i dachu,

* wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

» uporzadkowanie terenu robot

* wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i prob

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-861M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku

1 metody badan.

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych stanu surowego. Podziat
1 terminologia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-871B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia og6lne.



