Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.1.2018
(Wzor)

Wdniu.........ooooooi 2018 r. w Wodyniach, pomiedzy Gming Wodyni, ul. Siedlecka
43, 08-117 Wodynie, NIP , NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664 reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej) ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP  ...........................,  REGON
........................... , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.) na wykonanie zadania pn. ,, Rozbudowa i przebudowa
drog gminnych na terenie gminy Wodynie”

Etap I: ,Rozbudowa i przebudowa czeSci drogi gminnej nr 361215W
w miejscowosci Szostek”

Etap II: ,,Przebudowa cze$ci drogi na dzialce nr ew. 620 w m. Mlynki”

, Zawarta zostala umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa
realizacj¢ inwestycji pn. ,, Rozbudowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wodynie”

Etap I: ,,Rozbudowa i przebudowa czesci drogi gminnej nr 361215W
w miejscowosci Szostek”
Etap II: ,,Przebudowa czesci drogi na dzialce nr ew. 620 w m. Mlynki”

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy opracowany przez Wykonawcg.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejsza umowag warunkach.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg si¢
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 Srodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacjg projektowg, wymaganiami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania



inwestycji, ktore sg niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez
koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i
nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.

9. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 poz. 883 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreSlonym w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

11. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na
materialy uzyte do wykonania umowy.

12. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatlow lub robot
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PEATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci: Warto§¢ wynagrodzenia ryczattowego dla Wykonawcy
zgodnie z ceng zawartg w ofercie:

1) Etap I: ,,Rozbudowa i przebudowa cze$ci drogi gminnej nr 361215W w
miejscowosci Szostek”

Cena Netto.......ccovvenn.. , podatek VAT oo, cena brutto

....................................... (brutto stownie ZIOtyCh: .......c.covevviiiieiiiicecceeeeeee )
2) Etapll: ,,Przebudowa czesci drogi na dzialce nr ew. 620 w m. Miynki.

Cena netto ........occvveee. , podatek VAT ......cccceeee. Cena brutto ....covevvcviiee e,

(brutto stownie ZHOtYCh: .....c.cooiiieiieeee s )

Razem Etap | + Etap Il :

Cenanetto ....ccceevveveevinnnee, , podatek VAT ......c.ccveee. CENA BIULLO ..vveeecveee e,
(brutto STownie ZEOtYCR: ..c.oviiiiiiiiiee s )

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej,
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak
rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia. Beda to
w szczegbdlnosci nastgpujace koszty: podatku VAT, materialdéw, wykonania wszelkich
robot budowlanych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, urzadzenia i utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych
do placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystos$ci na odcinkach
zwigzanych z transportem sprzegtu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbedne



materiaty, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania
I przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiorow, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, kosztow transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych
kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

3.

~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony niniejszej] umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia o
ktorej mowa w ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz przestankami, o ktérych mowa w art. 144 ustawy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego
robot. Faktura koncowa begdzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku stwierdzenia usterek, o ktéorych mowa w §6 ust. 8 umowy,
zaplata wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na
podstawie protokolu odbioru koncowego robdt, zawierajacego potwierdzenie
usunigcia usterek, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Za dzien dokonania platno$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul.
Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na
konto Wykonawcy nr
W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury
zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o
zapisy zamieszczone w §15 niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe
trzecig bez zgody Zamawiajgcego.
W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej] mowa w
ust. 12, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktéorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow
objetych wierzytelnosciag begdaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu
umowy wylacznie po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce
zobowigzan na rzecz podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu wraz z wystawiong faktura:
1)  zestawienia  zobowigzan =~ Wykonawcy  wobec  wszystkich
Podwykonawcow,
2)  kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,



17.

18.

3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom naleznosSci
wynikajacych z faktur; dowody te nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu na co
najmniej 5 dni przed uplywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawcg jest:

1) os$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu
1 wysokosci wyptaconego wynagrodzenia, lub

2) kopie dowodéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 16, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z faktura.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia robét ustala sie do dnia:

Etap I: do dnia 31.08.2018 r.

Etap I1: do dnia 31.08.2018 r.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ termin, do uplywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowag 1 dokonaé zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy mig¢dzy innymi w okolicznos$ciach o ktorych mowa w
§14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

Opo6znienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy musza by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora  nadzoru
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciagu 3 dni od daty zaistnienia okolicznoS$ci, o ktorych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie
terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym
udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
I okresu rekojmi.



10.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

w

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.

Regulowanie ptatno$ci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

N

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) szczegotows specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) zlozong oferta;

5) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,

6) obowigzujagcymi normami, sztuka i wiedzg budowlana,

7) poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokoS$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
I ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.
Wykonanie 1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie medidow niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezb¢dnych $rodkow stuzgcych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.
Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawnionag,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow i $mieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie
wszystkie niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;

2) pozostalych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru koncowego robdt i wziecie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.

Przygotowanie robot i wymaganych dokumentéw lacznie 2z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych

w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonaweca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktore sg zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
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24,
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26.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i1 sprzgtu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstatymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendow i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1987 z
pozn. zm. — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac
ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (W przypadku
udostepniania  zasobow w  postaci  wyksztalcenia,  kwalifikacji ~zawodowych
i doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcoéw do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawey $rodkow
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zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
I (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptlaty $wiadczenia stanowi
zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspoOtprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czgsci robdt wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

§6
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgsciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbidr koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (odbidr czgsciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robdt, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préob
I atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robot.
Odbioér koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego O zakonczeniu
cato$ci robot.
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W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawicicle Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.),
aw szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) $wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materialy,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole
0 ktéorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz
wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po uptywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego rob6t z uwzglednieniem usunigtych usterek.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze zazagdaé usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania elementdw przedmiotu
umowy z wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz zazgda¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstapi¢ od

umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

. Wykonawca na swdj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie

VPO PRPOPRTPIN , Nr uprawnien budowlanych ........................... :
tel. kontaktowy ..ol

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, 0 podj¢ciu obowigzkow kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegolnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania i odbioréw zgodnie
z dokumentacja projektowsg i szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw robot i dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Inspektor nadzoru wypetnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, begda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, 0soby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
pelniacej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesigcy od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane begdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji jakosci, na okres .................. miesiecy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na pi§mie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
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mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wad.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z termindw, o ktérych mowa w ust. 3 1 4, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
I Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji zostanie wydtuzony
0 okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usuniecia.

Zamawiajacy moze dokonywaé w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udziatem Wykonawcy nie czgsciej niz raz w roku.

Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
I zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgtoszenia wad przed uplywem tego terminu.

Udzielone rgkojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
PrZEAMIOT UIMOWY: . ..utieett ettt ettt et e et e e e et et et e e e et e e e e eeaens

W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztoZonych
W postepowaniu deklaracji odnosnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow;

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
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4) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
W postepowaniu  zadnej czeSci zamoOwienia do wykonania w  ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speinienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze

nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wplywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wushugi zdalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawce;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé
Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa W ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa ust. 7, w terminie
okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, zwigzane z realizacjg
niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  UmMoOwy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomigdzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub

faktury oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te

okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dotagczy o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym

zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢

podstawe naliczenia kar umownych.
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30.

31.

N

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonanie
robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy (poszczegolnych Etapoéw) Wykonawca
wniost  zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczaltowego brutto naleznego
za wykonanie Etapu I tj. kwotg ........... oraz w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego za wykonanie Etapu II, tj. kwote

Zabezpieczenie zostato WnieSione W fOIMIC .......ccveeecuiieeiiiieeiieeeie e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych kazdego z Etapow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego 0 faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ............... zt (stownie: .....................l. ) zt stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
1| R zt (stownie: ... ) zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sumg 200 000,00 z1.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystapienia w/w 0s0b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnos$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wilasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§14
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien i uzupetnienia tresci zawarte] umowy moze nastagpi¢ wytacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:
1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$é¢
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2)

3)

ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej
W zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidlowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami w tym
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktorg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za sile wyzsza warunkujaca zmiang terminu
realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagle zalamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

e)

f)

wydania ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych i uzupelniajacych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

g) gdy wystapia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie

majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czes$ci robot,

jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu
zaméwienia.

Zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbieznosci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone bedg wytgcznie pod
warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
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4. Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dluzej niz 15 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgéci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0sob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy o prace.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru Iub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na
cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia
powzigcia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza
majacymi na celu ochrone zycia, wlasnoSci i zabezpieczyé przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
W tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore

18



3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogodlnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czg¢éci robdt z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych  przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane bgda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

za opdOznienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uplynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

za opOznienie w usuni¢ciu wad przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktébrym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoS$ci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazda umowe,

8) za niespelienie wymogu przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robd6t, czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opOznienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z nalezno$ci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§17 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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