Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA IGR.272.1.2019
(wzor)

Zawartaw dniu ...........oooeieininnnn 2019 r. w Wodyniach, pomigdzy Gming Wodyni,
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Wodynie — Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatg
Skarbnika Gminy — Barbary Brodzik
zwanych dalej ZAMAWIAJACYM,

................................................... , NIP e REGON
........................... , TEPreZeNtOWANYM PIZEZ......ouveie e
zwanym dalej WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udziclenie zaméwienia  publicznego  przeprowadzonego  wtrybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na wykonanie zadania pn. ,, Przebudowa ulicy
Glinianej w m. Seroczyn ”

zawarta zostata umowa nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
inwestycji pn. ,, Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn ”

1. Opis przedmiotu zamoOwienia okresla dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych, specyfikacja
istotnych warunkow zamodwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy opracowany przez Wykonawcg.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspodlczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiedniag wiedzg, doswiadczenie i $rodki
umozliwiajace realizacje niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym dokumentacja projektowa, wymaganiami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami finansowania
inwestycji, ktore sa niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i
nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawcg.
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8. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakos$ci wymaganiom

okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 poz. 883 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

10. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
materialy uzyte do wykonania umowy.

11. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,

innych niz wymagane w szczegélowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t lub wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow Iub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczalttowe, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

Cena  NEtt0......ccoverveiieiiie i ,podatek  VAT.............ooviiiviviiiieveee. - CENA
Prutto.....cooeiiieieie, zlotych (brutto stownie zlotych: ..o,
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej,
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak
roOwniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to w
szczegbdlnosci nastepujace koszty: podatku VAT, materiatdw, wykonania wszelkich
robot budowlanych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
wszelkich robot przygotowawczych, porzagdkowych, urzadzenia i utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych
do placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach
zwigzanych z transportem sprzetu budowlanego i1 zaopatrzeniem budowy w niezbedne
materiaty, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej, zorganizowania
I przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robdt, kosztow transportu, ubezpieczenia, oraz wszelkich innych
kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia o ktorej mowa
w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz
przestankami, o ktorych mowa w art. 144 ustawy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 umowy, zaplata
wynagrodzenia nastagpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Za dzien dokonania ptatno$ci strony uznaja date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakturg na Zamawiajacego tj. Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,
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08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
WYKONAWCY NE .o e e e et neas
W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto§¢ faktury zostanie pomniejszona
o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §16 niniejszej
umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobg trzecig bez
zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 12, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 12 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczen — wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy
wylacznie po wczesniejszym uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan na rzecz
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz
Z wystawiong faktura:
1)  zestawienia  zobowigzan Wykonawcy ~ wobec  wszystkich
Podwykonawcow,
2)  kopii wystawionych przez Podwykonawcow faktur potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
3) dowodow dokonania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom
nalezno$ci  wynikajacych  z faktur; dowody te nalezy przedlozy¢
Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcag lub
dalszym podwykonawcg jest:
1) os$wiadczenie podwykonawcy o terminowej zaplacie wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu
1 wysokos$ci wyptaconego wynagrodzenia, lub
2) kopie dowoddéw dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu

wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 16, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz
z faktura.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin zakonczenia rob6t ustala si¢ do dnia: 30.08.2019 r.



2. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ termin, do uplywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa i dokonaé¢ zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy.

5. Opodznienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru
I zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy przypadkach
wystgpienia opoznien, strony ustalg nowe terminy.

7. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §14 ust. 2
pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy nie przedlozy uzasadnionego wniosku o przedluzenie
terminu.

8. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi.

9. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w §2 ust. 1 umowy.

10. Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dziennika budowy w dniu
przekazania placu budowy.

3. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

4. Dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.

5. Regulowanie pfatno$ci wynikajacych z wystawianej faktury, na zasadach okreslonych
w §2 niniejszej umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.  Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z:
1) umowa;
2) dokumentacja projektowa;
3) szczegolowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) zlozong oferta;
5) obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
6) obowigzujacymi normami, sztukg i wiedzg budowlana,
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Zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robdt odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonanych
robot oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej)
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
i ochrone¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  do akceptacji
I przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg
uprawniong,

2) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materiatow, odpadow i Smieci,

3) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

4) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu, dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych
objazdow, oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot,

6) =zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe¢ uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie
wszystkie niezb¢dnych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostepu
do prywatnych obszaro6w potozonych w poblizu placu budowy.

Prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowos$ci do odbioru koncowego robdt 1 wzigcie udzialu w wyznaczonym
terminie odbioru koncowego robot.

Przygotowanie robot 1 wymaganych dokumentéw 1lacznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru ustnych i zapisanych w dzienniku budowy, ktére sa zgodne z obowiazujacymi
normami i przepisami, a takze przekazywania Inspektorowi Nadzoru wszelkich
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy W terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zakloca¢ w sposodb nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub
obiektow inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacjag umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisdOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2018 r. Poz. 992
z poézn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
zlozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ skladajac
ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie

6
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zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w przypadku
udostepniania  zasobow w  postaci  wyksztatcenia, kwalifikacji  zawodowych
I doswiadczenia)). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania speliania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy.
Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
i (hazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, jezeli za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (hazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi
zalacznik do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujace;]
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z wuczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelmomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy 1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum.

, , 36
ODBIOR ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru
koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbior czgsciowy (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu),

2) odbior koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.
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Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbior czgsciowy robot) dokonywany
bedzie przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po
ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci wykaz
wykonanych robdt, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob
I atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt. Przedstawiony wykaz wykonanych robot
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo do
skorygowania przedstawionego wykazu na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robot.

Odbidr koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni, liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego O zakonczeniu
catosci robot.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnos$ci
odbioru.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.),
a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) swiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materialy,

4) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty.

Koszt sporzadzenia tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, w protokole

0 ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy usterki do usunigcia oraz

wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru

koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym

odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odméwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze zazadaé rozebrania elementow przedmiotu
umowy z wadami na Kkoszt iryzyko Wykonawcy oraz zazada¢ ponownego
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wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpi¢ od
umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika Budowy w  osobie
..................................................... , Nr uprawnien budowlanych ...........................,
tel. kontaktowy .............oooiiiiiiiiin,

. Obowiazki Kierownika Budowy okre$lono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oswiadczenie kierownika
budowy, 0 podje¢ciu obowigzkoéw kierownika budowy.

Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany osoby wyszczegolnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pehlienia w/w obowigzkow musi spetnia¢é wymagania okreSlone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla kierownika budowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dluzszym niz
4 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze wskaza¢ Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania 1 odbioréw zgodnie
z dokumentacjg projektowsg i szczegdlowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i dziata w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajgcego celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru informuje uczestnikoéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu
narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Inspektor nadzoru wypelia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehligcej funkcje Inspektora
Nadzoru.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zmiana osoby
petiacej funkcje Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.
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§8
GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesigcy od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci, na okres .................. miesi¢cy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zglaszanych na piSmie przez Zamawiajacego
wad w terminach technicznie iorganizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie o ktorym
mowa wust. 3, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako
odmowa usunig¢cia wad.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce lub nie wywigzywanie si¢
Z termindéw, 0 ktérych mowa w ust. 3 14, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub jezeli sytuacja ta ma miejsce w okresie
rekojmi potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
| Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunig¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji zostanie wydhizony
0 okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Zamawiajagcy moze dokonywaé w okresie gwarancji przegladow z tytulu gwarancji
Z udzialem Wykonawcy nie czg$ciej niz raz w roku.

Zamawiajacy przed uplywem okresu rekojmi wyznaczy termin przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbior pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego. Termin odbioru
Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczona datg odbioru.
Protokot odbioru sporzadza Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania
odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do
usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze
i spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokoét odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie terminu, o ktorym
mowa w ust. 2, jezeli dokonat zgloszenia wad przed uplywem tego terminu.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace
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. W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji ztozonych

W postgpowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa m.in. poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow;

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

4) wykonanie zamdéwienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
W postgpowaniu  zadnej czeSci zamdwienia do  wykonania w  ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze

nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, od daty wplywu do Zamawiajacego, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane gdy:

1) zapisy umowy sg sprzeczne w wymaganiami okres§lonymi w SIWZ;

2) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy nie jest
tozsamy z umowg mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

7) umowa zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

11
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8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy Iub wustugi zdalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyzsze od wartosci tego
samego zakresu robdt przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawce;

10) zasady i terminu udzielania gwarancji lub r¢kojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé

Z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa ust. 7, w terminie

okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo

0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow 0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

ushug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 4 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, zwigzane z realizacja

niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznosci  powstaltych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  uUmowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu

Zamawiajagcemu  po$wiadczonej za  zgodno$¢  zoryginalem  kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych umowa.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncows.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
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29.

30.

31.

N

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdow, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonanie
robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosSci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidést  zabezpieczenie
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Zabezpieczenie zostalo WnIeSIONE W fOTTNIE ......cc.ueeeivieeiiie e e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczego6lnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych kazdego z Etapow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego 0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja
lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............... zt (stownie: ...l ) zt stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
1| R zt (sfownie: ...l ) zl, zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluZenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§11
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy na sumg 200 000,00 zt.
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2. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu bez odr¢bnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

3. W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w 0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tacznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§13
WYKOPALISKA

1. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ
panstwowy 0 znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wilasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§14
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien i uzupetnienia treSci zawartej] umowy moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
zakresach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji
prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami w tym
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, jezeli
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konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktora, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec Iaczacej strony wiezi
prawnej: o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu
strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktorej nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzsza warunkujacg zmian¢ terminu
realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie w szczego6lnosci: powodz, pozar i inne
kleski zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagte zalamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

d) gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robodt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych 1 uzupehiajacych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

g) gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia
stron;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z cze¢Sci robot,
jezeli taka rezygnacja bedzie niezb¢dna do prawidiowej realizacji przedmiotu
zamOwienia.

2) Zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.
3) Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,
3. Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i ¢, dopuszczone beda wylgcznie pod
warunkiem zlozenia wniosku przez Wykonawce i po akceptacji Zamawiajacego.
4. Zamawiajagcy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.
1 ppkt. b i ¢ nie przedlozy uzasadnionego wniosku o przedhuzenie terminu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach,
gdy:
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1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) Wykonawca podzleca calos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
bezpieczenstwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania o0sob wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci na podstawie umowy o praceg.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt, w terminie 7 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,

Z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nast¢pujace

obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza
majagcymi na celu ochron¢ zycia, wilasnoSci 1izabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:
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a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt
4, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7) Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci

umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg¢éci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej czgséci tego elementu nastapi
na  podstawie  kosztorysow  przygotowanych przez =~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru iZamawiajacego. Kosztorysy
te opracowane bedg w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi
obmiarami.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za op6znienie w realizacji robot bedacych przedmiotem umowy — W wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, jaki
uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

za opdOznienie w usuni¢ciu wad przed uplywem okresu r¢kojmi lub gwarancji -
W wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuni¢cie wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1,

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa W §2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o ktorym mowa w § 9 ust. 10 i ust. 13 -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1za kazda umowe,

za niespelnienie wymogu przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §2 ust. 1

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego do
wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

18



. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa W §2 ust. 1, przy czym kara nie jest nalezna, jezeli odstapienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
Z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
Z naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowg¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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