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Program opracowany przez GrgiMurowana Gélina.

Projekt ,Ksztattowanie obszarow o szczegdinym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow - budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Biategi, Dluga Goslina,
Gleboczek i Rakownia w gminie Murowana Goslina” wspoffinansowany ze srodkéw Unii

Europejskiej w ramach Osi IV Dziatania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla
operacji, ktére odpowiadajg warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,Odnowa i rozwgj
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zargdzapca Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na latar 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

Umowa nr 2011

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ......cccvvvvvvivinnennnns 2011 roku
w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze
zm.) pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy
ul. Poznanskiej 18, zwang dalej ,,Gming”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Tomasza keckiego

zwanym dalej Zamawiajacym

...zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

§ 1.

Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych w ramach =zadania inwestycyjnego pt. Ksztattowanie obszardow
o szczegdélnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow - budowa
o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach Biategi Dtuga Goslina, Gteboczek
i Rakownia w gminie Murowana Goélina.

Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
Budowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci:

+ Bialegi (1 lampa oswietlenia ulicznego) na dzialce nr 24, 30, 13 zgodnie
z Decyzjq pozwolenia na budowe nr 3961/10 wydang dnia 22.07.2010 przez



Staroste Poznanskiego oraz warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 06/2008/0986 z dnia 20.06.2008
roku.

+ Dluga Goslina (3 lampy oswietlenia ulicznego) na dziatce nr 366, 376 zgodnie
z Decyzjgq pozwolenia na budowe nr 3962/10 wydang dnia 22.07.2010 przez
Staroste Poznanskiego oraz warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. nr 06/2008/0954 z dnia 23.06.2008
roku.

+ Gleboczek (1 lampa oswietlenia ulicznego) na dziatlce nr 15 zgodnie z Decyzjq
pozwolenia na budowe nr 3175/10 wydang przez Staroste Poznanskiego oraz
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. nr 06/2008/0957 z dnia 23.06.2008 roku.

+ Rakownia ( 11 lamp oswietlenia ulicznego) ulica Wiklinowa, ulica Sowia dziatka
nr 31/16,21, 48/3, 48/2, 48/1, 50/2, 50/9, 50/16, 158/3, 158/10, 54/4, 52/9,
59/1 zgodnie z Decyzjq pozwolenia na budowe nr 3548/10 wydang przez Staroste
Poznanskiego oraz warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 06/2008/0976 z dnia 20.06.2008
roku.

Szczegotowy opis kazdego z zakresow przedmiotu zamodwienia zawarty jest w

dokumentacji budowlano - wykonawczej, specyfikacji wykonania i odbioru robot,

przedmiarze robdt, kosztorysach oraz SIWZ stanowigcym zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej

umowie, zgodnie z:

a) dokumentacjg budowlano - wykonawcza, dla kazdego z zakreséw, o ktorych
mowa w ust.1,

b) Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamowienia,

c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

d) ofertg Wykonawcy,

e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

technicznymi i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.
W zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny by¢

oznaczone znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadaé sprawdzenia
jakoséci materiatow uzywanych do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia
wynikéw tych badan.

§ 2.

Obowigzki stron

Obowigzki Zamawiajacego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych,
od daty podpisania umowy,

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem
budowy,

d) odbidr robdt na zasadach okreslonych w § 4 i 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia.

Obowigzki Wykonawcy:
a) odbiér dokumentacji budowlano - wykonawczej,



b) protokolarne przejecie placu budowy,

c) zorganizowanie placu budowy, tj. wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu zamowienia (W szczegdlnosci
powinien umozliwi¢ mieszkarncom dojazd do posesji w sasiedztwie placu budowy
oraz informowaé¢ na biezaco mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi pracami),

d) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych =z realizacjq przedmiotu
zamoéwienia, w szczegolnosci zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznymi,

e) petna obstuga geodezyjna prowadzonych robdét (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja robdt zanikajacych) oraz inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamowienia,

f) opracowanie i uzgodnienie (w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy)
z pracownikiem Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina organizacji ruchu na
czas realizacji robot

g) ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na
czas realizacji inwestycji,

h) kazdorazowe zgtoszenie Zamawiajacemu koniecznosci zajecia pasa drogowego
drogi kategorii wyzszej niz droga gminna, co najmniej na 7 dni przed
przewidywanym terminem zajecia pasa drogowego i odtworzenie wg wytycznych
Zarzadcy drogi.

i) odtworzenie pasa drogowego drog gminnych:

+ odtworzenie zajetego pasa drogowego dréog gruntowych na
szerokos$ci min. 2m poprzez utwardzenie gruzem betonowym
(r6znej frakcji) wraz z zageszczeniem na giebokosci 0,5 m,

+ odtworzenie zajetego pasa drogowego drég bitumicznych i
przywrocenie do stanu pierwotnego na szerokosci min. 2m

+ uporzadkowanie z blota i innych nieczystosci drég po ktorych
odbywa sie transport materialow zwiazanych z realizacja ww.
inwestycji.

j) uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drog po ktorych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacja ww. inwestycji.

k) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 oryginalnych
egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajagcemu w terminie do 10 dni po
odbiorze korncowym inwestycji,

) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen,

m) pisemne zgtoszenie robdt do odbioru na zasadach okreslonych w § 4 i 5,

n) uzgadnianie z inspektorami nadzoru termindéw odbiorow czesciowych oraz robét
zanikajacych,

0) zatozenie we wlasnym zakresie licznikdw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie,

p) zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad
realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

gq) koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow,

r)w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi zniszczenie
lub uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzadzen,

S) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia,

t)przestrzeganie przepisbw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony
$érodowiska; optaty i kary za naruszenie odpowiednich przepisow w trakcie
wykonywania robot ponosi Wykonawca,



u) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

v) utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu
odpadodw,

w) przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot,

Xx) na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia posiadajg $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom,
wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

y) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktéore mogq zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie
...................... zt; na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wtasciwy dokument lub dokumenty ubezpieczenia; W przypadku nie
dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona
ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy,

z) Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
UMOWY: Seria ........... dosumy ...ocviiiiiiinnnnnns zt,

aa) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktére moga by¢é wymagane z uwagi na
wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zamdwienia,

Zz organizowanie 1 raz w tygodniu narad roboczych z udzialem Wykonawcy
- kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego,

7z niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac na jakos$¢ wykonywanych robdt oraz opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszelkich dziatan i metod organizacyjno-technicznych na terenie budowy i ponosi
koszty z tytutu wszelkich szkoéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych
przez siebie robotach do czasu odbioru koncowego tych robaot.

3. Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy robot, ktéry bedzie
stanowit zatgcznik do niniejszej Umowy oraz Aneksu do umowy o dofinansowanie
Projektu ,Ksztattowanie obszarédw o szczegdélnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow - budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Biategi, Dtuga Goslina,
Gieboczek i Rakownia w gminie Murowana Goslina” wspotfinansowany ze $rodkow Unii
Europejskiej w ramach Osi IV Dziatania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju
dla operacji, ktore odpowiadajg warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania
»Odnowa i rozwdj wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-
2013. Instytucja Zarzadzajgca Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2007-
2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

a) Wykonawca zobowigzany jest na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt,

b) kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiajacym,

c) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany
harmonogram.



§ 3.

Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
Rozpoczecie robot budowlanych 10 dni po
podpisaniu
umowy
Rozliczenie finansowe robot budowlanych do 06.08.2011
wraz z protokotem ostatecznym
zakonczenia inwestycji i dokumentacja
powykonawczg

W zwigzku 2z otrzymanym dofinansowaniem Projektu ,Ksztattowanie obszaréw
o0 szczegdélnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancéw - budowa oswietlenia
ulicznego w miejscowosciach Biategi, Diuga Goslina, Gteboczek i Rakownia w gminie
Murowana Goslina” wspoffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Osi IV
Dziatania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, ktére odpowiadajq
warunkom przyznania pomocy W ramach dziatania ,Odnowa i rozwdj wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarzadzajaca
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi terminy realizacji inwestycji sq nieprzekraczalne.

2.

Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy (frontu robot). Protokdt sporzadzajg inspektorzy nadzoru
i kierownik budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przygotowanym przez Wykonawce, ktéry stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy
podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

Termin zakonczenia robdét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robdt wynikajacych z
poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym
wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatéw i odpadow.
Terminem zakonczenia robdt jest data wpisu inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, potwierdzajacego zakonczenie robdt i gotowos¢ Wykonawcy do odbioru
koncowego.

§ 4.

Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:
a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
b) wykonanie poszczegdlnych etapéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

c)

finansowym,
dostawy materiatow lub inne roboty budowlane, dla ktdérych Strony ustalg
odbiory czesciowe.



Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt
zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z
3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior czesciowy
przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest
zobowigzany, na zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu
poprzedniego.

Przystgpienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3
dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty
budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pisemnie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie, tak,
aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu zamédwienia. Dla dokonania
odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy wiasciwemu inspektorowi nadzoru, na
jego zadanie, niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, inwentaryzacje powykonawczg
oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbiorow czesciowych w terminie 3 dni nalezy
dostarczy¢ do Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentéw odbioru czes$ciowego.

§ 5.

Odbior koncowy
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia.
Zakonczenie wszystkich robdét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktérym
mowa w § 6 ust.5, dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a) dokumentacje powykonawcza,
b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,
c) dziennik budowy,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami,
e) komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty
i urzadzenia, DTR, karty gwarancyjne itp.),
f) protokoty odbioréow technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne
wymagane dokumenty.
Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robodt i sprawdzeniu kompletnosci
i prawidtowosci przediozonych dokumentéw stwierdzg gotowos$¢ do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia.
Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego.
W skifad komisji wejdq w szczegdlnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele
Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:



a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad;

b) ktorych nie da sie usung¢, to Zamawiajacy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

§ 6.

Nadzor i przedstawiciele Stron
Gmina ustanawia na wtasny koszt nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a) Dla branzy elektrycznej nadzor nad pracami objetymi umowag petni¢ bedzie

inspektor Nadzoru .iiceevesssesssessssnssannns posiadajacy uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
0 zaswiadczenie przynaleznoéci do Izby Inzynierdow
Budownictwa Nr ..o, wydane przez Polskg Izbe Inzynierdow

Budownictwa;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osdb, wymienionych w ust. 1 i 2
bez zgody Wykonawcy, powiadamiajac go o tym pisemnie.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig oraz jakoscig robdt, ktéore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg wykonania robot.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
robot dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody
i pisemnego potwierdzenia.
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .......cceviininnnnn. nr ewidencyjny
......................... oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........cocevunene.
wydane przez Polskg Izbe Inzynieréw Budownictwa.
Przedstawicielami Zamawiajacego beda:

a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8 923 614



§ 7.

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust.1 Wykonawcy
przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie wustalone na podstawie cen
jednostkowych wedtug kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce,
w wysokosci:

Netto .cvvvviiii zt, (stownie: .coooiviiiiiii ztotych ....... /100)

VAT 23%

Brutto zt, (stownie: ztotych ........ /100/.
w tym:

1.1. Biategi:

3 (011 o 1= PP ).
1.2. Gteboczek:

3 (011 o VT PP ).
1.3. Diuga Goslina:

3 (010 o T 1= PP ).
1.4. Rakownia:

3 (011 o V1= PP ).

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie ofertowym. Wartos¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.
Wykonawca w ramach tych srodkéw finansowych zobowigzany jest do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie 2z projektem budowlano -
wykonawczym, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienie (miedzy
innymi projektem organizacji ruchu na czas prowadzenie roboét i wskazana
przez Zarzadce drég i Gmine technologia odtworzenia pasa drogowego),
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru oraz zakresem prac okreslonym
miedzy innymi w kosztorysie ofertowym.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjag zamdwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione
wynagrodzenie, ktore stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robodt,
robot gwarancyjnych oraz za nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie
z obowigzkow zgodnie z niniejszg umowa.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia
okreslong w ust.1, z tytutu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych, czy
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zmiany podatkow. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposéb wyrazny wszelkich
praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen
materiatéw, dobr, energii, paliw, kosztdw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem robét.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostata okreslona w
oparciu o szczegotowy Kkosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementow
kalkulacyjnych:

7.1. stawka roboczogodziny (R): .... zt/rg,
7.2. koszty posrednie (od R,S):  .... %,
7.3. koszty zakupu materiatéw:  .... %,
7.4.zysk (odRiS) ... %,
7.5.vVAT . %
§ 8.

Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:

a/ Wykonawca, po wykonaniu ww. zakresu roboét, podpisaniu protokotéw odbioru
koncowego robot (przez inspektora nadzoru) oraz dostarczeniu do Urzedu Miasta
i Gminy kompletnej dokumentacji powykonawczej wystawi fakture VAT (osobno
dla kazdego zakresu robot) na rzecz Gminy z tym, ze:

+ zlozenie i ptatnos¢ faktur nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot ( bez zastrzezen),

+ ptatnos¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo
wystawionej faktury oraz protokotu odbioru (zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru) w siedzibie Gminy;

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy.

Na fakturze zostang podane nastepujace dane:

» Gmina Murowana Goslina

ul. Poznanska 18

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427"

Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez

podpisu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur VAT w terminach okreslonych

przepisami prawa.

§9.

Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
rownoznaczne z udzieleniem Zamawiajacym:

b) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane robét dla kazdego zakresu liczac
od dnia odbioru korncowego.

Gmina bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakresow
robot, okreslonych w § 1 ust.1. Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji
przez Gmine uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
1 miesigca od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej
siedzibie, pod adresem i nrfaksu: .......cooiiiiiiiiiiiiiiiie e,



10.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi do usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz do 72 godzin od chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki
usuniete zostang niezwiocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajqcego.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane
z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 10 ust.2c niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajqcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, wynikajgca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji, tj. na okres 60 miesiecy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych
w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10.

Kary umowne

Strony zastrzegajgq prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci do 20% wynagrodzenia
wynikajacego z § 7 ust.1,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru w wysokosci do 1,0%
wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci do 0,5% wynagrodzenia wynikajacego z § 7
ust.1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

Wykonawca moze zadac¢ od Gminy zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy

przez Wykonawce, z winy lezacej wytgcznie po stronie Gminy w wysokosci do 10%

wynagrodzenia umownego wynikajacego z § 7 ust.1.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.
g 11.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ pisemnie, za zgodg stron
i w sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie terminu
realizacji zamowienia - w przypadku:

przediuzenia sie postepowania przetargowego



- istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilos$¢ dni opdznienia,

« wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére z wzgleddw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robot budowlanych zgodnie z specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia,

+ wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

« dziatan oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia,

« przerwanie realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

« nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych

« wystgpienia zmiany zakresu robot.
oraz w stosunku do:

«  koniecznosci zmiany kierownika budowy.

« koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajacych z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla
zamawiajacego,

+ ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

o podniesienie sprawnos$ci ukoriczonych robét budowlanych,
zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,
usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub  przeszkody
spowodowane przez Ilub dajace sie przypisa¢ zamawiajagcemu,
personelowi zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez zamawiajacego na terenie budowy,

0 zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkdéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, klimatycznych takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w nigj
warunkach,

sita wyzsza,
wystgpienie robét zamiennych

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bedzie mozliwa pod
warunkiem, ze zmiane taka bedzie umozliwiata procedura uzyskania
dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013.

o Ponadto Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w
zakresie:

- wynagrodzenia brutto, wynikajacej z ustawowej zmiany stawki podatku
VAT od towardw i ustug,

- zakresu robdt, ktore w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie.

O O O O O

§12.

Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:



a) zostanie ogtoszona upadfos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa dluzej niz 5 dni, za
wyjatkiem przerwy spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych - za zgodg Zamawiajacego, wyrazong na pismie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy
zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

c) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d) niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13.

Spory
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na
pismie.
Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystgpienia na droge sadowa.
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Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
witasciwy dla siedziby Gminy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny brutto umowy, co stanowi ........cceiiiiiiiinnn zt (stownie: ....oovinvnnnn. 0).

Zabezpieczenie wniesiono w formie ........c.cevvivviniinennnn. O

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
termin wykonania zamdwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Gmine tj.: Pobiedzisko-Goslinski Bank Spétdzielczy
w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007
Z tytutem przelewu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania
0 udzielenie zamowienia, ktoérego przedmiotem jest ,Ksztattowanie obszarow
0 szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow - budowa
o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach Biatego, Diuga Goslina, Gieboczek
i Rakownia w gminie Murowana Goslina”.

Gmina przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym
rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie whniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, okreélonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmii za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15.

Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czes$ci robot Podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
akceptacja tresci umowy.



W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do umowy zgtaszanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 5.

Gmina i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu
ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego
wierzytelno$¢ jest czescig sktadowag naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu
zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktdore byty
nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania
rachunku Podwykonawcy.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw ust. 4 oraz
ust. 6 upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty kwot naleznych za roboty
wykonane przez Podwykonawce do daty potwierdzenia okreslonego w ust. 6.

Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

§ 16.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia skifadane przez
Strony w zwigzku z Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwosc
przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, jednakze powotanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron na fakt
doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem otrzymania
podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego poswiadczenia
odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez
Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na
podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Gmina, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina,



Wykonawcey: ....ccecvvcevannanns
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Finansowanie przedmiotu umowy wg klasyfikacji budzetowej .........ccoovviiiiiiiiinnnns
~Ksztattowanie obszaréw o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancéw -
budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Biatego, Dtuga Goslina, Gteboczek
i Rakownia w gminie Murowana Goslina”.

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszakGejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie.
Program opracowany przez GrgiMurowana Gélina.

Projekt ,Ksztattowanie obszarow o szczegdinym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow - budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Biategi, Dluga Goslina,
Gleboczek i Rakownia w gminie Murowana Goslina” wspoéffinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Osi IV Dziatania 4.1/413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla

operacji, ktére odpowiadajg warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,Odnowa i rozwgj
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zargdzapca Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na latar 20L3 - Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadanigt.
Ksztattowanie obszaréw o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancéw
- budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Biatego, Dtuga Goslina, Gteboczek
i Rakownia w gminie Murowana Goélina.

Wyszczegblnienie Jednostka ilos¢ Koszty Koszty Koszty
zakresu rzeczowego miary catkowite | kwalifikowane | niekwalifikowane
ogotem VAT




BIAL EGI (1 lampa)

Linia kablowa nn.0,4 | wg wg
kV ze stupa do szki kosztorysu | kosztorysu
So
Linia kablowa nn 0,4 | wg wg
kV wraz ze stupami — | kosztorysu kosztorysu
OBWOD |
Projekt organizaciji wg wg
ruchu kosztorysu kosztorysu
Zajecie pasa wg wg
drogowego kosztorysu kosztorysu
Wytyczenie i wg wg
inwentaryzacja kosztorysu kosztorysu
geodezyjna
Razem
DLUGA GOSLINA
(3 lampy)
Linia kablowa nn.0,4 | wg wg
kV ze stupa do szki kosztorysu kosztorysu
So
Linia kablowa nn 0,4 | wg wg
kV wraz ze stupami — | kosztorysu kosztorysu
OBWOD |
Linia kablowa nn 0,4 | wg wg
kV wraz ze stupami — | kosztorysu kosztorysu
OBWOD Il
Projekt organizaciji wg wg
ruchu kosztorysu kosztorysu
Zajecie pasa wg wg
drogowego kosztorysu kosztorysu
Wytyczenie i wg wg
inwentaryzacja kosztorysu kosztorysu
geodezyjna
Razem
GLEBOCZEK
(1 lampa)
Linia kablowa nn.0,4 | wg wg
kV ze stupa do szki kosztorysu kosztorysu
So
Linia kablowa nn 0,4 | wg wg
kV wraz ze stupami — | kosztorysu kosztorysu
OBWOD |
Projekt organizacji wg wg
ruchu kosztorysu kosztorysu
Zajecie pasa wg wg
drogowego kosztorysu kosztorysu




Wytyczenie i wg wg
inwentaryzacja kosztorysu kosztorysu
geodezyjna
Razem

RAKOWNIA

(11 lamp)

Linia kablowa nn.0,4 wg wg
kV ze stupa do szki kosztorysu kosztorysu
So
Linia kablowa nn 0,4 wg wg
kV wraz ze stupami — | kosztorysu kosztorysu
OBWOD |
Projekt organizaciji wg wg
ruchu kosztorysu kosztorysu
Zajecie pasa wg wg
drogowego kosztorysu kosztorysu
Wytyczenie i wg wg
inwentaryzacja kosztorysu kosztorysu
geodezyjna
Razem

Ogotem wszystkie
koszty




