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Instytucja Zarzadzajgca Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSsi.

Umowa nr 272....... 2012

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ..............ccccvvveeeee. 2012 roku
w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiedzy:

Gming Murowana Goslina z siedzibg w  Murowanej Goslinie 62-095, przy
ul. Poznanskiej 18, zwang dalej ,Gming”,
reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy —Tomaszat eckiego
zwanym dalej Zamawiaj gcym

§ 1



Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych
polegajacych na budowie oswietlenia ulicznego w miejscowosci Bialegi, Bialezyn, Boduszewo,
topuchéwko, toskon Stary, Przebedowo i Worowo w gminie Murowana Goslina” w ramach zadania
inwestycyjnego .Ksztaltowanie obszarow
0 szczegllnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow - budowa os$wietlenia ulicznego w
miejscowosciach Biategi, Biatezyn, Boduszewo, topuchdéwko, toskon Stary, Przebedowo i Worowo”

1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
1.1. Dwa etapy rob6t budowlanych:

W | etapie realizowany bedzie nastepujacy zakres robét:

Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosci:

1. topuchéwko (1 stlup oswietlenia ulicznego) na dzialce nr 114,125 zgodnie
z Decyzjg pozwolenia na budowe nr 6363/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

2. toskon Stary (6 stupdéw oswietlenia ulicznego) na dzialce nr 18, 54/1 zgodnie
z Decyzjg pozwolenia na budowe nr 4268/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

3. Worowo ( 2 stupy os$wietlenia ulicznego) na dziafce nr 115 zgodnie z Decyzjg pozwolenia na
budowe nr 5104/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

4. Biategi - Biatezyn ( 3 stupy oswietlenia ulicznego a 4 oprawy) na dzialce nr 122, 211, 43/3, 13
zgodnie z Decyzjg pozwolenia na budowe nr 5457/10 wydang przez Staroste Poznanskiego
oraz Decyzjg nr 274/10 wydana przez Wojewode Wielkopolskiego,

5. Biategi ( 1 slup oswietlenia ulicznego a 2 oprawy) na dziatce nr 35, 36/2, 37/1 zgodnie z
Decyzja pozwolenia na budowe nr 6256/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

6. Biategi ( 1 stlup oswietlenia ulicznego) na dzialce nr 57/1, 246, 244 zgodnie z Decyzjg
pozwolenia na budowe nr 6432/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

7. Przebedowo ( 6 stupéw oswietlenia ulicznego) na dziatce nr 80/22, 90/11, 79/1, 80/30, 80/22,
80/12, 79/1 zgodnie z Decyzjg pozwolenia na budowe nr 6178/10 i 5106/10 wydang przez
Staroste Poznanskiego oraz Decyzjg nr 284/10 wydana przez Wojewode Wielkopolskiego.

W |l etapie realizowany bedzie nastepujacy zakres robét:

Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci:

1. Boduszewo ( 3 lampy oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach) na dzialce nr 111
nie wymagane pozwolenie na budowe,

2. Boduszewo (6 stupéw oswietlenia ulicznego) na dzialce nr  39/1, 67 zgodnie z Decyzjgq
pozwolenia na budowe nr 6364/10 wydang przez Staroste Poznanskiego,

3. Biatezyn ( 2 stupy oswietlenia ulicznego) na dzialce nr 13 zgodnie z Decyzjg pozwolenia na
budowe nr 6231/10 wydang przez Staroste Poznanskiego.

1.2. Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu dla wszystkich zakreséw
robét ( drogi powiatowe, drogi wojewddzkie, drogi gminne).

1.3. Ustawienie nowych znakoéw drogowych na czas budowy zgodnie z czasowa organizacjg
ruchu.

1.4. Odtworzenie pasa drogowego wszystkich kategorii drog zgodnie z wytycznymi Zarzadcy
drogi.

1.5. Zgtoszenie do Zarzadcy drogi terminu zajecie pasa drogowego oraz dokonanie zaptaty za
Zajecie pasa drogowego.

2 SzczegO6towy opis kazdego z zakreséw przedmiotu zamoOwienia zawarty jest w dokumentacji
budowlano - wykonawczej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t, przedmiarze robét,
kosztorysach oraz SIWZ stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.



2.

3 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
zgodnie z:
a) dokumentacjg budowlano - wykonawcza, dla kazdego z zakreséw, o ktérych mowa w ust.1,
b) Specyfikacjag Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
c) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
d) ofertg Wykonawcy,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,
4 Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i
aktualng wiedza techniczng oraz na warunkach okreslonych W niniejszej umowie.
5 W zakresie obowigzujacych przepisow materialy i urzgdzenia powinny byé oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow
uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikdéw tych badan.

§2.
Obowi gzki stron

Obowigzki Zamawiajgcego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych , od daty
podpisania umowy,

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

d) odbidr robét na zasadach okreslonych w 8 4i 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpiséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia.

Obowigzki Wykonawcy:

a) dokonanie wizji lokalnej terenu pod budowe bedacego przedmiotem zamdéwienia.

b)odbiér dokumentacji budowlano - wykonawczej,

c)protokolarne przejecie placu budowy,

d)zorganizowanie placu budowy, tj. wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robét;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé
i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu zamoOwienia (w szczegOlnosci powinien umozliwi¢
mieszkancom dojazd do posesji w sasiedztwie placu budowy oraz informowac¢ na biezaco
mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami),

e)nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w
szczegblnosci zgodnie z dokumentacjag budowlano wykonawczg oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznymi,

f) zabezpieczenie petnej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacja robot zanikajacych) oraz inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu

zamowienia,
g)opracowanie i uzgodnienie z pracownikiem Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina projektu
organizacji ruchu na czas realizacji rob6t . Projekt organizacji ruchu nalezy wykonac i

uzgodni¢ w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane,

h)ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie drég objazdowych,

i) ztozenie wniosku i uiszczenie zaptaty do odpowiedniego Zarzadcy drogi za zajecie pasa
drogowego na czas realizacji robot,

i) kazdorazowe zgloszenie Zamawiajagcemu oraz Zarzadcy drogi koniecznosci zajecia pasa
drogowego drogi kategorii wyzszej niz droga gminna, co najmniej na 10 dni przed
przewidywanym terminem zajecia pasa drogowego i odtworzenie wg wytycznych Zarzadcy
drogi.

k)odtworzenie pasa drogowego drég gminnych:

e odtworzenie zaj etego pasa drogowego drdg gruntowych na szeroko  $ci min. 1m
poprzez utwardzenie gruzem betonowym (ré  znej frakcji) wraz z zag eszczeniem
na gteboko s$ci 0,3 m,



» odtworzenie zaj etego pasa drogowego drdég bitumicznych i przywrécen ie do
stanu pierwotnego na szeroko $ci min. 1m

» uporz adkowanie z biota i innych nieczysto $ci drog po ktorych odbywa si e
transport materiatdw zwi gzanych z realizacja ww. inwestycji.

[) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 oryginalnych egzemplarzach i
przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie przewidzianym w umowie,

m) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania
wpiséw i potwierdzen,

n)pisemne zgtoszenie rob6t do odbioru

o)uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz rob6t zanikajacych,

p)zatozenie we wlasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie,

g)zapewnienie stalej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

r) koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow,

s)w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapi zniszczenie lub
uszkodzenie urzgdzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na whasny koszt
do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen,

t) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia,

u)przestrzeganie przepisdéw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska; optaty i
kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robét ponosi Wykonawca,

V) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

w) utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw,

X)przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot,

y)na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
potwierdzajgce, ze materialy i urzadzenia posiadajg $wiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

z)ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, od wszelkich
ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie 300 000 zi;, na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wiasciwy dokument lub
dokumenty ubezpieczenia; W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku
ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wilasnym zakresie na koszt
Wykonawcy,

Z) Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg =z tytulu odpowiedzialnodci cywilnej

w  zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot

niniejszej UMowy: seria =, N ........ooccecivieeennnn. do sumy 300 000 UR,
z)  przedkfadanie, w terminach  wskazanych przez @ Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktére moga byé wymagane z uwagi na

whasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zaméwienia,
1) organizowanie 1 raz w tygodniu narad roboczych z udzialem Wykonawcy
- kierownika  budowy, inspektora  nadzoru i  przedstawiciela =~ Zamawiajacego,
0) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyng¢ na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz opo6znienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdét; w przypadku nie  wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah i metod organizacyjno-
technicznych na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich szkdéd wyrzadzonych w
trakcie wykonywania robot.

5. Woykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonanych przez siebie do
czasu odbioru koncowego tych robot.

6. Na cato$¢ wykonanych prac Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesi ecy gwaranciji.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przygotuje = harmonogram = rzeczowo-
finansowy robét, ktéry bedzie stanowit zalagcznik do Aneksu umowy



o dofinansowanie Projektu ,Ksztaltowanie Obszarow o0 szczegbélnym znaczeniu dla

zaspokojenia potrzeb mieszkancow - budowa oswietlenia ulicznego w
miejscowosciach Biateqi, Biatezyn, Boduszewo, topuchowko, toskorr  Stary,
Przebedowo i Worowo”  wspoéffinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Osi Il Dziatania 313, 322, 323,0dnowa i rozwéj wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007- 2013. Instytucja Zarzadzajaca
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007- 2013 - Ministerstwo

Rolnictwa Rozwoju Wsi.

8. Trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy robaét,

a) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo
- finansowy robat,

b) kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiajgcym,
c) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram.

§3.
Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania — rozliczenia przedmiotu umowy w terminie do:
Dla etapu | realizacji zadania do 25 pazdziernika 2012 roku,

Dla etapu Il realizacji zadania do 30 sierpnia 2013 roku.

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z nastepujgcymi terminami:

ETAP | ETAP II
Rozpocz ecie robét budowlanych (z w ciggu 15 dni do 1 kwietnia
uwzgl ednieniem panuj acych po podpisaniu 2013 roku
warunkéw atmosferycznych) umowy

do 25 wrze $nia do 30 lipca
Zakonczenie robét budowlanych 2012 roku 2013 roku
podpisanie protokolu ko Acowego
odbioru rob6t budowlanych
Rozliczenie finansowe (nie dotyczy do 25 do 30 sierpnia
wystawienia faktury) robot pazdziernika 2013 roku
budowlanych wraz z protokotem 2012 roku
przekazania dokumentacji
powykonawczej inwestycji do Urz  edu
Miasta i Gminy

W zwigzku z otrzymanym dofinansowaniem Projektu pt. .Budowa oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Bialegi, Biatezyn, Boduszewo, topuchéwko, toskon Stary, Przebedowo
i Worowo w gminie Murowana Goslina” w ramach zadania inwestycyjnego ,Ksztattowanie Obszaréw o
szczegblnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkarcéw - budowa oswietlenia ulicznego w



miejscowosciach Biategi, Biatezyn, Boduszewo, topuchéwko, toskor Stary, Przebedowo i Worowo”
wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Osi Ill Dziatania 313, 322, 323,0dnowa i
rozwdj wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007- 2013. Instytucja
Zarzadzajgca Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007- 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

Terminy realizacji inwestycji sg nieprzekraczalne. Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy utraci mozliwosé otrzymania srodkéw na sfinansowanie robo6t, dotacji, lub wsparcia w
innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

§4.
Odbiory cz esciowe
1. Odbiorom czesciowym beda podlegaty:
a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
b) wykonanie poszczegdlnych etapéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
c) dostawy materiatébw lub inne roboty budowlane, dla ktérych Strony ustalg odbiory

czesciowe.
2. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub robét
ulegajacych zakryciu albo zakonhczenie etapu budowy, z

3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior czesciowy przez
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany, na
zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywr6ci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. Przystapienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i
montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
pisemnie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy
wlasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci
swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, inwentaryzacje
powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robot.

4. Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do
Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentow odbioru czesciowego.

§5.
Odbior ko ncowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

2. Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust.5, dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) komplet dokumentéw (Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i
atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, DTR, karty
gwarancyjne itp.),

f) protokoly odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

3. Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych dokumentéw stwierdza gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem
w dzienniku budowy.

4. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty stwierdzenia
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od dnia
ich rozpoczecia.

5. Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego. W skiad
komisji wejdg w szczegoélnosci: inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Zamawiajgcego,
przedstawiciel Wykonawcy.



6.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b) ktérych nie da sie usuna¢, to Zamawiajacy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy Ilub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na
skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o}

usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio

robét jako wadliwych.

§ 6.
Nadzér i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a) Dla branzy elektrycznej nadzér nad pracami objetymi umowg petlni¢ bedzie

inspektor Nadzoru ........ccccccceeeeiinnees posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych
NE e zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Nr

......................... wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany oséb, wymienionych w ust. 1 i 2 bez zgody
Wykonawcy, powiadamiajgc go o tym pisemnie.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig
oraz jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego Z umowg
wykonania robat.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych roboét
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia.
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia bedzie kierownik
budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan ...................... posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
...................... nr ewidencyjny ......................... oraz wydane zaswiadczenie przynaleznosci do
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym .....................
wydane przez Polskg Izbe Inzynieréw Budownictwa.
Przedstawicielami Zamawiajgcego beda;

a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8 118 828



§7.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w 8§ 1 ust.1 Wykonawcy przystuguje od
Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez
Wykonawce, w wysokosci:

Dlaetapu | (catkowity koszt realizacji zamoOwienia)

[NN]= 1 (o T zt, (stownie: ... /100)
VAT 23% .ccooeeeieeeiieee zt

Brutto .......ccccoceveeeieennn. zt, (stownie: ... /100/.

Dla etapu Il (calkowity koszt realizacji zamowienia)

Netto ..o, zh, (stownie: ... /100)
VAT 23% oo z

Brutto .......cccccceveeeieennn. zk, (stownie: ... /100/.

Wykonawca w ramach tych  srodkéw finansowych zobowi gzany jest do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano - wy konawczym, Specyfikacj g
Istotnych Warunkéw Zaméwienie (mi edzy innymi projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenie robét i wskazan a przez Zarzadce drog i Gmin e technologi g odtworzenia pasa
drogowego), Specyfikacj g techniczn g wykonania i odbioru oraz zakresem prac okre  $lonym
miedzy innymi w kosztorysie ofertowym.

Warto $¢ zrealizowanych rob6t nie mo  ze ulec zmianie.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoOwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne peilne i uzgodnione wynagrodzenie, ktére stanie
sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robét, rob6t gwarancyjnych oraz za nalezyte
wykonanie jego zobowigzan
i wywigzanie sie z obowigzkow zgodnie z niniejszg umowa.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia okreslong w
ust.1, z tytutu wzrostu cen, Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob wyrazny wszelkich praw,
w tym do wnoszenia roszczehn zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatéw, dobr,
energii, paliw, kosztow robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robot.

§8.
Warunki ptatno $ci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na  podstawie  oferty  sporzgdzonej przez
Wykonawce.

Wykonawca w ramach ztozonej oferty i wskazanych $rodkéw finansowych zobowigzany jest do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienie (miedzy innymi projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenie robo6t i wskazang przez Zarzadce drég i Gmine technologia odtworzenia pasa
drogowego), Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru oraz zakresem prac okreslonym miedzy
innymi w kosztorysie ofertowym. Wartos$¢ zrealizowanych robét nie moze ulec zmianie.

2. Wykonawca, po wykonaniu robét oraz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego roboét
budowlanych (przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli inwestora) i protokotu przekazania
dokumentacji powykonawczej inwestyciji bedzie wystawiat faktury VAT na rzecz Gminy z tym,
ze

Dla etapu | realizacji roboét:



 w 2012 roku Wykonawca wystawi a Gmina zrealizuje fakture czesciowg do kwoty brutto
réwnej 22 733,0 zi.

e w 2013 roku w miesigcu styczniu Wykonawca wystawi a Gmina zrealizuje fakture na
pozostatg wartosé | etapu zrealizowanych robat.

* Zzlozenie i ptatno$¢ pierwszej faktury nastgpi po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego | etapu rob6t budowlanych (przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
inwestora) i protokotu przekazania dokumentacji powykonawczej i nwestyciji.

» platnos¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wypetnionej
faktury oraz protokotu odbioru w siedzibie Gminy;

Dla etapu Il realizacji robot:

e w2013 roku w miesigcu wrzesniu Wykonawca wystawi a Gmina zrealizuje fakture do kwoty
brutto réwnej warto $ci Il etapu realizacji rob6t

» Zzlozenie i ptatnos¢ faktury nastgpi po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego Il etapu robo6t budowlanych (przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
inwestora) i protokotu przekazania dokumentacji powykonawcze;j i nwestyciji.

* ptatnos¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidiowo wypetnionej
faktury oraz protokotu odbioru w siedzibie Gminy;

2. Zaplata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
3. Na fakturze zostang podane nastepujace dane:
» Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427"
4. Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajgcego.
5. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez podpisu

Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur VAT w terminach okreslonych przepisami
prawa.
§09.
Gwarancja i r ekojmia
1. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest

réwnoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcym:

b) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane robét dla kazdego zakresu liczac od dnia
odbioru koncowego.

2. Gmina bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakreséw robot,
okreslonych w § 1 ust.1. Ponizej zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesigca
od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem
i Nrfaksu: ..

4, Wykonawca zobowiazuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie diuzszym
niz do 72 godzin od chwili zgloszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang
niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane Z tym

koszty.

6. W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungg¢ je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego

uprawnienia.



7. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 ust.2c¢ niniejszej umowy.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

9. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajaca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj.
na okres 60 miesiecy.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych  w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

g 10.
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia netto (catkowity koszt
realizacji przedmiotu zamowienia) wynikajacego z § 7 ust.1,

b) za opéznienie w oddaniu przedmiotu zaméwienia (rozliczenie finansowe robét budowlanych
wraz z protokolem przekazania dokumentacji powykonawczej inwestycji) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto (catkowity koszt realizacji przedmiotu zamowienia) wynikajacego z § 7
ust.1, za kazdy dzien opéznienia,

C) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto (catkowity koszt realizacji przedmiotu
zamowienia) wynikajacego z 8 7 ust.l, za kazdy dzien opOznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

3. Wykonawca moze zada¢ od Gminy zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce, z winy lezacej wylacznie po stronie Gminy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego (catkowity koszt realizacji przedmiotu zaméwienia) wynikajacego z § 7 ust.1.

4. Naliczone kary beda pobrane z wystawionych przez Wykonawce faktur.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokosé kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6 Jezeli z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwosc
otrzymania $rodkdw na sfinansowanie rob6t, dotacji, lub wsparcia w innej formie,
Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

§11.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ pisemnie, za zgodg stron i w
sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie terminu realizacji zamowienia
—w przypadku:

- koniecznos¢ udzielenia i wykonania zamoéwien dodatkowych na podstawie art.67 ust 1 pkt 5
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonaniem zamowienia
dodatkowego nie bedzie mégt dotrzymac terminu realizacji podstawowego zaméwienia,

- dzialan oso6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,

- konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego,

- istotnej, lezacej po stronie Zamawiajgcego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilos¢ dni op6znienia,



wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robét budowlanych zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamoéwienia.

- wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

dzialan o0séb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

przerwanie realizacji zamoOwienia w sytuacjach okreslonych w art.32 ust 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno — prawnych,

- wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledow obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia,

- zakresu robot, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi uleglty zmianie,

przediuzenia sie postepowania przetargowego.

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie zmiany warunkéw platnosci w
zwigzku ze zmiang budzetu Gminy,

Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie zmiany kierownika robot
budowlanych pod warunkiem iz Wykonawca zapewni osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika
rob6t budowlanych oraz koordynatora prac pozostatych kierownikéw budowy, posiadajgcqg
uprawnienia budowlane w specjalnosci energetycznej,

8 12.
Odst gpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wpykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okre$lonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwal realizacje prac i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy
spowodowanej wystapieniem niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych — za zgoda
Zamawiajacego, wyrazong ha pismie,

f)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

5.1. Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,



b) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d) niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dziehn odstapienia,
b) zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

8 13.
Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Gminy.

§ 14.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto umowy (catkowity koszt realizacji przedmiotu zaméwienia), CO StaNOWi ..........ccceeeneee. zt
(stownie: ......ceeeveeiiiiinne )

Zabezpieczenie wniesiono w formie .............cccceceeeenn. 0

Zabezpieczenie obejmuje w szczeg6lnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin
wykonania zamowienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Gmine tj.: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spoétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 Z tytutem przelewu:
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania o0 udzielenie zamoéwienia,
ktérego przedmiotem jest budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Giebocko”.

Gmina przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku
bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwrOci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Gmine za nalezycie wykonane.



9. Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmii za wady.

10. Kwota, o ktérej mowa w ust. 9 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

8 15.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci rob6t Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtaszanych przez
Zamawiajacego, Zamawiajgacy zwolniony jest od odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu ztozenia faktury
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

6. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapiséw ust. 4 oraz ust. 6
upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty kwot naleznych za roboty wykonane przez
Podwykonawce do daty potwierdzenia okreslonego w ust. 6.

7. Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

8 16.
Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku
z Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania sobie wszelkigj
korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez
ktorgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod
warunkiem otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego
poswiadczenia odbioru.

4, Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilne; w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej umowy:
6. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie

adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne



z uptywem sidédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Gmina, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczenh:
Zamawiaj acy: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznarska 18, 62-095 Murowana Goslina,
WYKONAWECY: oo rie eeee e e e s e e e e e e e e e e s s st rreaeraaaaeeeeas

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY



