WZOR

Umowa nr 272.......2013

zawarta w Murowanej Goslinie, dnia ......cc.cccocevvrernnen. .

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) pomiedzy:

Gming

Murowana Goslina =z siedzibqg w Murowanej Goslinie 62-095, przy

ul. Poznanskiej 18, zwang dalej ,,Gming”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Tomasza keckiego
zwanym dalej Zamawiajacym

§ 1.

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt
budowlanych polegajacych na budowie ulicy Kolejowej wraz z kanalizacja deszczowq
i oSwietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do km 0+668 w ramach
zadania inwestycyjnego pt. , Dworzec - rewitalizacji dworca PKP w Murowanej Goslinie wraz
z otoczeniem - Budowa ulicy Kolejowej”.

1. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot oraz opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
zgodnie z:

a)

b)
c)
d)
e)

dokumentacjg projektowo - wykonawcza dla kazdej branzy (drogowej, sanitarnej -
kanalizacja deszczowa, elektrycznej - oswietlenie uliczne i przebudowa sieci
elektroenergetycznej nn., zielen)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

ofertg Wykonawcy (kosztorysem ofertowym etap I i etap II),

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi
i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

4, W zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ sprawdzenia jakosci materiatéw
uzywanych do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.
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§ 2.

Obowigzki stron
Obowiazki Zamawiajacego:

a) dostarczenie dokumentacji projektowo - wykonawczej,

b) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, od
daty podpisania umowy,

c) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy,

d) odbidr robdt na zasadach okreslonych w § 4 i 5,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

f) potwierdzanie i dokonywanie wpisow przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
budowe bedacego przedmiotem zamdwienia.

Przygotowanie w uzgodnieniu z pracownikiem Biura Zarzadzania Projektami
i Rewitalizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

a) 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo - finansowy robét wg zatacznika nr 1,

b) Wykonawca zobowigazany jest na biezaco aktualizowa¢ harmonogram
rzeczowo-finansowy robot i przekaza¢é Zamawiajacemu zaktualizowany
harmonogram rzeczowo - finansowy,

c) kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga konsultacji z Zamawiajacym,

Przed podpisaniem Umowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu wiasciwy dokument
dotyczacy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w okresie od
przejecia placu budowy przez Wykonawce do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
ostatecznego, od wszelkich ryzyk budowlanych do sumy ubezpieczeniowej w kwocie 3 000
000 zt; W dokumencie musi by¢ jednoznacznie podana nazwa tj. ,Budowa ulicy Kolejowej
wraz z kanalizacjq deszczowaq i oswietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km
0+000 do km 0+668” w ramach zadania inwestycyjnego pn , Dworzec - rewitalizacja
dworca PKP w Murowanej Goslinie wraz z otoczeniem - Budowa ulicy Kolejowej”.

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, placu budowy
Zamawiajacy dokona ubezpieczenia we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej
UMOWY: Serid w==, NI iiiiiiiiiiiiennnens do sumy 3000000 2z, Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno - technicznych
na terenie budowy i ponosi koszty z tytutu wszelkich szkdéd wyrzadzonych w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w
wykonanych przez siebie do czasu odbioru koncowego tych robdt. Przed podpisaniem
umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie ww. polisy pracownikowi Biura
Zarzadzania Projektami i Rewitalizacji Urzedu Miasta i Gminy .

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt
do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane
przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych posesji zostajg w
catosci pokryte przez Wykonawce.
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Przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz w tygodniu narady roboczej z udziatem
wszystkich  inspektoréw nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta.
Z przebiegu kazdej z narad nalezy sporzadzi¢ notatke.

Odbidér dokumentacji budowlano - wykonawczej.

Protokolarne przejecie placu budowy.

Pisemne powiadomienie gestorow wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa, TP
SA Obstuga Telekomunikacji, ENEA Operator Sp. z 0.0.) o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych oraz przestanie do nich harmonogramu realizacji inwestycji.

Przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy.
Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

ogrodzenia terenu budowy,

zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),

wykonania niezbednych zabezpieczen,

prawidtowego oswietlenia placu budowy,

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw,

zatozenia we wiasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie.

Po zakonczeniu robdt usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendéw przylegtych,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac
o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
zamowienia (w szczegodlnosci powinien umozliwi¢ mieszkarnicom dojazd i dojscie do posesji).
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w taki sposob aby umozliwié
podroznym dojscie/dojazd do perondow (stacja PKP) oraz dojscie/dojazd do Osrodka
Zdrowia, Apteki i sklepu. Informowac na biezgco o wszelkich utrudnieniach. Roboty, ktére
uniemozliwityby wjazd na posesje lub dojazd do stacji PKP, O$rodka Zdrowia, Apteki, sklepu,
nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych tak aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia
komunikacyjne. Wykonawca musi informowa¢ na biezaco mieszkancow o utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi pracami. Informacje pisemng nalezy (przynajmniej 3 dni
wczesniej) kierowaé bezposrednio do wiasciciela posesji lub zarzadcy - Osrodek Zdrowia,
Apteka, sklep oraz na strone internetowg Urzedu Miasta i Gminy ( pod adres e-mailowy
pracownika wskazanego przez Zamawiajacego.

Ustawienie oznakowania pionowego w zakresie tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji oraz dostosowanie i utrzymanie porzadku na drogach objazdowych.
Uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji.

Nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w
szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjag budowlano - wykonawczg oraz aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z Zamawiajacym (pracownikiem Biura Zarzadzania i Rewitalizacji oraz pracownikiem
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska) i Projektantem rodzaj
przewidywanych do wbudowania materiatdw. Dotyczy to w szczegdlnosci matej architektury,
zieleni, materiatdw nawierzchniowych, studni i witazéw kanalizacji deszczowej, hydrantdw,
o$wietlenia ulicznego (stupy, oprawy). Jezeli w dokumentacji budowlano - wykonawczej
wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze
zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne
wskazanego. Materiat rbwnowazny musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spelniaja wymagania zawarte w
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dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatdbw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie
zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania i dostarczenia materiatow
rozbiorkowych Inwestorowi. Materiaty tj. ptytki chodnikowe, krawezniki i wiazy
kanalizacji deszczowej nalezy pozyskaé¢ z nalezytg starannoscig tak aby mozliwie jak
najwiecej ptytek chodnikowych - nieuszkodzonych przekaza¢ Inwestorowi. Inwestor
bedzie odbierat tylko elementy nie uszkodzone.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ petng obstuge geodezyjng prowadzonych robdt (w
tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robot =zanikajacych) oraz inwentaryzacje
powykonawczg przedmiotu zamdwienia.

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uzgadnianie z  inspektorami nadzoru termindw  odbioréw  czesciowych oraz
robot zanikajacych.

. Pisemne zgtoszenie robdt do odbioréw czesciowych i koricowego.

. Zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny
pracy.

Koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.
dokumentacji na ptycie CV wraz z dokumentacja powykonawcza.

Wykonanie i zamocowanie 2 szt. baneréw o wymiarach ok. 1,5 - 2,0m szerokosci x 3,0 -
4,0m dtugosci na ktérych nalezy wydrukowac wizualizacje budowy i zagospodarowania ulicy
Kolejowej (ptyta z wizualizacja zostanie dostarczona przez Inwestora) oraz informacje
dotyczaca etapdéw realizacji inwestycji z terminem rozpoczecia i zakonczenia robot.
Banery powinny by¢ umieszczone w terminie 1 miesiqca od dnia podpisania umowy na
realizacje ww.inwestycji. Banery nalezy zawiesi¢ na elementach ogrodzenia placu budowy
oraz na barierkach przy rondzie w Murowanej Goslinie. Szczegdéty dotyczace wykonania
baneréow oraz miejsca montazu nalezy uzgodni¢ z pracownikiem Biura Zarzadzania
Projektami i Rewitalizacji Urzedu Miasta i Gminy.

Przestrzeganie przepisébw BHP i bezpieczenstwa p. poz., z zakresu ochrony s$rodowiska;
optaty i kary za naruszenie odpowiednich przepiséw w trakcie wykonywania robot ponosi
Wykonawca.

. Utrzymanie porzadku na terenie placu budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadéw.
.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ witasciwe dokumenty

potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz odpowiadaja Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych os$wiadczen i dokumentéow, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na
wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu zamédwienia.

. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
.Biezaca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu

zamoéwienia.

Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o0 zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wpltynaé na jako$¢ wykonywanych robdt oraz opodznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot; w przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego.

Przygotowanie kosztoryséw powykonawczych i roznicowych oddzielnie dla kazdej branzy (na
podstawie kosztorysu ofertowego) oraz w razie potrzeby przygotowanie kosztorysu dla roboét
dodatkowych.
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Przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot zatgcznika nr 1 - Wykazu zrealizowanych
robot, zatacznika nr 2 - kosztorysu wykonanych robét, zatgcznika nr 3 - Harmonogramu
rzeczowo - finansowego ( w kolumnie Uwagi nalezy wpisa¢ zrealizowano/do realizacji).
Przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét,

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 oryginalnych
egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po
odbiorze korncowym robdt budowlanych jednak nie pdzniej niz do 10.10.2014 roku.
Realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji w taki sposéb
aby mozna byto dokonywac odbioréw czesciowych poszczegdlnych etapow.

Na catos$¢ wykonanych prac Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesiecy gwarancji liczac od
dnia odbioru ostatecznego.

35.Drzewa  przewidziane do wycinki nalezy usuna¢ przed okresem legowym tj. przed

27 lutego 2014r.

Wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji
a nie ujete w przedmiarze robdét powinny by¢ doliczone do kosztéw ogdlnych inwestycji
i zawarte w ostatecznych kosztach oferty.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane z budowg ulicy Kolejowej
w Murowanej Goslinie zgodnie z zataczonymi projektami, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacjq
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Umowa. Ponadto musi rowniez skalkulowaé koszty
zwigzane z przygotowaniem projektu organizacji ruchu, przygotowaniem drog dojazdowych i
objazdu, oznakowaniem prowadzonych robdt i objazdu, koszty urzadzen zabezpieczajacych
przed dostepem 0s06b trzecich oraz urzadzenie i demontaz placu budowy wraz z zapleczem.

§ 3.

Terminy

Inwestycje nalezy prowadzi¢ w terminie:
od dnia 10.01.2014r do dnia 10.10.2014r. wg zalaczonej tabeli.

Rozpocz ecie robot budowlanych od 10.01.2014r
( z uwzgl ednieniem panuj acych
warunkéw atmosferycznych).

Zakonczenie robot budowlanych do 30.09.2014r
dla catego zakresu zawartego w
SIWZ. (protokét odbioru

koncowego robo6t budowlanych)

Rozliczenie finansowe robot do 10.10.2014r
budowlanych wraz z protokotem
odbioru ko Acowego robot
budowlanych i dokumentacj aq
powykonawcz g (protokot
ostateczny zako Aczenia
inwestycji)

W zwigzku z mozliwoscig otrzymania dofinansowania projektu pt. ,Budowa ulicy Kolejowej
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do
km 0+668 w ramach zadania inwestycyjnego pt. , Dworzec - rewitalizacji dworca PKP w
Murowanej Goslinie wraz z otoczeniem - Budowa ulicy Kolejowej”. terminy realizacji
inwestycji sq nieprzekraczalne.



Rozpoczecie robdét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy (frontu robot). Protokdt sporzadzaja inspektorzy nadzoru,
kierownik budowy oraz inspektor prowadzacy z Urzedu Miasta i Gminy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przygotowanym przez Wykonawce, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca przygotuje i przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy najpozniej
7 dni przed podpisaniem umowy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.

. Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie
wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robét wynikajacych z poprawek i zalecen, jak
rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktéorym wykonywane byly prace wraz z
wywiezieniem resztek materiatow i odpaddw.

. Terminem zakonczenia robot dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla
wiasciwej branzy w dzienniku budowy. Terminem zakonczenia catosci robét budowlanych
jest data wpisu inspektora nadzoru dla branzy drogowej, potwierdzajacego zakonczenie
robot i gotowos$¢é Wykonawcy do odbioru koncowego.

§ 4.

Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

a) roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

b) wykonanie poszczegdlnych etapéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub
robot ulegajacych zakryciu albo zakonczenie etapu budowy, z 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr czesciowy przez inspektora nadzoru dla branzy,
ktérej dotyczy wpis. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na
zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ elementy zakryte lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ elementy do stanu poprzedniego.

Przystgpienie do odbioréw czesciowych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty
budowlane i montazowe, dla ktdérych strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi pisemnie, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie, tak, aby
nie spowodowacC przerw w realizacji przedmiotu zamodwienia. Dla dokonania odbioru
cze$ciowego Wykonawca przedtozy witasciwemu inspektorowi nadzoru, na jego zadanie,
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, inwentaryzacje powykonawczg oraz dokfadny i rzetelny obmiar
odbieranego elementu robot.

Kazdorazowo po dokonaniu odbiorow czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do
Urzedu Miasta i Gminy komplet dokumentow odbioru czesciowego.

§ 5.

Odbior koncowy i ostateczne zakonczenie inwestycji

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest odbidér robdt budowlanych
natomiast przedmiotem zakonczenia inwestycji jest wykonanie przedmiotu zamédwienia -
rozliczenie finansowe robdét budowlanych wraz z proto kotem odbioru ko nhcowego robét
budowlanych i dokumentacj g powykonawcz a.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym przekazaniem inspektorowi nadzoru, o ktorym mowa w § 6 ust.5,



10.

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza,

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
normami,

e) komplet dokumentéw ($wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych
prob i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, DTR,
karty gwarancyjne itp.),

f) protokoty odbioréw technicznych, czesciowych, badan i sprawdzen i inne wymagane
dokumenty.

Inspektorzy nadzoru po sprawdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci i

prawidtowosci przedtozonych dokumentéow stwierdzg gotowos¢ do odbioru koncowego

robdt budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt budowlanych nie pdzniej niz w ciagu 3 dni

od daty stwierdzenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno

nastgpi¢ w ciggu 3 dni od dnia ich rozpoczecia.

Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynnosci odbioru koncowego robot

budowlanych. W sktad komisji wejdq w szczegdlnosci: inspektorzy nadzoru,

przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy ( kierownik budowy).

Z czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie sporzadzony protokdt odbioru

koncowego robdét budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz

zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad;

b) ktorych nie da sie usung¢, to Zamawiajacy moze:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych
na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o]
usunieciu wad oraz do zgadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

W celu ostatecznego zakonczenia inwestycji (protokot ostateczny zakonczenia
inwestycji) Wykonawca zobowigzany jest po dokonaniu odbioru koncowego robot

budowlanych w terminie do 7 dni jednak nie pbzniej niz
do 10.10.2014 roku dokona¢ rozliczenia finansowego rob6t budowlanych wraz z
protokotem odbioru koncowego robét budowlanych i dokumentacja
powykonawczg

§ 6.

Nadzor i przedstawiciele Stron

Gmina ustanawia na wtasny koszt nastepujacych inspektoréw nadzoru:



a) Dla branzy wod - kan w zakresie kanalizacji deszczowej nadzér nad pracami objetymi

umowg petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan ..cicceceesesssess (tel. ............. ) posiadajacy
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr
................. z dnia ............ oraz Nr ............z dnia........cccceceeuenn..e..,  zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa Nr ......ccccoceveiiiiieeneane. wydane przez

Polskq Izbe Inzynieréw Budownictwa;

b) Dla branzy drogowej oraz jako koordynator wszystkich inspektoréw nadzoru, nadzér
nad pracami objetymi umowag petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan .....ccicueereses (tel.
................ ) posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr ... zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa Nr .......cccceeeeens wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa;

c) Dla branzy elektrycznej nadzor nad pracami objetymi umowa petni¢ bedzie

inspektor nadzoru Pan ..cciccererseceen (tel. e ) posiadajacy uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
o] S , zaswiadczenie przynaleznoséci do Izby Inzynieréw Budownictwa Nr

........................... wydane przez Polskg Izbe Inzynierow Budownictwa;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osdb, wymienionych w ust. 1 bez zgody
Wykonawcy, powiadamiajac go o tym pisemnie.

Inspektorzy nadzoru sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloécig oraz jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowag wykonania robat.

Inspektorzy nadzoru nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych robdt
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.

Koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru w zakresie kompleksowej realizacji
niniejszej umowy bedzie inspektor nadzoru dla branzy drogowej.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie
kierownik budowy. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: Pan
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ewidencyjny ......ccceceeveevenee. oraz
wydane zaswiadczenie przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........vieiiieninens wydane przez Polskg Izbe

Inzynierow Budownictwa.
Przedstawicielami Zamawiajacego beda:
a) Pani Wioletta Wojciechowska, tel. 61 8 118 828

8§ 7.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 Wykonawcy przystuguje od
Zamawiajacego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na
podstawie cen jednostkowych wediug kosztorysu ofertowego ( etap I + etap II wg
kosztoryséw) sporzadzonego przez Wykonawce,

w wysokosci ogotem:

Netto ....c.ccivcviivannernes zt, (stownie: ...icvcrivinannennans ztotych 00/100)
VAT 23.9% .icrerererararararararasarararasasass zi
Brutto ........cvververienienanns zt, (stownie: ...cocviiiiiirenienenanans ztotych 00/100/.



w tym:
« z tytutu wykonania kanalizacji deszczowej (etap I + etap II wg kosztoryséw):

Netto icrverarvarsersarannas zt, (stownie: ..., ztotych 00/100)
VAT 23 Y% e zt
Brutto ..ot zl, (stownie: ....cocoevvveveeenn, . ztotych 00/100/.

« z tytutu wykonania o$wietlenia ulicznego (etap I wg kosztosysow);

Netto ierversrrarsersarannas zt, (stownie: ..o, ztotych 00/100)
VAT 23.% oo zt
Brutto ..ot zl, (stownie: ....cocoevveveeenn, . ztotych 00/100/.

« z tytutu wykonania robét z branzy drogowej (etap I + etap II wg kosztorysow):

Netto svcrvevarsarsarsarnnnas zt, (stownie: ....coceevveieenen, ztotych 00/100)
VAT 23.% v zt
Brutto ....cocoeviieiies zl, (stownie: ....cocoevveveeenn, . ztotych 00/100/.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartos$¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.
Stawka podatku od towardéw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne petne i uzgodnione wynagrodzenie, ktore
stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robdt, robot gwarancyjnych oraz za
nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie z obowigzkow zgodnie z niniejszg
umowa.

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, ponad kwote wynagrodzenia
okreslong w ust.1, z tytutu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposob
wyrazny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze
wzrostu cen materiatdw, dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztow
zwigzanych z wykonaniem robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1, zostata okreslona w oparciu
0 szczegotowy kosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementéw kalkulacyjnych:

7.1. stawka roboczogodziny (R): ........... zi/h,
7.2. koszty posrednie (od R,S):  .oceeveenee. .%,
7.3. koszty zakupu materiatéw:  ................ %,
7.4.zysk (odRiS) L %,
7.5. VAT . %

§ 8.

Warunki ptatnosci

Ustala sie nastepujace warunki ptatnosci

Wykonawca po zakonczonych pracach rozlicza sie z Zamawiajgcym kosztorysem
powykonawczym sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

Wartos¢ zrealizowanych robot moze ulec zmianie.

1. Wykonawca, po wykonaniu ww. robot oraz po podpisaniu protokotdow odbioru
czesciowego tych robdot (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora
koordynatora robot) wraz z dostarczonym kosztorysem wykonawczym bedzie

wystawiat faktury czesciowe na rzecz Gminy z tym, ze:

e dopuszcza sie wystawienie maximum trzech faktur w ciaqgu jednego roku

kalendarzowego,



vk

« ostatnia faktura nie moze by¢ wystawiona pozniej niz do dnia 13 pazdziernika 2014
roku.

+ ptatnos¢ ostatniej faktury nastgpi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru
ostatecznego zakonczenia inwestycji,

« ptatnos$¢ kazdej z faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidiowo
wypetnionej faktury oraz protokotu odbioru (zatwierdzonego przez inspektora nadzoru) w
siedzibie Gminy.

+ do kazdego protokotu odbioru robét wymaga sie dostarczenie zatacznika nr 1 - Wykazu
zrealizowanych robot, zatacznika nr 2 — kosztorysu wykonanych robot, zatacznika nr 3 -
Harmonogramu rzeczowo - finansowego -zrealizowanych robot ( w kolumnie Uwagi
nalezy wpisac zrealizowano/do realizacji).

Zaptata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.
Na fakturze zostang podane nastepujace dane:
» Gmina Murowana Goslina
ul. Poznanska 18
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427"
Za date ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez
podpisu Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych
przepisami prawa.

§ 9.

Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koricowego jest
rownoznaczne z udzieleniem Zamawiajacym:

b) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy wod. — kan.
liczac od dnia odbioru korncowego,

c) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy drogowej
liczac od dnia odbioru koricowego,

d) 60-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie branzy elektrycznej
liczac od dnia odbioru kornicowego.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakresdow
robot, okreslonych w § 1. Ponizej zostaty ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1
miesigca od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie,

pod adresem i nr faksu: ul. S e .
faX o .

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi do usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz do 120 godzin od chwili zgloszenia (wystanego faksem).

Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodq
Zamawiajacego. Wykonawca niezwtocznie tz. w terminie nie dluzszym iz
24 godziny nalezycie zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowa¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego i pieszego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.



10.

11.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 10 ust.2c niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajaca z kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej
gwarancji, tj. na okres 60 miesiecy.

Zamawiajgcy ustala coroczne przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy
i pracownika Urzedu Miasta i Gminy petnigcego funkcje Zarzadcy ulicy Kolejowej.
Przeglady takie beda odbywaty sie w okresie wiosennym po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgacego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynikac¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

§ 10.
Kary umowne

Strony zastrzegajq prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto za catos¢
realizowanego zakresu robdt ( wartos¢ ogdtem) wynikajacego z § 7 ust.1,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu odbioru (kanalizacji deszczowej,
os$wietlenia ulicznego, zakresu drogowego i matej architektury) w wysokosci do 5%
wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

c) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci do 5% wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust.1, za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytutu kar umownych.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej za odstgpienie od
umowy przez Wykonawce, z winy lezacej wylaqcznie po stronie Zamawiajacego
w wysokosci do 10% wynagrodzenia umownego wynikajacego z § 7 ust.1.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 11.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ pisemnie, za zgoda stron
i w sytuacji okreslonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

I.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian pod nastepujacymi
warunkami :



10.

11

14.

15.
16.

17

18.
19.

20.

21,

koniecznos$¢ udzielenia i wykonania zamdwien dodatkowych na podstawie art. 67 ust 1
pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jezeli Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem zamodwienia dodatkowego nie bedzie mogt dotrzymacé terminu realizacji
podstawowego zamédwienia,

dziatan oséb trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia,

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub zmiany te sa korzystne dla
zamawiajacego,

nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamodwienia
przeznaczonej na realizacje zadania,
istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwioki w przekazaniu placu budowy
Wykonawcy, o ilo$¢ dni opdznienia,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze specyfikacjag warunkow
zamowienia.

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany,

dziatan o0sob trzecich lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

przerwanie realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art.32 ust 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,

. koniecznos$¢ zmiany kierownika robdt budowlanych,
12.
13.

koniecznos$¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robdt,

znaleziska  archeologiczne, powodujgce opdznienie lub  spowolnienie  prac
budowlanych

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledéw obiektywnych
uniemozliwiajg wykonanie robdét budowlanych zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia,

zakresu robot, ktére w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

przedtuzenia sie postepowania przetargowego.

.jezeli nastgpi zmiana wartosci zamodwienia spowodowana btedami w kosztorysie

ofertowym lub w przedmiarze robdt,
w sytuacji kiedy wzrosnie stawka VAT,

w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym zwiekszy lub zmniejszy
sie wartosc robot inwestycyjnych.

koniecznosci wprowadzenia zmian wynikajacych z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajacego,

ponadto zmiany terminu wykonania umowy moga zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a. podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,
zmiana obowigzujacych przepisow,

c. podniesienie wydajnosci urzadzen,
d. podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
e. usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,



f. opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

g. zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, klimatycznych  takze innych przeszkod lub  skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

h. sita wyzsza,
i. wystgpienie robot zamiennych

j. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bedzie mozliwa pod
warunkiem, ze zmiane takg bedzie umozliwiata procedura uzyskania dotacji.

k. Ponadto Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien umowy w zakresie:

- wynagrodzenia brutto, wynikajacej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT od
towarow i ustug,

- zakresu robdt, ktore w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie.
- rozliczenie zgodne z obmiarem powykonawczym robét.

§ 12.
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nhastepujacych sytuacjach.

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) 3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 2b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa diuzej niz 5 dni, za wyjatkiem
przerwy spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych -
za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi go,
iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie magt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

5.1. Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swadj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,



10.

d) niezwitocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

5.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 13.
Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia
na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Gminy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
brutto umowy, co stanowi .................. zt (stownie: ............. )

Zabezpieczenie wniesiono w formie ..........ceeviiiiiiennn, O

Zabezpieczenie obejmuje w szczegolnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin
wykonania zamédwienia, termin usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego tj.: Pobiedzisko-Goslinski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z tytutem
przelewu: ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie
zamoéwienia, ktorego przedmiotem jest Budowa ulicy Kolejowej wraz z kanalizacjq
deszczowgq i o$wietleniem ulicznym w Murowanej Goslinie w km 0+000 do km 0+668”.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym
rachunku bankowym. Gmina zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, okreslonych w art. 149 ust. 1. ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Gmine za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 9 zostanie zwrécona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci



§ 15.
Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot Podwykonawcom, wymienionym w ofercie
Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcqg
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy oraz akceptacja tresci
umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, zmiany Ilub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtaszanych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zwolniony jest od odpowiedzialnosci
okreslonej w ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia
faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czescig
sktadowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie
powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z faktury. Za
dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapiséw ust. 4 oraz ust. 6
upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty kwot naleznych za roboty wykonane
przez Podwykonawce do daty potwierdzenia okreslonego w ust. 6.

Obowigzuje forma pisemna umoéw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

§ 16.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajagcych z umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w
zwigzku z Umowg powinny by¢ przekazywane pocztg kurierskg lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczaja mozliwos¢ przekazywania sobie
wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze
powotanie sie przez ktérgkolwiek ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie
skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego przez osobe umocowang do
reprezentowania zwrotnego poswiadczenia odbioru.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej przedmiot niniejszej umowy:

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w
przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania,
jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.



7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, jeden Wykonawca.

Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, ul. Poznanska 18, 62-095 Murowana Goslina,
Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY






