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OST B-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem Przebudowa zbiornika
retencyjnego dla zadania ,, Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym

w miejscowosci Butryny”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. .........ceeeeeiiiiiiiiiiiiiiinninnnnn, 1
B.1 ROBOTY ZIEIMINE ....cuniiiiiiii e e e e e e et e et e e et e e et e e et e e aan e e et easnnsaannaennnnnns 13
B.2 Bagrowanie zbiornika WOANEEZ0. ......eevviuuiiiiiiiiiieiiiiicee et eeeeeeeraeee e e e e e eeeeesaaaes 29
B.3 Wzmocnienie powierzchni skarp zbiornika wodnego. .........couvvveeeeiiiiiiieviiiiieeeeeeeeeeennnn, 31

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inzynier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie w pfaszczyznie pionowego przekroju w
osi kanalizacji.

1.4.6. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.9. Kosztorys Slepy / ofertowy / — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.



1.4.10. Obiekt budowlany

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
c)obiekt matej architektury.

1.4.11. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

1.4.12. Robotach budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.13. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.15. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.16. Dokumentacja budowy - zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonymi rysunkami i
opisami stuzgcymi realizacji zamdwienia , protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, ksigzke
obmiaréw

1.4.17. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét

1.4.18. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

1.4.19. Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci

1.4.20. Wyrdéb budowlany - na wyrdb, w rozumieniu przepisdw o badaniach i certyfikacji, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

wigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

1.4.21. Uczestnikami procesu budowlanego s3:
e |nwestor;

¢ Projektant;

¢ Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.22. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.4.23. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajgcy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéow



budowlanych .

- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub
gospodarcze;j.

1.4.24. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.25. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki
przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia
pomaocnicze.

1.4.26. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

¢ wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie zamdwienia, ktérego
dotyczy niniejsze opracowanie ;

* zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do

obowigzkéw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.27. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robdt bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw
powinny wyraznie wynikac kolejnosc i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu. W
niniejszym zamowieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy .

1.4.28. Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego , upowazniona do kierowania robotami.

1.4.29. Kosztorys ofertowy — sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j .

1.4.30. Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Ksiega obmiardow — sporzgdzony przez wykonawce i akceptowany przez
Zamawiajgcego wykaz obmiaru wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. .Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajacego.

1.4.32. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego .

1.4.33. Polecenie osoby nadzorujgcej wykonanie roboét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.35. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacja
projektowg, OST i SST.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
terenu, oraz co najmniej 1 egzemplarz petnej dokumentacji projektowej .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robdt budowlanych. Dokumentacja
projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiajgcego
upowazniony do odbioru robét moze akceptowad takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowaé odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego upowaznionego do odbioru robdt . W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych materiatéw do waéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wifasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewododw,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub
ich witascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadad certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i osoby wskazane] przez
Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.



2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Zamawiajgcego o swoim wyborze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego .

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robét. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestéw, certyfikatdw lub aprobaty technicznej,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez osobe
wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét
budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do nadzoru robét
budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i



wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego do
odbioru robét budowlanych, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatdw , na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badahn materiatdw wraz z laboratorium, sprzetem i personelem do
przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru roboét budowlanych
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatéw , na zgdanie zamawiajacego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru prébek
zakwestionowanego materiatu . Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego
do nadzoru robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych.

6.4. Raporty z badan
Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne osobie wskazanej
przez Zamawiajgcego do odbioru robdt po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru roboét
budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatow , dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez
Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

6.6. Certyfikaty i deklaracje



Wykonawca winien stosowac tylko i wytgcznie materiaty budowlane posiadajgce :

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt ktére spetniajg wymogi ST.

6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robdt budowlanych o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b)odbiorowi koncowemu;

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego .

8.3. Odbidr czesciowy
Przy realizacji zamodwienia , ktdrego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje.
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8.4. Odbiodr koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru konncowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci catkowitej . Zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem ztozonym na pisSmie do Zamawiajgcego. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koicowego:

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegdétowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiarow (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli
wystapity

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f) protokot pomiardw rezystencji instalacji odgromowej sporzadzony przez uprawniong osobe.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych ,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér korncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

e koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

o zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w
warunkach kontraktu.

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa - Prawo Budowlane;

Polskie Normy i Normy Branzowe;

Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

Deklaracje zgodnos$ci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.1 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY W GRUNTACH KAT. |-V

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY (grunty) — OGOLNE WYMAGANIA
.SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205

O o0 NOOUL A WN R

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania ,, Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze
retencyjnym w miejscowosci Butryny na czesci dziatki nr 192 obreb Butryny”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych
przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosSciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
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1.4.2. Gtebokos$é wykopu —rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, poftozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$s¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pd
Pads

Is=

gdzie:
pa—gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pas—maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d60

YT T
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i
literatury techniczne;j:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspotrzedne punktéw gtédwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego,

—sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakos$é¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtfascicieli i odnosnych organéw witadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niS w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzdr techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowe]j. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzenn odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—bhp,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wfasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czesé szczegbdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogy wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i ich badania

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

-witasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu . , , . ,
ziemnegoe yehp yKop Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 mi

oziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

4 | Pomiar pochylenia skarp poziomica IUb hiw W &P

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$é wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rdwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rdwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcy
zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesdli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jej ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
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Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowgq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe].

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Zatqcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Kate- | Rodzajicharakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecietne
goria objetosciowa | spulchnienie
w stanie po
naturalnym odspojeniu
kN/m3 w % od
pierwotnej
objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 12,7 od 15 do 25
mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 17,7 od 20 do 30
do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttluczniem i 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione fupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30do 45
Gips 21,6 od 30do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakdw skat gtédwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
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10 | Granit srednio- i drobnoziarnisty

Sjenit srednioziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt 25,5

25,5 od 45 do 50
26,5

25,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50

Y Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloéci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
wtasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty —zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta,
— Zwir gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
— pospotka — zwir gliniasty zwiezta
— piasek gruby — pospotka —it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek sredni gliniasta bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
—zuzel nierozpado- — pyt, pyt piaszczysty
wy — glina piaszczysta, glina
pylasta
— it warstwowy
2 | Zawartosc czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna Hyp m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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B.2 Bagrowanie zbiornika wodnego.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z bagrowanie zbiornika dla zadania ,, Przebudowa zbiornika
wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowosci Butryny na czesci dziatki nr 192 obreb
Butryny”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t przy wykonywaniu robdt zwigzanych bagrowaniem zbiornika jak w poz. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot utrzymaniowych
zwigzanych z bagrowaniem zbiornika wodnego, obejmujac:

¢ czyszczenie z namutu, ziemi, kamieni i nieczystosci wnetrza zbiornika

4 zatadowanie na srodki transportowe, odwiezienie poza teren pasa drogowego i utylizacje
odspojonego gruntu, namutu, kamieni i nieczystosci

1.4. Okre$lenia podstawowe
Bagrowanie — usuniecie z wnetrza zbiornika wodnego— namutu, ziemi, kamieni i nieczystosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot utrzymaniowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt utrzymaniowych oraz za ich
zgodnos¢ ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét utrzymaniowych podane zostaty w OST B-00.00.00.00.
,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Bagrowanie zbiornika wodnego nie wymaga uzycia materiatéw budowlanych.

3. SPRZET.

Wiekszo$¢ robdt realizowana bedzie przy uzyciu koparki linowej oraz uzupetniajaco

recznie, przy zastosowaniu narzedzi typu fopaty, grabie, wiadra, taczki itp.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robdt w sposéb
ciggly i uzyskanie wymaganej jakosci robét.

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce
sprzetu (narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot
Zamawiajgcy moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w OST B-00.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Bagrowania zbiornika wodnego z namutu i kamieni, nalezy dokonac przy uzyciu koparki linowej i
recznie.

Namut, nadmiar gruntu oraz kamienie i nieczystosci pochodzace z czyszczonych zbiornika wodnego
nalezy zatadowac na srodki transportowe, wywiez¢ poza teren pasa drogowego i zutylizowad.
Bagrowanie powinno by¢ wykonywane okresowo w miare potrzeb
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5.2. Bezpieczenistwo robdt utrzymaniowych i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie miejsca robét utrzymaniowych prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu pieszym i
drogowym w rejonie zbiornika wodnego nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Odspojone w wyniku bagrowania materiaty powinny by¢ zebrane na biezgco (w trakcie bagrowania)
i usuniete poza granice przylegtego.

Do Wykonawcy robdt nalezy utylizacja odspojonych w wyniku bagrowania materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy wykonywaniu i odbiorze bagrowania, powinna zostac¢ przeprowadzona kontrola czystosci ich
przewodéw przepustow oraz rowow i ciekdw w bezposrednim ich sgsiedztwie.

Jakos$¢ wykonanych robdt podlega ocenie wizualnej.

Na zgdanie przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych udziat w czynnosciach kontrolnych,
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ dostep do miejsca rob6t w celu dokonania kontroli jakosci ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Koszt bagrowania zbiornika wodnego, jest czescig sktadowa ceny ryczattowej za wykonanie

czynnosci przewidzianych do wykonania ustugi utrzymania czystosci, zapewniajgcych bezpieczeristwo
konstrukcji i uzytkownikéw, estetyke oraz wydtuzenie trwatosci wszystkich elementéw
konstrukcyjnych obiektu i jego bezposredniego sgsiedztwa.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakoriczeniu robdt zwigzanych z bagrowaniem zbiornika wodnego nalezy wykona¢ protokét
odbioru wykonanych robdt. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone
nieprawidtowosci w realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja, to Zamawiajacy odmowi ich
odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad [nieprawidtowosci].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag pfatnosci jest przyjecie przez Zamawiajgcego podstawowych robét utrzymaniowych
oraz wszystkich robét towarzyszacych wynikajgcych z warunkow realizacji i objetych niniejszg SST,
wykonanych i potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w odpowiednim protokole
kontroli/odbioru biezgcego utrzymania czystosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg pkt. 10 w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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B.3 Wzmocnienie powierzchni skarp zbiornika wodnego.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem zbiornika dla zadania ,, Przebudowa zbiornika
wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowosci Butryny na czesci dziatki nr 192 obreb
Butryny”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z umocnieniem skarp zbiornika wodnego przez:

- humusowanie, obsianie, darniowanie;

- umocnienie narzutem kamiennym;

- zastosowanie elementéw prefabrykowanych.

- faszynowanie,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do
niej przyrosta.

1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Narzut kamienny - grunt nasypowy budowlany, otrzymywany z wylomoéw w skatach litych.
Rozmiar odtamkéw skalnych (uziarnienie) wynosi od 4 do 120 cm.

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.8. Faszyna wiklinowa swieza — faszyna majgca petng gietkos¢ i zdolnos¢ wypuszczania pedéw i
korzeni.

1.4.9. Faszyna wiklinowa sucha — faszyna z pretoéw , kiére dajg sie wygina¢ i nadajg
sie do robot budowlanych, ale zatracity zdolno$¢ wypuszczania pedéw i korzeni.

1.4.10. Kiszka faszynowa — elastyczny element sktadajgcy sie z faszyny wiklinowej lub lisciastej,
odpowiednio utozonej wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez
przewigzanie drutem w okreslonych odstepach wraz z kotami pionowymi o $rednicy 12 cm i
rozstawie wykonac¢ zgodnie z dokumentacja.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST B-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejszg SST s3:
- darnina,

- nasiona traw,

- narzut kamienny (kamien tamany, kamien naturalny nieobrobiony, kamien sortowany),
- koftki, paliki i pale,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane

- kiszki faszynowe (przewaznie wykonywane na budowie).

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycinac z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow.

Pfaty lub tasmy wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda ukfadane,

powinny mieé szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw
Wybédr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Koftki, paliki, pale

Kotki, paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

Muszg by¢ wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego szkodnikami, proste, na
koncu zaostrzone, o Srednicy 4-6 cm i dtugosci 1,0 m.

2.6. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731E108 [10].

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i Biciekdw nalezy stosowac zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow gtadkich i zebrowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- sprzet do recznego zabijania pali.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport materiatéw z drewna
Kofki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport materiatéw kamiennych
Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych
beton osiggnat wytrzymatosc co najmniej 0,75 Ra.

4.2.6. Transport faszyny

Faszyne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport nie powinien powodowac
naruszenia struktury materiatéw, ich zniszczenia, ani zmiany wymogéw technologicznych materiatéw.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymogami BN-88/6731-08 [10].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siegac poza gorna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu

od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznos$ci od gruntu
wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa
sie bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposéb:

— powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie

woda, przykrywa pocietg stoma w ilosci ok. 400 g/m?, a nastepnie skrapia emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m?;

— powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do korica maja, a w razie koniecznosci we wrzesniu
i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darni przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm.

Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie.

Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny.

Utozong darnine nalezy uklepaé drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni

przylegata Scisle do podtoza. Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16
szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m).
Darniowanie w krate nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujgcymi sie w taki sposdb, aby tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i SST. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepac
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ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.
Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania
PN-R65023 [9].

5.5. Umocnienie narzutem kamiennym

Umacniane dno i skarpe, nalezy starannie wyprofilowaé koparka i w razie

potrzeby wyrdwnac recznie. Narzut kamienny wykonywaé warstwami, przy uzyciu koparki.
Przewidziano narzut z kamienia famanego 4 — 12 cm.

5.6. Umocnienie kiszka faszynowa
Umocnienie polega na wbiciu kotkow w rozstawie co 50 cm, zatozeniu kiszek o srednicy 20 cm i
przybiciu kiszek kotkami. Nastepnie nalezy wycigé¢ i zatozy¢ darnine za kiszka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwa charakteryzujaca jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$é przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jako$ci umocnienia narzutem kamiennym

Kontrola polega na ogledzinach zewnetrznych cato$ci umocnienia, rozebraniu ok. 1 m? powierzchni
umocnionej i ponownym umocnieniu tym samym narzutem kamiennym. Scisto$¢ utozenia uwaza sie
za dostateczng, jesli przy ponownym umocnieniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4%
powierzchni nieumocnione;.

6.5. Kontrola jako$ci faszynowania

Zakres kontroli wykonanych robdt obejmuje:
- ogledziny zewnetrzne umocnienia,

- wyrywkowa kontrole jakosci robot,

- wyrywkowa kontrole wymiaréw,

- kontrole falistosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST B-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsq jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, umocnienie prefabrykatami, umocnienie narzutem kamiennym

- m (metr) umocnienia przez faszynowanie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie,

obsianie, brukowanie obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m umocnienia przez faszynowanie obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir imieszan
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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