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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2018 r. pomiedzy:

Gming Rogow, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwanj dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.

1579 z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1)
2)
3)

4)

dokumentacja projektowa oraz w oparciu o pozwolenie na budowe

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,
oferta Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do

umowy,

3. Zamowienie, o ktorym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie na rzecz Zamawiajacego catosci robot budowlanych wedlug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w oparciu o pozwolenie
na budoweg, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie
umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Geodezyjne wytyczenie robdt a po ich zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej
wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DGW).
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Dostawe i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika).

Uzyskanie dla budynku certyfikatu budynku pasywnego wystawionego przez Polski Instytut
Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej
akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkow pasywnych w Europie.

Projekt budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23 dz. nr 244,
obreb 0015 Rogdéw, wykonany przez Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej z siedzibg
we Wroctawiu przy ul. Puszczykowskiej 11/1, zostal pozytywnie zweryfikowany przez Polski
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Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej jako budynek pasywny wg kryteriow
Passivhaus Institut w Darmstadt. Zgodnie z ta opinig szczelno$¢ powtoki zewnetrznej budynku,
sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas badania przy roznicy ci$nienia
zewngtrznego i wewngtrznego wynoszacej 50 Pa, krotno$¢ wymiany powierza nie powinna
przekraczaé 0,3 [h?]

Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunkKi
prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejsza Umowe.

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zaméwienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z
Umowg, Prawem Budowlanym, Normami, w spos6b gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczattowe.

3) Zapoznal si¢ z wszelkag dokumentacja dotyczaca Umowy i zalgcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy 1 jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zgtosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt na ich podstawie.

§2

Przedmiot umowy zostat szczegotowo opisany w zatacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 2

Dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng cze¢$¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie obja$niajgce si¢ iuzupeiniajagce. Ewentualne rozbiezno$ci
migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtowki umieszczone
w tek$cie umowy majg charakter informacyjny i nie maja wptywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawcg robot budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidtowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajagcego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamdwienia oraz
nie begdzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.
Wykonawca odpowiada za kompleksowe uje¢cie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa,
w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdéw wtasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w
zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materiaty i urzadzenia, uzyte przez Wykonawcg¢ do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniaé:
1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 542);
2) wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie
0s0b, za pomocg ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materialty Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.
Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy jak rowniez jego aktualizacji na zgdanie Zmawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez
Zamawiajacego. Szczegdtowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca
a Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” jest
wspotfinansowane ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza,
Poddziatanie IV.3.2 Ochrona powietrza.
§3
Terminy
Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 1
ust. 2 pkt 4.
Przedmiot zaméwienia realizowany w wymaganym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia robot strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych
robdt budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie przez
Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajacego jego pasywnos¢ wystawionego
przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub stanowigcg odpowiednik
wzmiankowanego Instytutu, niezalezng instytucje posiadajacg akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie.
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Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catoéci robdt budowlanych i zamontowane urzgdzenia
WYNOST  ovvviiiiiiiieennennnn , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcg w
formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po dniu, w ktérym nastgpit odbioér koncowy robot z wylgczeniem elementow, w

ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres
rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuniecia Wad.

Do
1.

10.

11.

12.

§4
Obowiazki Wykonawcy

obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegoélnosci:

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacja projektows a takze
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlana, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami;

Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego
Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréow Budownictwa.
Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, uyjemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta starannos$cia;
Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robdt oraz
miejsc sktadowania materiatlow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje¢ przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji rob6t materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotagczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

Stosowanie materiatbw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) zajakos$¢ materiatldw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) zazapewnienie dostaw wlasciwiej jakosci urzadzen i materiatdw niezbegdnych do realizacji

przedmiotu umowy.

Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé
rozbiorke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt;

Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usuniecie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

Dysponowanie kadra pracownicza posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sdb trzecich, na kwote nie mniejsza
111 A (stownie: ..ol ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.zm.);

Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robdt i materiatdow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robét, z wylaczeniem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajagcy zgodno$¢ robdt i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 0s6b wykonujgcych
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zatrudnienie tych osob

przez Podwykonawce uznaje si¢ za spelnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy
przez samego Wykonawce;

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o§wiadczen pracownikow zatrudnionych
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przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sa oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.
1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie traktowane, jako opoznienie z winy
Wykonawcy;

25. Przedktadanie oswiadczen osob, o ktorych mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistniatej

zmiany zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace;

26. Umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli na miejscu  wykonywania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawcg w wykazie, o ktorym mowa w pkt 24;

27. Przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania

przez Zamawiajgcego dowoddéw zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktorych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/uméw, ktéra powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytulu niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob, o ktorych mowa w pkt. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktérych mowa w pkt. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust umowy. Niewykonanie przez
Wykonawce ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowa kar
umownych — traktowane bedzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia osob, na podstawie umowy o prac¢ — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub

Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terenow,

31.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow

pracownikéw i 0sob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

32. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

33. Ponoszenie odpowiedzialnosci za:

a)

b)

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodoéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wilasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacjg robot
przez Wykonawce;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejacego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
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czynnikow zwigzanych z realizacjg robét.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) zbednych materiatéw budowlanych i innych
odpadow, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspdlne zabezpieczajace higieng i bezpieczenstwo
budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogélny nadzor nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowiazki nie sg ograniczone.

zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajgte
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacjg robdt przez Wykonawce na terenach sgsiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukeji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotéw wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno§ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpoczaé sie W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru rob6t koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

terminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

1)
2)

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych,
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3) odbioru koncowego catosci robot,

4) odbiorow gwarancyjnych,

5) odbioru ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6

Osoby do kontaktow
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0bie: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, ,
NEUPFAWNICN ..voeviteeeei et e e e
Wykonawca ustanawia kierownika robdt sanitarnych w osobie: ... ,
NFUPIawnien .......o.eeveiiriiinieiiieiie i i eieeeeennenn,
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ..........ccooevviviiiiiiinnin ,
NEUPIaWnien ......oeeieiiiiiiiiiee e e
Wykonawca ustanawia kierownik robot drogowych w 0sobie: .........ccovvvviiiiiiiiiiiiiiinninn, , Nr
UPTaWNICN . ..vitiiti ittt et eeeceeteeteeeeneaeaneans
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem S$cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.
Powotlanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre$lonych w ust. od 2, do 5 nie
wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
WYNOST: DITIEO ettt ettt et e e e e zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calos¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia w ramach inwestycji pn.
»Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”.
Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materiaty zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust 1, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura konicowa musi stanowi¢ min. 10% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnoSci realizacji poszczegélnych etapow,
przesunig¢ zakresu rzeczowego pomig¢dzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujace zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury konicowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.
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10.
11.
12.

13.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robdt odpowiednio do
momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur cze$ciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr....... , w terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujace]

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz z faktura naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czeSciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaplaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna
zgoda moga odstgpi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty si¢ wigksze niz przewidywat.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi  sitami  nastepujacy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastgpowaé w
czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i dos§wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptlaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo§ciowym i wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg¢éciag dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

10
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12.
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14.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6Inosci w nastgpujgcych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgéci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tag umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych

Podwykonawcoéw, zktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§ 10
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robodt zanikajacych;

2) odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

3) odbior koncowy.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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Odbiory czg¢sciowe dokonywane bedg przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgltasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czesciowe;.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i1 organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréow cze$ciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonal przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosSci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwrdci zamawiajagcemu otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i zlozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nosniku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowos$ci odbioru robét,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzagdzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,
9) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji
10) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$Sci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
11) oéwiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terendow przyleglych do placu budowy,
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12) pisemng gwarancje Wykonawcy zgodnie z zatacznikiem nr 5 niniejszej umowy.
Wykonawca wykona lacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.

§11
Gwarancja i rekojmia
Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ........................... zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego
w§7ust. 1t ..., zh(stownie: ..o ).

2. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajagce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystaé
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkow, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byla jej
wielkos¢.
2. Strony ustalajg nast¢pujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:

1) ztytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci .......... % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu termindow okreslonych w § 3
ust. 2, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawcg wysokoscia kary
umownej,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia.
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4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego koniecznoscig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nast¢pujacych tytutow i w
nastgpujacych wysokosciach za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badz gwarancji na okres rgkojmi i
gwarancji.

§ 14
QOdstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadto$¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy.

Wykonawey przystuguje prawo do odstgpienia od umowy =z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
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Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

b) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usuna¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

¢) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnoSci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza mozliwo$é
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogla przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwycigzy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegolnos$ci: wojny,
stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ drugg Stron¢ na piSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkow z
powodu dziatania sity wyzszej.
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Zmiana umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w s$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystgpienia rob6t, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt uzupetniajacych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w § 15 wust. 5 pkt. 7 umowy, podstawa do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupetniajacych, w sposob o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdlowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegdlowego,

c. nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe roboét, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewodztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,ro6znicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,

ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
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18.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentow wymaganych umowsa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§16
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw 1 obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (STWZ),

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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