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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzir umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiedzy:

Gminga Rogow, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwanj dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
s»Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1)
2)
3)

4)

dokumentacja projektowa oraz w oparciu o pozwolenie na budowe

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigcg zalacznik nr 1 do umowy,
oferta  Wykonawcy, w szczegdlnoSci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiacg zatgcznik nr 2 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do

umowy,

3. Zamowienie, o ktorym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie na rzecz Zamawiajacego calosci robot budowlanych wedhug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w oparciu o pozwolenie
na budoweg, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie
umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu robot wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie
elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DGW). Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

Dostawe i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny potaczony z przeszkoleniem zalogi przysztego Uzytkownika).

Uzyskanie dla budynku certyfikatu budynku pasywnego wystawionego przez Polski Instytut
Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej
akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.

Projekt budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23 dz. nr 244,
obreb 0015 Rogdw, wykonany przez Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej z siedziba
we Wroctawiu przy ul. Puszczykowskiej 11/1, zostat pozytywnie zweryfikowany przez Polski
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Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej jako budynek pasywny wg kryteriow
Passivhaus Institut w Darmstadt.

Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawceg planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunkKi
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje pltynnos$¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczego6lnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbgedny do wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejsza Umowg.

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowiagzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w spos6b gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umdowione wynagrodzenie
ryczattowe.

3) Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca Umowy i zatgcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zgtosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zgtosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt na ich podstawie.

§2

Przedmiot umowy zostat szczegotowo opisany w zalacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 2

Dokumenty stanowiace zalaczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng cze$¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objas$niajgce si¢ i uzupeiniajagce. Ewentualne rozbiezno$ci
migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone
w teks$cie umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robot budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okre$lonym przez Zamawiajacego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamoéwienia oraz
nie begdzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe uj¢cie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace stanowigce przedmiot umowy w terminach

okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej

jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa,

w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, z pézn. zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych

umows.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzgt w

zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym iterminowe wykonanie

przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniaé:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6ézn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do

wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie

0s0b, za pomocg ktorych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i

materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek

szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —

finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zadanie Zmawiajgcego

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez

Zamawiajacego. Szczegotowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomigdzy Wykonawca

a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie” jest

czescig projektu ,,Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” wspotfinansowanego ze

srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie

IV.3.2 Ochrona powietrza.

§3
Terminy

Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 1

ust. 2 pkt 4.

Przedmiot zamo6wienia realizowany w wymaganym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia roboét strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych

robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie przez

Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku potwierdzajacego jego pasywno$¢ wystawionego

przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub stanowigcg odpowiednik

wzmiankowanego Instytutu, niezalezng instytucje posiadajaca akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkow pasywnych w Europie.

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonanie catosci robot budowlanych i zamontowane urzadzenia

WYNOST  cvveviiniiiiineenennannnn, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w

formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢

w dniu nastepnym po dniu, w ktérym nastgpit odbior koncowy robot z wytgczeniem elementow, w
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ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres

rgkojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegolnosci:

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacja projektowsg a takze
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego
Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie rob6t, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta starannos$cia;
Zabezpieczenie pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

Zapewnienie specjalistycznego sprz¢tu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialtdow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

Stosowanie materialtow i wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakos$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Ponoszenie odpowiedzialno$ci:

a) za jakos¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) za zapewnienie dostaw wtasciwiej jako$ci urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy.

Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
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Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robdt, w tym usuni¢cie wszelkich materialow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;
Dysponowanie kadra pracownicza posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sdb trzecich, na kwote nie mniejsza
1112 (stownie: ............coeenen ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pozniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

Podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.zm.);

Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robot i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajagcy zgodnos$¢ robdt i materiatlow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

_Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 3 o0séb do
wykonywania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych z zastrzezeniem, ze nie dotyczy osdb prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg i osobiscie wykonujacych czynnos$ci oraz 0séb wykonujacych funkcje kierownika
budowy/ dostawcow materiatu. Zatrudnienie tych osob przez Podwykonawce uznaje si¢ za
spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy 1 pisemnych o§wiadczen pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.z 2016 ., poz.
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1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie traktowane, jako opoznienie z winy
Wykonawcy;

25. Przedktadanie oswiadczen osob, o ktérych mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistnialej

zmiany zatrudnionych osob na podstawie umowy o pracg;

26. Umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w pkt 24;

27. Przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie nie dluzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania

przez Zamawiajacego dowodow zatrudnienia na umowg o prace osob, o ktorych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umoéw, ktéra powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1000 i 1669) (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy 0

prace osob, o ktorych mowa w pkt. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w pkt. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust 2 umowy. Niewykonanie
przez Wykonawcg ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowa
kar umownych — traktowane bedzie, jako niedopelienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia osob, na podstawie umowy o pracg — co uprawnia¢ begdzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub

Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terendw,

31.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

32. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

33. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

a)

b)

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wilasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja robét
przez Wykonawcg;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikow zwigzanych z realizacja robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
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biezaco (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) zbednych materiatdéw budowlanych i innych
odpadow, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higieng i bezpieczenstwo
budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogélny nadzor nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sg ograniczone.

zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacjg robdt przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukcji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony §rodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpocza¢ sie W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru robot koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

1)
2)
3)
4)

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych,

odbioru koncowego catosci robot,

odbiorow gwarancyjnych,
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5) odbioru ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6

Osoby do kontaktow
Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,
NEUPFaWNien ......ovvviriieteieieeeneeeeienieeeeeeenaes
Wykonawca ustanawia kierownika robdt sanitarnych w osobie: .................cco ,
NFUPIaWnien .........cvvvvereeiiiieiereeeeienneeeenenanns
Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ... ,
NEUPFawnien .......o.evueeiniiiiiiieieeeeeeeee e
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem S$cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.
Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre$lonych w ust. od 2, do 4 nie
wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
LA 28 U0 ESS TR o) D11 T zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczatltowego stanowi zaptat¢ za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w ramach inwestycji pn.
s»Dokonczenie budowy budynku administracyjnego w Rogowie”.
Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 1, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 20% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow,
przesuni¢¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujace zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robdt odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomnigjszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.
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10.
11.
12.

13.

Naleznosci Wykonawcy wynikajagce z faktur czeSciowych i koncowej platne bedg przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr........ , w terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czesciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaplaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelno$ci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnos$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgséci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng
zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazdg prace
konieczng do terminowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty sie wigksze niz przewidywal.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wilasnymi sitami  nastepujagcy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastepowac w
czgsdciach, na podstawie odbiorow czgsciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§$lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji 1 dos§wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosciowym i1 wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

10
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w cze$ci kluczowej czegéci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowanag przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
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wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9

Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zktorymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego  umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktorymi zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§ 10
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych;

2) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

3) odbior koncowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbiory czgéciowe dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.
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Odbiory czesciowe dokonywane bgdg w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czgsciowe;.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziatl przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakosSci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwroci zamawiajagcemu otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nos$niku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,
9) S$wiadectwo charakterystyki energetycznej
10) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
11) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terendow przylegtych do placu budowy,
12) pisemng gwarancje Wykonawcy.
Wykonawca wykona tacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.
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§11
Gwarancja i rekojmia
Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§7ust. 1tj:.......... zh(stownie: ... ).

2. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 usterki oraz zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowiagzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej
wielkos¢.
2. Strony ustalajg nastgpujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
1) z tytutlu op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 2,
2) za opOznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastepnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki,
3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opOznienia.
4)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ushugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,
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5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nast¢pujacych tytutow i w
nastgpujacych wysokosciach za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

4. Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajagcy uprawniony jest do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badZz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstagpienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

4)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi i harmonogramem lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy
niz 5 dni roboczych,

7)  konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegolowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego,

b) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

¢) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac Budowy

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstagpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 5, 6 i 7 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapilt do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez sitg¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegolnos$ci: wojny,
stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dzialanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ drugg Stron¢ na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
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przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajagcych z Umowy obowigzkéw z

powodu dziatania sily wyzszej.

Zmiana umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w

nastepujacych sytuacjach:

1) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystgpienia rob6t, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt uzupetniajgcych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okre§lonych w ust 3.

W przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w § 15 wust. 5 pkt. 7 umowy, podstawa do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupehiajacych, w sposob o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, wartos¢ bedzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzagdzonego
metoda szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikdow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe roboét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewodztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu,

b. podstawa do okreSlenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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4) Kosztorys ,,r6znicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastegpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§ 16
Ochrona danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 obowigzujacego Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcdw, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umoweg, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajacy - Gmina Rogow, ul.
Zeromskiego 23, 95-063 Rogow.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminie Rogéw jest dostgpny pod adresem:
iod@rogow.eu .
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zaméwienia publicznego,
podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zakres przetwarzanych danych osobowy ch wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wykonanie umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiana postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do usunigcia danych osobowych (w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom Iub
osobom w zakresie wynikajacym z przepisow prawa.
Dane udostgpnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowe;j.
Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania dokumentow
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajacych z umowy lub z innego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktoérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcow i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych osob, jak 1 dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajacemu.
§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
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W razie ewentualnych spordéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowiazkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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