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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiedzy:

Ochotnicza Straza Pozarna w Kotulinie, Kotulin nr 19, 95-063 Rogow, NIP:8331348221, REGON
0000384656, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Wiestawa Sutek — Prezes Ochotniczej Strazy Pozarne;j,

Lukasza Skore — Skarbnika Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kotulinie,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku Straznicy OSP w
Kotulinie gm. Rogéw”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1)
2)

3)

4)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy,
oferta  Wykonawcy, w szczegdlno$ci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatacznik nr 3 do

umowy.
Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowiagcym zatacznik nr 4 do umowy,

3. Zamodwienie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

I
a)

ETAP — prace projektowe:
opracowanie wielobranzowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizacji W
zakresie:

- wymiany stolarki,

- docieplenia przegrod zewngtrznych,

- modernizacji systemu grzewczego,

- czeSciowej wymiany o$wietlenia wbudowanego,

- mikro instalacji PV.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajgcym  specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania, wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do wustawy, w szczeg6lnosci doprecyzowanymi w rozporzadzeniu
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., opracowany
w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych
W nim rozwigzan projektowych,

sporzadzenie przedmiaru robot zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegoétowym opisem oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot, w rozbiciu na
poszczegolne roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne - 2 egzemplarzy,

Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, warunkow
technicznych, zgtoszen niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji prac
budowlanych,

uzyskanie map do celow projektowych/uzyskania map do celow lokalizacyjnych — jezeli
specyfika tego wymaga,

opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robdt budowlanych,

o ile okaze si¢ to konieczne uzyskanie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych przepisow w
tym wykonanie niezbednych ekspertyz i opinii,

uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgloszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowigzujace przepisy,
petnienie nadzoru autorskiego,

Dokumentacja winna obejmowac rowniez te elementy, ktore nie sg bezposrednio zwigzane
z planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sg niezbedne dla
spelnienia wymagan obowigzujacych przepisow w tym p-poz, bezpieczenstwa
przebywania ludzi i warunkéw higieniczno-sanitarnych.

Etap Il — roboty budowlane

a) Wwykonanie na rzecz Zamawiajacego catosci robot budowlanych wedlug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji  projektowej, opracowania
kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu
do uzytkowania. Zakres zadania obejmuje réwniez wykonanie robot demontazowych
niezbednych dla realizacji zadania. W ofercie nalezy uwzglgdni¢ koszty wywiezienia i
utylizacji materiatow i sprze¢tu pochodzacego z rozbiorki. Zamawiajacy wymaga
potwierdzenia tego faktu dokumentami przyjecia odpadow,

b) geodezyjne wytyczenie robdt a po ich zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy
papierowej wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz
DGW). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

C) Przygotowania i przekazanie do lokalnego zaktadu energetycznego wniosku o
zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej,

d) Przeprowadzenie szkolenia dla Zamawiajagcego w zakresie sposobu ustatkowania oraz
przygotowanie i przekazanie w wersji papierowej instrukcji obstugi i eksploatacji mikro instalacji
PVi systemu grzewczego,

e) Przeprowadzenie rozruchu technicznego mikro instalacji PV i systemu grzewczego,
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Dokumentacja projektowa, bgdaca podstawg uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe,
wykonana bedzie w zakresie i standardzie umozliwiajacym osiaggnigcie wskaznikow wynikajacych

z audytu energetycznego a takze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, a w

szczegoblnosci:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2013r., poz. 1129),

b. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r., poz. 462 ze zm.).

Projekty wykonawcze powinny uzupetlnia¢ i uszczegotawiaé projekt budowlany, w zakresie i
stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

Projekt winien by¢ wykonany, w 4 egzemplarzach w edycji papierowe], oprawiony w oktadke
formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej.

Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie
DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektéw do celow budowlanych, beda stanowi¢ jedynie
wydruki tekstow i rysunkow, w formacie papierowym.

Przedmiary robot opracowane w zakresie, o ktorym mowa w § 7 rozporzadzenia w 2 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow ods i pdf.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych poszczegélnych grup robot

budowlanych, opracowane zgodnie z rozdziatem 3 rozporzadzenia w 2 egz. w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie plikéw doc.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego (do planu bezpieczenstwa) opracowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na plycie CD w formacie plikow doc.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z audytem
energetycznym.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a. Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, do§wiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedna wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynnos¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robot i w zwiazku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejszg Umowe.

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robdt, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,



Ry asomes,  OCHOTNICZA STRAZ POZARNA Gmina Rogow

| GOSPODARKI WODNE] WEOTULINIE
W £tODZI n
T—

-

przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie
ryczaltowe.

C. Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacjg dotyczaca Umowy 1 zalacznikdw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktéorych Wykonawca nie zglosit
przed podpisaniem Umowy, woéwczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wiasny
koszt. Wykonane przez Wykonawcg opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot na ich podstawie

§2

1. Przedmiot umowy zostal szczegotowo opisany w zatgcznikach do umowy, o ktérych mowa w § 1
ust. 2

2. Dokumenty stanowigce zataczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng czes¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajgce si¢ i uzupeiniajagce. Ewentualne rozbiezno$ci
migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtowki umieszczone
w teks$cie umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje umowy.

3. W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce rob6t budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajacego efektem wynikajacym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamdéwienia oraz
nie begdzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.

5. Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujegcie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej

jakos$ci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia i na warunkach ustalonych umowa.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz zapewni niezbgdny sprzgt w
zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniaé:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jako$ciowe okre$lone w dokumentacji projektowe;.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie
0soOb, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujace si¢ i (Iub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.
Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zadanie Zmawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez
Zamawiajacego. Szczegotowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zadanie inwestycyjne pn. ,,Termomodernizacja budynku Straznicy OSP w Kotulinie gm. Rogow”
jest wspotfinansowany ze srodkow Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi w ramach programu priorytetowego ,,EkoRemiza-Termomodernizacja budynkow
Ochotniczych Strazy Pozarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery”.

§3

Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy okresla si¢ do dnia 30 listopada 2020 r.
Termin przekazania placu budowy w ciggu 5 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe lub zgloszenie jezeli specyfika bedzie tego wymagata. W przypadku gdy specyfika
wykonywanych robot nie bedzie wymagata uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia przekazanie placu budowy nastapi w terminie 5 dni od ztozenia u Zamawiajacego,
co zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji o ktorej mowa § 1 ust. 3 lit a-C .
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date bezusterkowego odbioru koncowego,
obejmujacego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej umowy cigzy na
Wykonawcy, wraz z uzyskaniem niezbednych do prawidlowego uzytkowania pozwolen
odpowiednich instytucji i organéw oraz zgtoszenia instalacji do sieci energetyczne;j
Okres gwarancji i regkojmi na wykonanie catoéci rob6t budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOST  tviviiiiiiieieieiennnn, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢ W dniu
nastgpnym po dniu, w ktérym nastapit odbior koncowy robot z wyltaczeniem elementow, w ktérych
w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres rekojmi
1 gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegdlnoSci:

1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, Programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;
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Strony zgodnie oswiadczaja, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci branzowi
zobowigzani sg przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda
dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w Ochotniczej Strazy w Kotulinie ,
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantow branzowych
reprezentujagcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedga ujmowane w
kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowiazek przedktadania dokumentow potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)

Przekazana dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 bedzie wewngtrznie
skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet przedmiotu
Umowy. Posiada¢ bedzie o§wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane o zgodnosci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego. Brak spelnienia warunkow opisanych w niniejszym ustepie stanowi
po stronie Zamawiajacego prawo dokonania wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o
ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 i traktowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy uprawniajaca do
zastosowania kar umownych przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w catosci
odpowiada za prawidlowos¢ i poprawnos¢ catosci prac projektowych i opracowanej
Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwac nad poprawno$cia
Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidlowej realizacji Robot na podstawie
opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si¢
jakakolwiek Wada lub nieprawidlowos¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej
Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na pismie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone Wady
najpo6zniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze usunigcie
Wady wymaga¢ bedzie dluzszego terminu lub beda one pozostawaly w sprzecznosci z
bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym mowa powyzej Wykonawca uzgodni
termin usunig¢cia tej Wady nie diuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego
zgloszenia Wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuni¢gcia wady bedzie wynikac¢ ze
sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na pisSmie Zamawiajagcemu stosownych wyjasnien
dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia takiego
zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, obj¢tych zamoéwieniem, projektantow
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branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usunigcia Wady.

Nieusunigcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci Dokumentacji
Projektowej, ktorej dotycza Wady, na co Wykonawca wyraza zgode; koszty
»wykonawstwa zastepczego” zostang potragcone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub do
odstagpienia przez Zamawiajagcego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czeSci
Dokumentacji, ktorej dotycza Wady, jezeli nie wptywaja one na przydatno$¢ pozostatej
czesci dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone
proporcjonalnie do wartosci czgsci Dokumentacji Projektowej od wykonania, ktorej
Zamawiajacy odstapit.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7, zobowiazuje si¢ do petnienia

nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru, w toku

realizacji Inwestycji, nad zgodno$cig rozwiagzan technicznych, materialowych i uzytkowych z

Dokumentacja Zamawiajacego oraz z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwlocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowe;j,

b) wyjaséniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji,

C) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Zamawiajacego

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z Wad w pierwotnie wykonanym projekcie

e) nadzoru, aby =zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznos$ci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystapien do instytucji opiniujacych oraz organu wydajacego pozwolenia;

f) udzialu w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zagdanie Zamawiajacego.

W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy 1 przejecia przez Zamawiajgcego

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez

podmioty trzecie.

Protokolarne przejgcie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego

Zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby

Inzynier6w Budownictwa.

10) Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie

oswiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

11) Zabezpieczenie terenu budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed

innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta staranno$cia;
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12) Zabezpieczenie pod wzglegdem BHP wszystkich wykopoéw i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

13) Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

14) Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

15) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji rob6t materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

16) Stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakos$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia;

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci:

a) za jakos$¢ materiatlow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;
b) zazapewnienie dostaw wlasciwiej jakosci urzadzen i materialow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

18) Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiagzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbiorke, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

19) Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

20) Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dhuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usuniecie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

21) Dysponowanie kadrag pracowniczg posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

22) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwote nie mniejsza
1112 (stownie: .............coeine ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie poézniej niz na 7 dni przed wygasni¢gciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
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23) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

24) Podjecie niezbgdnych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych wad,;

25) Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

26) Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.zm.);

27) Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

28) Ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robot i materiatlow
przeznaczonych do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robdt, z wytaczeniem
wykonanych rob6t przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

29) Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prace 0séb wykonujgecych czynnosci

bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych z
zastrzezeniem, ze nie dotyczy osob prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza i osobiscie
wykonujacych czynno$ci oraz 0s6b wykonujacych funkcje kierownika budowy/ dostawcow
materiatu.

30) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w pkt 29
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o$wiadczen pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.z 2016 r., poz.
1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy;

31) Przedktadanie oswiadczen osob, o ktorych mowa w pkt. 30, w terminie 7 dni od zaistniale]
zmiany zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace;

32) Umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnos$ci przy realizacji
zamOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w pkt 30;

33) Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowoddéw zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktorych mowa w pkt.
29, jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umoéw, ktora powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

34) Z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, o ktorych mowa w pkt. 29, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w pkt. 30, badZ nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktérej mowa § 14 ust. 6 umowy. Niewykonanie
przez Wykonawcg ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowsa
kar umownych — traktowane begdzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia osob, na podstawie umowy o prac¢ — co uprawnia¢ be¢dzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

35) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 29,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

36) Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i
terenow,

37) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

38) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

39) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

a) zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochoddéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wtasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drog na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja
robot przez Wykonawcg;

b) uszkodzenie przez Wykonawce istniejacego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikow zwigzanych z realizacja robot.

¢) utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) zbednych materialow budowlanych i
innych odpadéw, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych,
do konca trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wlasciwe utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higiene i
bezpieczenstwo budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogdlny nadzoéor nad sktadowanymi
materiatami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami,
przepisami policji drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sa ograniczone.

d) zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacjg robot przez Wykonawce na terenach sgsiadujagcych. W przypadku
nie zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

10
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e) prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie

f)

przechowywanie materialdw i urzadzen), prawidlowe wykonywanie wykopow, konstrukeji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na placu
budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

g) szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie

bezposrednio przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

40. Oprocz zapisow zawartych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przejmuje na siebie
petna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

41. Wykonawca zobowigzuje si¢ na whasny koszt i ryzyko wykonaé¢ przedmiot umowy.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

1
2)
3)
4)
5)

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpoczaé sie W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru rob6t koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do:

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych,

odbioru koncowego catosci robot,

odbiorow gwarancyjnych,

odbioru ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajagcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.

11
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Wykonawca ustanawia Projektanta architekta w osobie ...................oeeeinnins

Wykonawca ustanawia Projektanta branzy elektrycznej w osobie ..................c.oooiini.
Wykonawca ustanawia Projektanta branzy sanitarnej w osobie ...............cccoceevvnnnn...
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: .........ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, ,
NEUPrawnien .....ooviieeiiriiiiieie it eieeieeieeeeennens

Wykonawca ustanawia kierownika robdt sanitarnych w 0sobie: ..........c.oeviiiiiiiiiiniiinnnn., ,
NEUPrawnien ......oovvieeiiniiiiiiiie it eieeiieeieeeeannan

Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ............ccocoiiiiiiiniininn. ,
NEUPFaWNICN ..voevieieeeieeeeee e e e ee e

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z tre$cig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powotlanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. od 2, do 7 nie
wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
A28 L0 ESS B o) D11 TP 7zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w ramach inwestycji pn.
,» Termomodernizacja budynku Straznicy OSP w Kotulinie gm. Rogow”

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materialy zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez strony
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robot odpowiednio do
momentu odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie 0soby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury platne beda przez Zamawiajacego, przelewem na
konto Wykonawcy w ......... nr ....... , w terminie do 30 dni liczac od dnia dorg¢czenia
Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9. W przypadku faktury
wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaplata
zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujacej

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu wraz z fakturg naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie dokonania i zrealizowania
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub pokwitowanie zaptaty
gotowkowe] podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za date zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenie$é
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
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wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna
zgoda mogg odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazda prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogl przewidzie¢ kosztéw prac,
albo koszty okazaty sie wieksze niz przewidywal.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wilasnymi sitami  nastgpujacy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom  powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT 1lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 bgdzie nastgpowac w
czgséciach, na podstawie odbiorow czegsciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i doswiadczenia, personelu i sprzgtu, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilo$ciowym i wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgsciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci

dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy

przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgdania zatgcznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci kluczowej czegsci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktéorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawece;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego

Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych tg umowsg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajagcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§10
Autorskie Prawa Majatkowe

Wykonawca o$wiadcza, ze bedg mu przystugiwac¢ wylaczne autorskie prawa majatkowe do utworu.

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do utworu moga by¢ przeniesione zgodnie z przepisami

Prawa Autorskiego bez naruszania praw osob trzecich lub innej umowy.

. Dokumentacje opracowane przez Wykonawce zgodnie z umowa stajg sie¢ wlasnoscig Zamawiajacego

w momencie ich wydania Zamawiajagcemu w ramach calkowitego wynagrodzenia brutto.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji oraz wszystkich

jej czgsci sktadowych nastepuje z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu, a w przypadku takich

elementow, ktore nie zostang utrwalone na nosnikach materialnych lub nie maja postaci materialnej,

z chwila ich powstania.

. Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do

utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilosci wykorzystania, na polach

eksploatacji wskazanych w ust. 4, przy uzyciu wszelkich dostgpnych technik inosnikow
materialnych. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze
zobowiazanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementéw wchodzacych w sktad utworu.

. Pola eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuja wyltaczne prawo do:

1)  utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jego czeSci - wytwarzania egzemplarzy
dokumentacji przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa (m. in. dyskietki, CD-ROM,
DVD, Mp3, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne),

2)  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor lub jego cze$¢ utrwalono
- wprowadzania do obrotu przy uzyciu wszelkich dostepnych no$nikéw, uzyczania, najmu lub
dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu do pamigci komputera,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego cze$ci - wystawiania, wy$wietlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki
sposéb, aby kazdy moglt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych
sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach
internetowych, nadawanie utworu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej,
modyfikacje utworu umozliwiajgce stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo
nadania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng
(rowniez w sieci kablowej 1 telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem tasm
magnetycznych i no$nikow magnetooptycznych, nadanie za posrednictwem satelity,
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rownoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inng organizacje radiowa lub
telewizyjna, publiczne udostgpnianie na ogolnodostgpnych wystawach lub ekspozycjach,

4)  tworzenie i rozpowszechnianie utwordéw zaleznych, w tym dalszych projektow opartych na
dokumentacji lub jej poszczegdlnych elementach,

5)  prawo modyfikowania utworu, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przerobek i
zmian cato$ci utworu oraz jego pojedynczych elementow,

6) prawo do swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementow,
w tym wykorzystanie utworu dla celéw realizacji inwestycji, w tym budowy, wykonczenia,
utrzymania, przywrocenia do pierwotnego stanu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
remontu, adaptacji, modernizacji inwestycji, wykorzystanie utworu oraz jego pojedynczych
elementow w zakresie reklamy i promocji Zamawiajacego na terenie kraju oraz za granica.

. W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uzyskuje prawo do
zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z utworu lub jego
poszczegblnych elementow, w szczegdlnosci w celu realizacji inwestycji, dokonania wszelkich
zmian lub modyfikacji w utworze lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworow zaleznych,
zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy nie jest zobowiazany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych

materialach lub wydawanych o$wiadczeniach zwiazanych z utworem autoréw utworu, jednakze,

jezeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyzej materiatach lub o§wiadczeniach,
bedzie wynikalo, ze autorstwo utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiajacy
wskaze autoréw utworu.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola
niewymienione w niniejszej umowie, Strony w odrebnej umowie uregulujag warunki przeniesienia
autorskich praw majatkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji.
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo pierwszenstwa w nabyciu praw do eksploatacji
utworu na niewymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majagtkowych do utworu Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego prawo wiasnosci no$nikdéw, na ktorych zostat utrwalony utwor.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w umowie.

§11
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych;

2) odbior koncowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia rob6t 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru konicowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunie¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakos$ci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty
budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robodt przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwroci zamawiajgcemu otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej (W 2 egzemplarzach) oraz na no$niku
cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowo$ci odbioru robot,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatéw,
7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
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8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,

9) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji

10) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

11) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenow przylegtych do placu budowy,

§12

Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji
jakos$ci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy maja wady zmniejszajace ich
funkcjonalno$¢, wartos¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstalych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutlu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad jezeli
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreSlonym w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujgc jednoczes$nie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych, jak rowniez uprawnienia wynikajace z
gwarancji lub rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej
wady lub usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
Okres gwarancyjny dla wszystkich elementéw i urzadzen zastgpionych lub naprawionych biegnie
na nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.
Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.
Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgtoszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okre$lajac rodzaj stwierdzonej wady i
jednoczes$nie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu Umowy w celu protokolarnego
stwierdzenia ujawnionych wad.
Obowigzek usunigcia wad 1 usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.
Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemne;.

§13
Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wnidst w formie ......................... zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§7ust. 1t ......... zh(stownie: ..o ).

Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§14
Kary umowne

Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej

wielkosc.

Strony ustalajg nastgpujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy:

1) z tytutlu op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 1,

2) za opOznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opOznienia.

4)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ushugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w § 4 ust. 29 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
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8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow i w
nastepujacych wysokosciach za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wyhagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badZz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§15
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapil do odbioru koncowego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegolowe:

a) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢
szczegOtowy protokot inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedlug stanu na
dzien odstgpienia, przy udziale Inzyniera Kontraktu i/lub Zamawiajacego,

b) Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych i
zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z Placu Budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac
Budowy

d) Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu prawa autorskie, o ktorych mowa w
§10. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na przekazang
Dokumentacj¢ Projektowa na okres 60 miesiccy od dnia podpisania protokotu na
nastepujacych zasadach:
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- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz
wspolnotowego 1 przepisami techniczno — budowlanymi. Za wade¢ Dokumentacji
Projektowej uwaza si¢ w szczego6lnosci wadg, ktora doprowadzi lub moze doprowadzic¢ do
Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,
- w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajacy ma prawo zada¢ ich usunigcia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku
nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunig¢cia Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
- okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt
d). Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkow, o
ktérych mowa powyzej lit. @) -¢), czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.

§ 16
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych dopuszcza mozliwose
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych

od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan danej Strony

wynikajacych z Umowy, a ktoérych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegoélnosci: wojny,

stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z

kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana

jest poinformowaé¢ druga Strong na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkow z

powodu dziatania sity wyzsze;.

Zmiana umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w

nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypalow, ktore moga
skutkowa¢ w s$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Woystapienia robot, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt uzupetniajacych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystgpienia robdt o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7, podstawa do ich obliczenia beda

ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci robot uzupehiajgcych, w sposéb o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, wartos¢ bedzie ustalana w nastgpujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.
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2) w kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cen¢ roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

3) wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe roboét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewodztwa
16dzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zadanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 12 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowiazkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Program funkcjonalno-uzytkowy

5) Audyt energetyczny budynku

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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