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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2020 r. pomiedzy:

Gmina Rogéw, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotade — Wéjta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z p6zn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

3.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego pn.
s»sModernizacja systemu grzewczego w budynku Urzedu Gminy Rogéw z wykorzystaniem
OZE”

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:

1)
2)
3)

4)

Programem funkcjonalno — uzytkowym i Audytem energetycznym.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigcg zalacznik nr 1 do umowy,
oferta  Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu
gwarancyjnego, stanowiacg zatgcznik nr 2 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do

umowy,

Zamowienie, o ktérym mowa W § 1 ust 1 obejmuje:

a)

opracowanie wielobranzowego PT budowlanego oraz wykonawczego zrodia ciepta,

wewnetrznej instalacji grzewczo/chtodzacej, mikro instalacji PV,:

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w iloSci 4 egzemplarzy w zakresie

uwzgledniajacym  specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien

skomplikowania, wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami

wykonawczymi do ustawy, w szczegélnosci doprecyzowanymi w rozporzadzeniu

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., opracowany

w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w

nim rozwiazan projektowych, zawierajacych w szczegolnosci:

- projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczegdlnych etapow robot
z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika obiektu,

- projekt budowlany instalacji elektrycznej i odgromowej

- projekt instalacji PV

- projekt instalacji grzewczej/chtodniczej
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b) sporzadzenie przedmiaru robét zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem oraz
wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot, w rozbiciu na
poszczegolne roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne - 2 egzemplarzy.

€) Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw,

e) opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robot budowlanych,

f) o ile okaze si¢ to konieczne uzyskanie niezbednych odst¢pstw od obowigzujacych przepisow w
tym wykonanie niezbednych ekspertyz i opinii,

g) uzyskanie pozwolenia na budowg (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego
zgloszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowigzujace przepisy,

h) petienie nadzoru autorskiego.

i) wykonanie na rzecz Zamawiajgcego cato$ci robot budowlanych wedlug opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, opracowania kompleksowej
dokumentacji powykonawczej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.
Zakres zadania obejmuje rowniez wykonanie robdt demontazowych niezbednych dla realizacji
zadania. W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywiezienia i utylizacji materialdw i sprzegtu
pochodzacego z rozbiorki, Zamawiajacy wymaga potwierdzenia tego faktu dokumentami
przyjecia odpadow.

4. Jesdli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamowienia okreSlony zostal przez wskazanie znakow
towarowych lub pochodzenia materiatow, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
urzadzen rownowaznych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych
standardow technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojgcie materiatow/urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy/urzadzenia gwarantujace realizacje robdt zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Urzadzenia rownowazne powinny spetnia¢
wymagania okreslone w SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
projekcie budowlanym.

5. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaklocen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Wykonawca o$§wiadcza, iz:

1) Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
doswiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje plynnos$¢ finansowa, umozliwiajaca
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejszg Umowe.

2) Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
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przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczattowe.

3) Zapoznat si¢ z wszelka dokumentacjg dotyczaca Umowy i zatgcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robdt na ich podstawie.

§2

Przedmiot umowy zostat szczegotowo opisany w zalacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1

ust. 2

Dokumenty stanowiace zalaczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng cze$§¢ umowy, a

takze, jako dokumenty wzajemnie obja$niajgce si¢ i uzupeiniajagce. Ewentualne rozbiezno$ci

migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtowki umieszczone

w teks$cie umowy maja charakter informacyjny i nie maja wptywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce rob6t budowlanych oraz wykonanie

wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z

przepisami ppoz. i BHP oraz okre$lonym przez Zamawiajacego efektem wynikajacym z

przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenil wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia oraz

nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej

oferty.

Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujecie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych

gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach

okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej

jakos$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw prawa,

w szczegOlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, z pézn. zm.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych

umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w

zakresie zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym iterminowe wykonanie

przedmiotu umowy. Materialy i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniaé:

1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6ézn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 542);

2) wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do

wskazanych materiatdw, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i stosowania W

budownictwie.
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Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie
0soOb, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujace si¢ i (Iub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy jak rowniez jego aktualizacji na zgdanie Zmawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez
Zamawiajacego. Szczegotowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzedu Gminy
Rogow z wykorzystaniem OZE” jest wspotfinansowane ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.

§3
Terminy

Prace beda prowadzone zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym, o ktorym mowa w § 2
ust. 11.

Przedmiot zaméwienia realizowany w wymaganym terminie do dnia ....eeveereenecnnnnes 2021 r.
Termin przekazania placu budowy w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia robot strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych
robot budowlanych.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci robot budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOSL  vvveviiiiniiieeenennnn, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po dniu, w ktoérym nastapit odbiér koncowy robot z wytaczeniem elementow, w
ktorych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres
rekojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuniecia Wad.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegdlnoSci:

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa a takze
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, wlasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

2. Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego

3. Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

4. Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;

5. Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta staranno$cia;
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Zabezpieczenie pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz
miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

Zapewnienie specjalistycznego sprz¢tu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, a W szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialtow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materiaty i wyroby budowlane powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

Stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakos$ciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Ponoszenie odpowiedzialno$ci:

a) za jakos$¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) za zapewnienie dostaw wtasciwiej jako$ci urzadzen i materiatow niezbgdnych do realizacji

przedmiotu umowy.

Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac
rozbiorke, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

Dysponowanie kadra pracownicza posiadajacg aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwot¢ nie mniejsza
NIZ i, (stownie: ..........ooeevinninn ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie poézniej niz na 7 dni przed wygasni¢gciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
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Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

Podjecie niezbednych dzialan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad;
Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

Usuwanie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn.zm.);

Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

Ochrona przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robdt i materiatdow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych rob6t przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach
lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdow z odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa;

_Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 oséb do

wykonywania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych z zastrzezeniem, ze nie dotyczy osdb prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza i osobiscie wykonujacych czynnos$ci oraz oséb wykonujacych funkcje kierownika
budowy/ dostawcow materiatu. Zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawce uznaje si¢ za
spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawce;
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowiazany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy i pisemnych o$wiadczen pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.z 2016 r., poz.
1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy;

Przedktadanie o$wiadczen osob, o ktérych mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistniatej
zmiany zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace;

Umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamOwienia sa osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w pkt 24;
Przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciaggu 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego dowoddéw zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktorych mowa w pkt.
23, jezeli Zamawiajacy o to wystapi. Dowodem takim jest kopia umowy/umow, ktoéra powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
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z 2018 r. poz. 1000 i 1669) (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

28. Z tytutu niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy 0

prace osob, o ktorych mowa w pkt. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktorych mowa w pkt. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust 2 umowy. Niewykonanie
przez Wykonawcg ktoregokolwiek z tych obowiazkow, niezaleznie od przewidzianych umowsa
kar umownych — traktowane bedzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia osob, na podstawie umowy o pracg — co uprawnia¢ begdzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

29. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawce lub

Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

30.Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terenow,

31.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

32.

33.

a)

b)

d)

pracownikow i 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za:

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodoéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacja robot
przez Wykonawcg;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejagcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikow zwigzanych z realizacjg robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) zbednych materiatdéw budowlanych i innych
odpadow, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higieng i bezpieczenstwo
budowy, czysto$¢, bezpieczenstwo i ogoélny nadzor nad skladowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sa ograniczone.

zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwigzanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sgsiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

prowadzenie wszelkich rob6t zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materialow i urzadzen), prawidlowe wykonywanie wykopow, konstrukcji,
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rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony §rodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego

szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przylegtlym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno§ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpocza¢ sie¢ W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru rob6t koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

terminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowsa do:

1)
2)
3)
4)
5)

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych,

odbioru koncowego catosci robot,

odbiorow gwarancyjnych,

odbioru ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajagcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0obie: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ,

A 00 11 <) |
Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie: ..............coocoviiiiiinninn.n ,

NFUPIaWnien .........coveereriniieieneeeeeneeneenenans
Wykonawca ustanawia Kierownika robot elektrycznych w osobie: ...........ccoooviviiiiiiiiiinin.. ,
NEUPFaWNIeN ....vvvteveeeieeeeeee e eae e e ee e
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z tre$cig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. od 2, do 4 nie
wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta
A28 L) B o) D111 T zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zapltate za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w ramach inwestycji pn.
sModernizacja systemu grzewczego w budynku Urzedu Gminy Rogéw z wykorzystaniem
OZE”.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materiaty zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 11, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 20% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow,
przesunie¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robot odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rdwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur czgéciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy w ......... nr........ , W terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z faktura naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur czesciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaptaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
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date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelno$ci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna
zgoda moga odstapi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazdg prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mégl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty sie wieksze niz przewidywatl.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wilasnymi sitami  nastgpujacy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustlugi, dostawy lub roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastegpowac w
cze$ciach, na podstawie odbiorow czgsciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

10
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5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i dos§wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czegsci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosciowym i wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.
Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zatgcznikow do umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7,
2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,
3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu umowy,
ktorej wykonanie zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania speiania
warunkow udzialu w postgpowaniu,

11
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4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, zktorymi zawart zaakceptowana przez ~Zamawiajacego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 1-6 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§ 10
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajgcych;
2) odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;
3) odbior koncowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
Odbiory czg¢éciowe dokonywane bedg przez Zamawiajagcego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.
Odbiory czesciowe dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czesSciowe;.
Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
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do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organow, protokoty
odbioré6w technicznych i odbiordw czesSciowych, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposédb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci w
okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia wypehienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas$
Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwroci zamawiajgcemu Otrzymang oryginalng dokumentacje techniczng oraz
przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spigtej oraz na nos$niku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzadzenia,
8) protokotly z badan, prob i inspekc;ji,
9) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej
10) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
11) o$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terenow przylegltych do placu budowy,
12) pisemng gwarancje Wykonawcy.
Wykonawca wykona tacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla § 3 ust. 5.

§12
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Zabezpieczenie wykonania umowy
W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ........................... zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w8 7ust. 1tj:.......... zh (stownie: ........ooiiiiii ).
Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie okresu rekojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 11 ust. 15
Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajagce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystaé
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej

wielkos$c¢.

Strony ustalajg nastepujace kary umowne z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy:

1) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opoznienia po przekroczeniu terminéw okreslonych w § 3
ust. 2,

2) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastepnego, w ktérym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad, za kazdy dzien zwtloki,

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia.

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedopetnienia obowigzku zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

8) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu kwote stanowiaca wielkos¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nast¢pujacych tytutow i w
nastepujacych wysokosciach za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynhagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy badZz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone

roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

4)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umownymi i harmonogramem lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy
niz 5 dni roboczych,

7)  koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

5.

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminiec 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robéot wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego,

b) =zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w
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terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
¢) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 5, 6 i 7 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapilt do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwo$é
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegolnos$ci: wojny,
stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zalogi Wykonawcy).
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ drugg Stron¢ na piSmie o wystapieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajagcych z Umowy obowigzkéw z
powodu dziatania sity wyzsze;j.
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Zmiana umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastepujacych sytuacjach:

1) wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Wystgpienia rob6t, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt uzupetniajacych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okre§lonych w ust 3.

W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w § 15 wust. 5 pkt. 7 umowy, podstawa do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot uzupehniajacych, w sposob o ktorym mowa

powyzej w ust. 7, warto$¢ begdzie ustalana w nastepujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegotowa wykonanego na podstawie czynnikdow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe roboét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewodztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreSlenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,

ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

20



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

L3

WOJEWODZKI FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA . .
1 GOSPODARKI WODNE] Gmina Rogow

W tODZI T

- T T

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwltocznie, jednakze nie pozniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajace;j

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.

§16
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow,
zleceniobiorcow, osob przy pomocy ktéorych wykonawca wykonuje niniejszag umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i1 dostawcoéw, jest Zamawiajagcy - Gmina Rogdéw, ul.
Zeromskiego 23, 95-063 Rogdw.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminie Rogéw jest dostgpny pod adresem:
iod@rogow.eu .
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zaméwienia publicznego,
podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zakres przetwarzanych danych osobowy ch wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, wykonanie umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo dostgpu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przyshuguje prawo do usunigcia danych osobowych (w zwigzku z art. 17 ust. 3 it.
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawceg beda podlegaty udostgpnieniu innym podmiotom Iub
osobom w zakresie wynikajacym z przepisOw prawa.
Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.
Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania dokumentow
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajacych z umowy lub z innego
tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktoérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcow i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych osob, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.
§17

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) oraz inne obowiazujace przepisy prawa.
W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowiazkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),

2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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