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ST  00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 

 „Budowa wodociągu w miejscowości Rogów w  gminie  Rogów Józefów 76”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i
należy je stosować w zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00 Wymagania ogólne
ST 01 Roboty przygotowawcze:  
           - Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
           -  Rozbiórka elementów dróg
ST 02 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-V                                  

- wykonywanie i  zasypywanie   wykopów
ST 03 Wodociąg

- Budowa wodociągu Ø 110  z rur PE 100 SDR11 L=383,27 mb-zgodnie z     
  dokumentacją projektową
- Uzbrojenie wodociągu w zasuwy Ø80,100,150,hydranty podziemne, nadziemne  
   Ø80
- Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych2 szt (zgodnie z dokumentacją 
  projektową)

1.4. Określenia podstawowe 
Wodociąg  –  zespół  współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Uzbrojenie  przewodów wodociągowych –  armatura  i  przyrządy  pomiarowe  zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego  zakończeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służąc
do notowania  wydarzeń  zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem , Wykonawcą, Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Rejestr  Obmiarów  -  akceptowany przez Inspektora  Nadzoru rejestr  z  ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz  Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 



Niweleta  -  wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego przekroju  w osi
wodociągu.                     
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  wodociągiem  do  głębokości  przemarzania.
Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  nadzorowania  prawidłowości
wykonywania  robót  i  występowania  w  jego  imieniu  w  czasie  obowiązywania  Kontraktu.
Projektant  -  uprawniona  osoba   będąca  autorem  Dokumentacji  Projektowej.
Przedsięwzięcie   budowlane  -   kompleksowa  realizacja  nowego   połączenia  wodociągowego  lub
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych,  przebiegu  wodociągu  w  planie  i
przekroju podłużnym) istniejącego wodociągu.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Nawierzchnia  -  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu
Chodnik   -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację,  Dziennik  Budowy  po  złożeniu  oświadczenia  przez  kierownika  budowy
Wykonawcy  oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać Projekt budowlany wodociągu oraz  uzgodnienia.

1.5.2.1.  Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca  po  przyznaniu  Kontraktu  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden  egzemplarz  kompl.
Dokumentacji Projektowej.

1.5.2.2.  Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we  własnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeżeli będzie
wymagana);
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno -
wysokościowym



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do
utrzymania  ruchu publicznego na Terenie Budowy,  zabezpieczenia  dojść  do budynków w okresie
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem
do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu/  Inspektorowi  Nadzoru do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w Cenę Kontraktową.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na  terenie  budowy  w  pomieszczeniach   i  magazynach  zaplecza  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty Rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót  lub jego elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  2  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inwestorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Przewiduje  się  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych
Robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
użyciem materiału i uzyska jego akceptacje .
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Zamawiającego/ Inspektora. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  obciążeń  na  oś  przy  transporcie  materiałów/
sprzętu na i z terenu Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ofercie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót, za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową



wymaganiami  przepisów  odrębnych,  wymogami   projektu  organizacji  Robót  oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru.      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez osobę uprawnioną
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

organizację wykonania Robót i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia.  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są



niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  Nadzoru/  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy 
   Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się- oprócz wymienionych - następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) protokoły odbioru Robót,
d) protokoły z narad i ustaleń
e) korespondencję na budowie.

 Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy w  miejscu  odpowiednio  ,
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.

Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,
komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych Robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została



sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów .
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji.  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

ST 01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z:

 wytyczeniem trasy wodociągu i jej punktów wysokościowych,
 rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń. 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy wodociągu oraz położenia obiektów, zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem
do budowy wodociągu, rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń.                                      
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych
wchodzą:

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  punktów
wysokościowych,

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.



1.3.3. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń.      
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robó t  związanych  z
rozbió rką:

warstw nawierzchni,
krawężników, obrzeży i oporników,
chodników,
ogrodzeń,
innych obiektów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  .00
„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od  0,04 do 0,05 m.  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.3. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów dróg,  ogrodzeń  może  być  wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

 spycharki,
 ładowarki
 samochody ciężarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK  .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej,  to powinien powiadomić o tym
Inspektora  Nadzoru.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru,  zostaną wykonane na koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie
powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim  przypadku  obciążą
Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę wszystkich  punktów pomiarowych i  ich  oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli  znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.
5.7. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe elementów dróg,  ogrodzeń obejmują  usunięcie  z  terenu budowy wszystkich
elementów  ,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  lub  wskazanych  przez  Inspektora  nadzoru
Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  ST  .
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością
Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  określone  w  ST  lub  wskazane  przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK 
6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia  elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,
ogrodzeń, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 02. „Roboty ziemne”.



ST  02.00    ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KATEGORII  I-V 
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie
budowy  wodociągu  i  obejmują  wykonanie  wykopów  w  gruntach  nie  skalistych  (kat.  I-V)  i  ich
zasypanie.
1.4. Określenia podstawowe
Wykopy  liniowe  wąsko-przestrzenne  –  wykopy  o  szerokości  0,8-2,5  m  o  ścianach  pionowych.
Wykopy  jamiste  szeroko-przestrzenne–  wykopy  o  głębokości  do  4  m,  którego  powierzchnia jest
dostosowana do   potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  zasypania  wykopów,  położone  w  obrębie  pasa  robót
kanalizacyjnych.
Dokop -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  zasypania,  położone  poza  pasem  robót  kanalizacyjnych.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie  ścian  wykopów     –  umocnienie  ścian  wykopów,  zgodne  z  wymogami  przepisów  bhp,
gwarantujące  pełne  bezpieczeństwo  wykonywania  robót,  dostosowane  do  głębokości  wykopu  i
rodzaju gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru: 

  

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
[7], (Mg/m3)

Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, 

określona wg wzoru:

 



gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie  wykopu –  zasypanie  wykopu  po  ułożeniu  w  nim  wodociągu,  obiektó w  oraz
pozostałych sieci i urządzeń .

Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00
2. SPRZĘT
2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST .00 
2.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,
 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  spycharki,  urządzenia  do

hydromechanizacji itp.,
 transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
 sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp..

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 00.00           
Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  obudowane.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu
(ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych,  ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.
W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  wykonywać  sposobem
ręcznym.
Wykopy wąsko-przestrzenne należy rozpocząć d najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku
przeciwnym do spadku kanału a ich umocnienia należy wykonać za pomocą szalunków  systemowych
skrzyniowych.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w
dokumentacji  projektowej,  przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
rzędnej  projektowanej  o  0,20  m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Ziemia z wykopu przewidziana jest w całości na wywóz . Wykop należy zasypać piaskiem po ułożeniu
w nim przewoduj oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od
równomiernego  obsypania  rur  z  boków,  z  dokładnym  ubiciem  warstwami  grubości  10-20cm,
drewnianymi  ubijakami.  Rurociąg  z  rur  PE  należy  obsypać  piaskiem  do  wysokości  30  cm ponad
wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami piasku o grubości 20-30
cm  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym.  W  przypadku  występowania  gruntów  piaszczystych
dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Inwestora,  na zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Warstwy
należy  zagęszczać  mechanicznie.  Jednocześnie  z  zasypywaniem  przewodu  należy  stopniowo
prowadzić  rozbiórkę  umocnienia  Zaleca  się  wykonywanie  robót  przy  sprzyjających  warunkach
pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego,



teren po wykopach należy zrekultywować.
4.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  wartości
wskaźnika zagęszczenia (Is)  ≥1,0.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00
5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej .
5.3. Badania do odbioru robót ziemnych
5.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

1. Pomiar spadku podłużnego :                          
Pomiar niwelatorem rzędnych.
2. Badanie zagęszczenia gruntu:
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.
5.3.2. Szerokość dna 
Szerokość  dna  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż   5  cm.
5.3.3. Spadek podłużny dna 
Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może
dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
5.3.4. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony dla każdej warstwy. 

  6. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00

ST 03   Wodociag                   

1.1. Przedmiot ST.              

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową wodociągu, przejściami wodociągu  w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: 
kable energetyczne, kable teletechniczne.                         
1.2. Zakres stosowania ST         
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wodociągu, przejściami wodociągu pod drogami i w rejonach istniejącego uzbrojenia 
terenu:  wodociągowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.                                       
W zakres tych robót wchodzą:

* roboty przygotowawcze,
* roboty montażowe sieciowe
* odwodnienie wykopów
* próba szczelności
* ochrona przed korozją,
* kontrola jakości.
*

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w
ST.00„Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest:



-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
-  powiadomić  Inspektora  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów przed  rozpoczęciem
dostawy i uzyskać jego akceptację.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury przewodowe
Rury przewodowe PE 100 SDR 11  średnicy:   110 mm zgrzewane łączone za pomocą zgrzewania
doczołowego, dopuszczone na ciśnienie pn=1,0 MPa posiadających świadectwo PZH.
2.3. Uzbrojenie wodociągu
2.3.1. Zasuwy liniowe
Montaż zasuw dn 100 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe
i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024
Montaż zasuw dn 80 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

Montaż zasuw dn 150z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

2.3.2. Hydranty

Hydranty dn 80 podziemne, nadziemne z podwójnym miękkim zamknięciem wg  PN-89/M-74091 i
BN-77/5213-4 Montaż zasuw dn 80 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024

2.3.3. Kształtki wodociągowe
Do łączenia zasuw wodociągowych oraz podłączenia hydrantów zastosowano kształtki kołnierzowe
wodociągowe z żeliwa sferoidalnego.

2.3.4. Piasek na podsypkę i opsypkę rur
Piasek na podsypkę i opsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać  PN-87/B-01100.

2.4. Składowanie materiałów
Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.

2.4.1. Rury
Rury z tworzyw sztucznych  należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno-
lub wielowarstwowo.

 2.4.2 Armatura
Armatura winna być składowana pod zadaszeniem w takim miejscu gdzie nie będzie narażona na
uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.
2.4.3. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i
protokółami  odbioru  technicznego,  atestami,  aprobatami  technicznymi,  deklaracjami  zgodności.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności



z  danymi  producenta.  Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie
stwierdzenia  wad  lub  powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać
badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru

 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu

 Koparki o poj. łyżki 0,25 m3,
 Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM)
 Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t
 Samochód dostawczy
 Żuraw samochodowy
 Pompa wirnikowa ,spalinowa
 Koparka o poj. łyżki 0,6 m3

 Zestaw do odwadniania
 Agregat prądotwórczy
 Zgrzewarka do rur

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  00.00  „Wymagania  ogólne”
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą  uniknąć
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów,  przestrzegając  warunków  określonych  przez
producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie  przewidzianym  w  kontrakcie.  Przewożone  materiały  powinny  być  rozmieszczone
równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.

Podstawę wytyczenia trasy wodociągu o stanowi Dokumentacja Projektowa .

Wytyczenie  w  terenie  osi  wodociągu,  z  zaznaczeniem  usytuowania  trójników,  załamań  trasy  i
hydrantów za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych
należy  wbić  kołki  -  świadki  jednostronne  lub  dwustronne  w  celu  umożliwienia  odtworzenia  osi
wodociągu  po  rozpoczęciu  robót  ziemnych.  Wytyczenie  trasy  wodociągu  w  terenie  przez  służby
geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i
przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.2.2. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń 



Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.00 

5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w
odległości mniejszej niż 20 m.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie,  poza
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST  . 

W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych instalacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki)
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych  podłożem  jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać  z  warstwy
tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem  o  grubości  od  15  do  20  cm  łącznie  z  ułożonymi  sączkami
odwadniającymi. 

W przypadku, gdy dno wykopu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć
w sposób określony w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia.
Spadki i  głębokość posadowienia wodociągu powinny spełniać warunki określone w dokumentacji
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. . Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod
rurę  kawałków drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest  niedopuszczalne;  rura  wymaga  podbicia  na  całej
długości  o  kącie  rozwarcia  90o..   Głębokość  posadowienia  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją
projektową.  
5.5.2.  Sieć wodociągowa
Sieć wodociągową należy  wykonać  z  rur  PE  100  SDR  11  łączonych  za  pomocą  zgrzewania
doczołowego.  Przed  zgrzewaniem  końce  rur  łączonych  rur  należy  poddać  jednoczesnej  obróbce
wiórowej. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Wodociagu
nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5⁰C.Wodociag układany w wykopie
należy ułożyć na podsypce (zgodnie z projektem) a następnie dokonać obsypki piaskowej gr 30cm.
Znakowanie  trasy  wodociągu  z  PE  wykonać  taśmą  znakującą  koloru  niebieskiego  z  wtopionym
drutem identyfikacyjnym ułożona 40cm poniżej terenu. 
Włączenie wykonanej sieci do sieci istniejącej należy wykonać w miejscu zgodnym z projektem.  W
wężle  rozgałęźnym  na  sieci  nowowybudowanej  należy  zamontować  zasuwą  DN  100   żeliwną  z
miękkim  uszczelnieniem  np.  Jafar,  Hawle.  Zasuwy  będą  zaopatrzone  w  obudowy  teleskopowei
skrzynki uliczne.  
Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem z odcięciem zasuwami DN80
z miękkim uszczelnieniem zaopatrzone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.    
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach ( odgałęzienia, zmiany kierunku) oraz pod



zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swa
tylną  ścianą  opierał  się  o  grunt  nienaruszony.   Odległość  między  blokiem  oporowym  a  ścianką
przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10m. Przestrzeń pomiędzy przewodem a
blokiem należy zalac betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.           

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności  i
należy  je  prowadzić  warstwami  grubości  20-30  cm.  Materiał  zasypkowy  powinien  być
równomiernie układany i  zagęszczany po obu stronach przewodu.  Wskaźnik  zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w ST.

Rodzaj  gruntu  do  zasypywania  wykopów  –  piasek  według  wymogów  Zamawiającego.
5.5.4 Przywrócenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu prac zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności   .
5.5.5. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne   średnicy 80 mm o długości 1 m +
szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi
roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów.
5.5.6. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.
Istniejące kable teletechniczne  należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną   A58PS  o długości 1
m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  do betonu ,
zapraw, opsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.    

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W  szczególności  kontrola  powinna  obejmować  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  (materiał,
spadki, izolacja, zasypka):

 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,
 badanie odchylenia osi wodociągu    
 sprawdzenie szczelności wodociągu
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 badanie jakości wody (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne)
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00. „Wymagania ogólne” 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:



 roboty montażowe wykonania przewodów wodociągowych 
 wykonania uzbrojenia wodociągu w zasuwy i hydranty
 wykonana izolacja,
 zasypany  zagęszczony wykop.
 podsypki,
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie  korekt  i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

8. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu podlega:          
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego      
–  sprawdzenie  protokołu  badania  szczelności  ,  sprawdzenie  jakości  wody  (w  zakresie  badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych)

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  sprawdzić zgodność robót z umowa, Dokumentacją
Techniczną,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  normami  i  przepisami,
sprawdzenie  właściwej  jakości  robót  (sprawdzenie  protokołów  odbiorów  i  badań),  sporządzić

protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.  

Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące
normy i przepisy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi.

10. Przepisy związane
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480          „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”
[2] PN-81/B-03020         „Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”       
[3] PN-68/B-06050         „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

      odbiorze”    
[4] PN-88/B-06250          „Beton zwykły”   
[5] PN-87/B-01060      „Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
[6] PN-EN 545-2000      „ Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

                              rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”     
[7] PN-B-10725:1997     „ Wodociągi-Przewody Zewnętrzne. Wymagania i badania”     
[8] PN-86/H-74374         „Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne”  
[9] PN-83/M-74024/00  „Armatura Przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe. Wymagania i   

                               badania”  
[10] PN-85/M-74081      „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”  
[11] EN 14384:2005        „Hydranty nadziemne”   
[12] PN-89/M-74091       „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
[13} PN-EN 12201            „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

                  Polietylen (PE)” 
8.2. Normy branżowe  
[14] ZAT/97-01-001          „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

    ciśnieniowych do wody”    
[15] BN-62/6738-03 „Beton  hydrotechniczny.  Składniki  betonów.  Wymagania  techniczne”



[16] BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”
[17] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
[18] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”      
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