/projekt umowy/
Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowa nr......... /2024
zawarta w dniu ................. roku w Rogowie pomiedzy:

Gming Rogdw, ul. Zeromskiego nr 23, 95-063 Rogéw, NIP 833-100-86-14 reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Rogdw — Pana Daniela Kotade
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Agnieszki Lewandowskiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

.................................................................................. reprezentowanym/a przez:
zwanym/g dalej , Wykonawcg”.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na zasadach
okreslonych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320 ze zm.) oraz zgodnie z specyfikacjg warunkéw zamdwienia i ofertg Wykonawcy, strony
zawierajg nastepujgcg umowe:

§1

1. Wykonawca przyjmuje obowigzek kompleksowego swiadczenia ustugi w zakresie petnienia nadzoru
inwestorskiego przy realizacji wszystkich robdt budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu sportowego w Gminie Rogdw”, tj. robdt budowlanych obejmujgcych swoim zakresem budowe
kompleksu sportowego z budynkiem szatniowo — sanitarnym oraz innymi elementami towarzyszgcymi na
terenie gminy Rogdéw. Realizacja zadania prowadzona bedzie w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”. Nadzor
sprawowany bedzie na etapie projektowania oraz przy realizacji robét budowlano — montazowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé czynnosci nadzoru inwestorskiego za pomocg zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z ktérego grona wyznacza sie Koordynatora, tj. Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej, ktéry bedzie kierowat pracg catego zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zadania, o ktérym mowa w ust. 1 oraz zobowigzuje
sie do zapoznania z umowg na roboty budowlane, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcy
nadzorowanych robét budowlanych.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego okreslone niniejszg umowa w czasie
realizacji zadania, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji na te roboty,
tj. w okresie od dnia podpisania umowy przez czas prac projektowych i czas realizacji robét budowlanych
(planowany termin zakornczenia prac projektowych i robét budowlanych to 650 dni od dnia zawarcia
umowy z wykonawca tj. do 29 czerwca 2026 r.) oraz w okresie gwarangji i rekojmi tj. 60 miesiecy liczone
od dnia odbioru koricowego robét budowlanych.

2. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu wykonania robot
budowlanych.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji nadzorowanej, inwestycji Wykonawca petni¢ bedzie swojg
funkcje az do zakonczenia inwestycji, potwierdzonego podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Robot.
W takim przypadku strony umowy zgodnie ustalajg, ze Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie, bez wzgledu na przyczyne przedtuzenia terminu realizacji inwestycji.

4. W okresie gwarancyjnym Inspektorzy nadzoru zobowigzani bedg do udziatu w przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie, ze przeglady gwarancyjne organizowane bedg nie
rzadziej niz 1 raz w kazdym roku trwania gwarancji. Inspektorzy nadzoru, na wezwanie Zamawiajgcego,
zobowigzani bedg rowniez do udziatu w przegladzie gwarancyjnym organizowanym w zwigzku ze
zgtoszeniem przez uzytkownika obiektu wystepowaniem wad na obiekcie.



§3
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wyznaczone do sprawowania funkcji inspektorow nadzoru
inwestorskiego, posiadajg uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego we
wskazanych specjalnosciach oraz sg cztonkami witasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajg
aktualne zaswiadczenia tej izby potwierdzajgce cztonkostwo. Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz aktualne
zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznos¢ do witasciwej izby samorzadu zawodowego zostang
Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy wraz z
os$wiadczeniami inspektorow wszystkich specjalnosci o podjeciu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.
Osoby wyznaczone do sprawowania funkcji inspektoréow nadzoru inwestorskiego, tworzace zespét nadzoru
inwestorskiego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej:
PN/ T et —nr uprawnien budowlanych ... ,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
PN/ T ettt —nr uprawnien budowlanych ...l ,
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych:
PN/ T ettt —nr uprawnien budowlanych ..., ,
d) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej:
PaN/T e —nr uprawnien budowlanych .........ccccooviiiiiiii ,
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zakres czynnosci okreslony w art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.725 ze zm.).
Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi obejmujgcymi wykonanie zadania okreslonego w §1 ust. 1
sprawowany bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczneji sztuki budowlanej
oraz w porozumieniu i we wspotpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) w okresie przygotowania inwestycji:

a) wspdtdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie uzgadniania koncepcji projektowych oraz akceptowania
projektéw budowlanych, stanowigcych podstawe do realizacji robdt, udziat w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawie proponowanych przez Wykonawce inwestycji
rozwigzan projektowych,

b) zaznajomienie sie zumowg o wykonanie robot, dokumentacjg inwestycji — programem funkcjonalno
— uzytkowym oraz terenem inwestycji,

c) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy.

2) w okresie realizacji budowy:

a) state reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie i koordynowanie realizowanych robét. Wymagana
jest obecnos$¢ przedstawiciela zespotu nadzoru inwestorskiego na budowie co najmniej 3 razy/dni w
tygodniu przez caty okres trwania robot budowlanych oraz przybycie na plac budowy na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub kierownika budowy w sprawach wymagajgcych niezwtocznego zajecia
stanowiska przez nadzér inwestorski,

b) kontrola prawidtowosci tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu,

c) kontrola wiasciwej jakosci wykonywanych robét i zastosowanych wyrobéw budowlanych, tgcznie z
kompletowaniem dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobdw budowlanych do obrotu w
budownictwie,



d)

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennikdw budowy i dokonywania w nich wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania robot
budowlanych przedmiotowego zadania,

kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét budowlanych, umowg na roboty budowlane z wykonawcag robdt,
uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branzowymi oraz warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej,

kontrola prawidtowego przebiegu robdt oraz informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniu ich
terminowej realizacji,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu ujawnionych przypadkéw wykonywania robét budowlanych
przez podwykonawcdéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt budowlanych
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiert umdéw na roboty budowlane,
dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow elementéow
zgtoszonych do odbioru przez wykonawce robot, w terminie do trzech dni liczac od dnia zgtoszenia
robét do odbioru przez wykonawce zadania,

kontrola ilosci wykonanych robét (sprawdzanie obmiardw i rozliczerh wykonanych robdt) w terminie
do pieciu dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez wykonawce robdt,

zwotywanie rad budowy w zaleznosci od potrzeby wynikajgcej z realizacji zadania,

przeprowadzanie czynnosci odbiorowych na zasadach okreslonych w umowie z wykonawcg robot i
sporzgdzanie protokotéw odbioréw czesciowych potwierdzajgcych zakres odebranych robodt i
stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robdt zgodnie z warunkami
zawartej umowy na roboty budowlane,

m) sprawdzanie prawidtowosci i kompletnosci wymaganych dokumentdéw odbiorowych sktadanych

n)

t)

u)

przez wykonawce robdét na kazdym etapie realizacji zadania,

kontrola usuniecia ewentualnych wad wskazanych wykonawcy robot budowalnych, ktérych istnienie
zostanie stwierdzone w trakcie realizacji robot,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich problemdw natury technicznej stwierdzonych na
budowie, w tym koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

sporzadzanie wspdlnie z wykonawcg robot protokotdw koniecznosci robot dodatkowych i
zamiennych (przy uzgodnieniu z Zamawiajgcym) z podaniem przyblizonego kosztu robdt i wniosku
do Zamawiajgcego co do koniecznosci ich wykonania, sprawdzenie kosztorysow przedktadanych
przez wykonawce roboét pod wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia,
ustalenie w porozumieniu z wykonawcami poszczegdlnych robdét terminéw odbiorow czesciowych
wykonanych robdt,

sporzadzanie zapiséw w dziennikach budowy o odbiorach czesciowych robét oraz o odbiorach robot
ulegajacych zakryciu i robot zanikajgcych,

systematyczna udokumentowana kontrola budowy w odstepach czasu zapewniajgcych wtasciwy i
skuteczny nadzér prowadzonych robdt, jednak nie rzadziej niz ....... razy w tygodniu (zgodnie ze
ztozong ofertg) — fakt dokonania kontroli budowy nalezy potwierdzi¢ stosownym wpisem na liscie
obecnosci/karcie pobytu (przedmiotowy obowigzek nie dotyczy fazy projektowej inwestycji oraz
okreséw wstrzymania robot przez wykonawce robdt oraz okresdw Swigtecznych w zwigzku z ktérymi
wykonaweca robét nie bedzie realizowac robét budowlanych),

kontrola wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,



v) kontrola prawidtowosci wykonywania préb, badan, sprawdzen i odbioréw technicznych wykonanych
robot oraz sporzgdzanych protokotow,

w) zgtaszanie Zamawiajgcemu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie oraz koordynacja, w porozumieniu z Zamawiajacym, wspotpracy z
jednostka projektowa,

3) podczas kontroli robdt przez Zamawiajgcego i kontroli zewnetrznych:

a) udziat w radach budowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) udziat na wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiajgcego oraz
instytucje zewnetrzne kontrolujgce realizacje zadania,

c) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej z zasiegnieciem/w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz
w razie potrzeby, opinii autora projektu,

4) zwigzane z koncowym odbiorem robdt i przekazaniem obiektu do uzytku:

a) odbidér robot budowlanych okreslonych niniejszg umowa po ich zakoriczeniu przez wykonawce
zadania, a przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego,

b) pisemna akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robdt o gotowosci obiektu do
odbioru korncowego wykonanego zakresu przedmiotu umowy na roboty budowlane,

c) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspdlnie z kierownikiem budowy,

d) skompletowanie i sprawdzenie dokumentdéw niezbednych do dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

e) uczestniczenie w komisji koncowego odbioru robot budowlanych,

f) kontrola usuniecia przez wykonawce robdt ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego zadania,

g) przyjecie od wykonawcy robot dziennikdéw budowy i przekazanie Zamawiajgcemu,

5) w okresie gwarancji i rekojmi za wady:

a) udziat w komisjach stwierdzajgcych ujawnione wady i okreslajgcych sposéb ich usuniecia,

b) kontrola usuniecia wad.

6. Dokumentacja zadania bedzie udostepniana kazdorazowo wedtug potrzeb w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac i prowadzi¢ ewidencje wszystkich robét budowlanych
realizowanych przez podwykonawcéw (w tym takze dalszych podwykonawcow) oraz niezwtocznie (w ciggu
maksymalnie 3 dni od stwierdzenia takiego faktu na budowie) poinformowaé Zamawiajgcego na pismie o
wykonywaniu robét budowlanych przez Podwykonawcéw niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z przepisu art. 6471 kc i warunkami umowy zawartej pomiedzy wykonawcg robdt i Zamawiajgcym.
Zamawiajacy zakazuje dopuszczenia do realizacji Podwykonawcdéw bez zgody Zamawiajgcego, przy zachowaniu
warunkéw i zapisdw umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawca robét.

§4
Wykonawca dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robét dodatkowych i zamiennych. Decyzje w zakresie powyzszych robot podejmuje wytacznie
Zamawiajacy po zasiegnieciu opinii Wykonawcy.
§5
1. Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych nieobjetych umowg zawartg z wykonawcg robot, to Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia przez niego decyzji, co do zlecenia
wykonania tych robét budowanych.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, wspdlnie z kierownikiem
budowy lub kierownikiem robdt, sporzadzi¢ protokét koniecznosci na wykonanie tych robét oraz sprawdzié
i zatwierdzi¢ do realizacji kosztorys ofertowy dla robét dodatkowych lub kosztorys robdt zamiennych oraz
przedtozy¢ dokumenty do akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robdt polecenia
wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, za wyjatkiem koniecznosci wykonania robdt niezbednych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, co powinno zosta¢ poprzedzone
stosownym wpisem do dziennika budowy i powinno by¢ uzasadnione w protokole koniecznosci, o ktérym
mowa w ust. 2.

§6
Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, okreslonego niniejsza umowg Wykonawca otrzyma tgczne
wynagrodzenie W WYSOKOSCI: ....ccovvveirvireeeiiieiiere e zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ....... %,
1 PR zt, co stanowi wartos¢ ..........c......... zt brutto (stownie: ..o, ztotych).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepisow art. 632 Kodeksu cywilnego i zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci koszty niezbednych dojazddw.
Zmiana zakresu rzeczowego i wartosci nadzorowanych robét przy realizacji zadania okreslonego w §1 ust. 1
niniejszej umowy lub skrécenie terminu wykonania tych robdét nie bedzie stanowita podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa
w ust. 1 zapewni wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej w okresie sprawowania nadzoru
inwestorskiego opisanego niniejszg umowa.

§7
. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w §6 ust. 1, bedzie wyptacane w czesciach, w miare
postepu nadzorowanych robdt, kazdorazowo po zakonczeniu odbioru czesciowego i/lub koricowego
nadzorowanych i odebranych robét budowlanych.
. Wysokos¢ wystawianych faktur uzalezniona bedzie od procentowego zaangazowania robét odebranych przez
Wykonawce na podstawie protokotow czesciowego odbioru robdt budowlanych i protokotéw korncowego
odbioru robot budowlanych sporzadzonych zgodnie z warunkami umowy wykonawcy robdt budowlanych,
o ktérych mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.
. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét procentowego zaangazowania robdt sporzgdzony przez
Wykonawce.

4. Za nadzér petniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem, w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku, na konto bankowe wskazane na
fakturze/rachunku przedtozonej przez Wykonawce.

. Faktury nalezy wystawi¢ na Gmine Rogdw, 95-063 Rogdw, ul. Zeromskiego 23, NIP 833-10-08-614.

. Rachunek Wykonawcy winien by¢ wpisany na Biafg Liste Podatnikdw VAT.

§8

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ...................

§9

1. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania catosci lub czesci czynnosci nadzoru

inwestorskiego przez Wykonawce, badz w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
niniejszej umowy, w szczegdlnosci stwierdzenia trzykrotnego nieuzasadnionego niedopetnienia czynnosci
kontrolnych budowy, o ktérych mowa w §3 ust. 5 pkt 2) lit. s) niniejszej umowy, badZ dwukrotnej
nieuzasadnionej nieobecnosci Wykonawcy na radzie budowy, zwotanej przez Zamawiajgcego, lub innym
spotkaniu, na ktére Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, Zamawiajgcy moze rozwigzac niniejszg umowe z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w kazdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od
umowy odstgpic. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia §14 ust. 3 niniejszej
umowy.



2. Za nieuzasadniong nieobecno$¢ uznaje sie nieobecnos¢ inng niz spowodowana przyczynami niezawinionymi
przez Wykonawce.

3. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ poniesiong przez Zamawiajgcego
szkode w petnej wysokosci.

§10

Niniejsza umowa zobowigzuje strony do Scistej wspdtpracy, starannego dziatania i wspotdziatania w toku

realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidfowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia ZamawiajgCeg0 SPIraWUJE ...ucuriceriereeiereeeresiiesiserestesessesesestesssesssseseesenes

§12

1. Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawcdéw nastepujgcy zakres ustugi bedgcej przedmiotem
NUNTEJSZEJ UMOWY: ittt ettt ettt e eteete vt ert et et bes e s besaeeteeas s et s et beste sbeebeeaeees e et s et bestes sbesbeebeese s ess et sesbenbesbeebeeaeeseensesbensee e s

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych podwykonawcow
zaangazowanych do wykonania czesci zamodwienia (w szczegdlnosci: nazwy, danych kontaktowych i
przedstawicieli) oraz do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dot. podwykonawcow, ktére
nastgpig w trakcie realizacji zamdwienia (zmiana danych, zmiana podwykonawcy, powotanie nowego
podwykonawcy).

3. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcdéw, jak za dziatania i zaniechania wtasne.

4. Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru zawarcia umowy o
podwykonawstwo, majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

5. Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci umowa o podwykonawstwo zawarta na
czas dtuzszy niz 12 miesiecy musi zawiera¢ klauzule waloryzacyjne, co najmniej tak korzystne jak zawarte w
niniejszej umowie.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu umowy,
w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych przez
podwykonawcow czynnosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac powierzonych poszczegdlnym
podwykonawcom.

8. Zmiana podwykonawcdéw wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z przedstawionych Zamawiajgcemu faktur/rachunkéw
nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy
Wykonawcg i podwykonawcami. Oswiadczenia, o ktorych mowa, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wraz z fakturami/rachunkami przekazywanymi Zamawiajgcemu.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdg nieuzasadniong nieobecnos¢ Wykonawcy na placu budowy i/lub
radzie budowy na zgdanie Zamawiajgcego,

b) w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek zaniechania lub niezgodnego z umowa
wykonania przez Wykonawce czynnosci, co do ktérej byt zobowigzany, w szczegdlnosci
nieprzeprowadzenie kontroli budowy w wymaganej ilosci dni okreslonej w §3 ust.5 pkt 2) lit. s) niniejszej
umowy.



c) w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy przez Wykonawce,

d) w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdg nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladach gwarancyjnych
zwotywanych na zgdanie Zamawiajgcego, w okresie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty, udzielone;j
przez wykonawcow robdét budowlanych, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

e) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy w
przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

f) w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o
wykonywaniu robot budowlanych przy realizacji zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy
przez podwykonawcéw nie zgtoszonych Zamawiajgcemu przez wykonawce robaét,

g) za zwtoke w odbiorze elementu, etapu robdt zgtoszonych do odbioru przez ktéregokolwiek wykonawce
robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w §3 ust. 5 pkt 2) lit. i) umowy,

h) za zwtoke w zakresie przeprowadzenia kontroli ilosci wykonanych robét (sprawdzanie obmiaréw i rozliczen
wykonanych robdt) w terminie do pieciu dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez ktéregokolwiek
wykonawce robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust. 5 pkt 2) lit. j) umowy,

i) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wartosé

powstatej szkody przekroczy wartos¢ kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode, z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisdow szczegdlnych.

taczna wysokosc kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

§14

Oprécz przypadkéw okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
Odstgpienie od umowy, w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w §9 ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie do 90 dni
liczagc od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu jakiejkolwiek okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.
Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustugi bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
c) gdy Wykonaweca przerwat realizacje ustugi i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
Odstgpienie od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ w terminie do 60 dni
liczagc od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu jakiejkolwiek okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4, Wykonawca ma prawo zgdac
wynagrodzenia naleznego za wykonany nadzér inwestorski do dnia odstgpienia od umowy.



10.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, odpowiednie zastosowanie
znajdujg postanowienia zawarte w §13 ust.1 lit. e).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych w art.
456 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.9, Wykonawca moze zagdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy (art. 456 ust.3 ustawy Pzp).

§15

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzac niniejszg umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia w kazdym czasie w

okolicznosciach, o ktérych mowa w §9 ust.1 niniejszej umowy.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ zgodne z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos$¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) dopuszczalne zmiany zakresu obowigzkéw Wykonawcy w sytuacji:

a) zmiany przepiséw obowigzujgcego prawa lub innych regulacji obowigzujgcych Zamawiajgcego,
ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert, z ktérych wynikajg dodatkowe obowigzki zwigzane
ze Swiadczeniem ustugi nadzoru inwestorskiego,

b) koniecznosci powtdrzenia ustugi badz juz wczesniej wykonanych czynnosci lub zwiekszenia ich
zakresu, w tym w szczegdlnosci:

— jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcg robot budowlanych, co
spowoduje koniecznos$¢ powtdrzenia wykonanej wczesdniej czesci ustugi przez Wykonawce,

— przeprowadzenia ponownego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wybor
wykonawcy roboét budowlanych realizowanego zadania okreslonych w §1 ust. 1 niniejszej
umowy, w sytuacji gdy: rozwigzana zostanie umowa o roboty budowlane z dotychczasowym
wykonawcg lub z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nie doszto do zawarcia umowy o roboty
budowlane.

c) wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktdrych powstata koniecznosé Swiadczenia dodatkowych
czynnosci przedmiotowej ustugi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi robdét budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca,

2) dopuszczalne zmiany w zakresie terminu w przypadku:

a) przedtuzenia terminu wykonania ktérejkolwiek umowy o roboty budowlane lub opdznienia w
wykonaniu robét budowlanych ktéregokolwiek z zakreséw robot okreslonych w §1 ust. 1 niniejszej
umowy, nad ktérymi nadzor sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robdt budowlanych,

b) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany zakresu obowigzkow Wykonawcy, o ktérych
mowa powyzej w pkt 1), jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

c) wystgpienia warunkow sity wyzszej - o ilo$¢ dni jej trwania oraz/lub ilo$¢ dni niezbednych do
usuniecia skutkéw zdarzen bedgcych wynikiem sity wyzszej, przy czym termin umowy moze ulec
zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na prawidtowe wykonanie umowy
przez Wykonawce w przewidzianym w niej terminie,

d) wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktorych powstata koniecznosé Swiadczenia dodatkowych
czynnosci ustugi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce, w szczegdlnosci w okresie
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obowigzywania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, nad ktoérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, gdy okres ten ulegnie przedtuzeniu,

przerwania okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 1) lit. b),
skrécenia terminu wykonania umowy w sytuacji rozwigzania ktoérejkolwiek umowy o roboty
budowlane, nad ktérymi nadzoér sprawowat Wykonawca, odpowiednio do terminu obowigzywania
umow o roboty budowlane, gdy Zamawiajgcy podejmie decyzje o rezygnacji z kontynuowania robot
budowlanych,

3) dopuszczalne zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania ustugi przez Wykonawce,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, rozumianej zaréwno jako
zwiekszenie jak i zmniejszenie kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia w
stosunku do cen i kosztéw przyjetych przez Wykonawce do sporzadzenia oferty na realizacje
przedmiotu niniejszej umowy,

4) dopuszczalne zmiany personelu Wykonawcy w sytuacji:

a)

c)

zmiany osdéb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do osdb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i wskazanych
w §3 pkt. 2, przy czym zmiana moze nastgpi¢ jezeli wskazana osoba bedzie spetniata co najmniej
minimalne warunki wskazane w postepowaniu przetargowym,

wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamodwienia, co do ktérej Zamawiajgcy nie zastrzegt osobistego wykonania
przez Wykonawce, a ktéra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo
zobowigzania w ofercie wykonania zamdwienia samodzielnie, lub w sytuacji zmiany podwykonawcy
juz zgtoszonego Zamawiajgcemu,

zmiany w zakresie koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego,

5) zasady wprowadzania zmian i ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

zmian umowy, o ktérych mowa pkt 3 lit. a) — d) bedg mogty by¢ wprowadzone jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, a Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego z uzasadnionym pisemnym whnioskiem w tym zakresie. Wniosek Wykonawcy
powinien by¢ ztozony Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
wprowadzajgcych te zmiany. We wniosku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi
wykaza¢ wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

b) zmiana umowy, o ktérej mowa w pkt 3 lit. e) bedzie mogta by¢ wprowadzone jezeli:

— whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zawierajgcy stosowne uzasadnienie, zostanie ztozony
w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia sytuacji uprawniajgcej do wprowadzenia takiej zmiany
i moze zostac ztozony trzykrotnie nie wczesniej niz po uptywie 6-tego, 12-tego i 18-tego miesigca



liczac od daty zawarcia niniejszej umowy — z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji
ustalonego, na dzien otwarcia ofert,

— zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i poziom
zmiany ceny kosztéw dla ustugi przekroczy poziom 10% w stosunku do kosztéw obowigzujgcych
w terminie sktadania ofert, przy czym za podstawe zmiany kosztéw ustala sie wskaznik zmiany
kosztow dla ustugi stanowigcej przedmiot zamowienia ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity zmiany kosztéw i w jakiej
wysokosci,

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamoéwienia dla omawianego przypadku nie przekroczy 5% ceny wybranej w postepowaniu
przetargowym oferty Wykonawcy,

— Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi
postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sg
ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

3. Kazda zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodg drugiej
strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym moze zostac
whniesiony do protokotu zmian spisanego pomiedzy Stronami. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i Wykonawce.

4. Strony zobowigzane sg do pisemnego zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu do korespondenciji.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci niniejszej umowy. W przypadku uchybienia
obowigzkowi wskazanemu w zdaniu pierwszym, wszelkg korespondencje doreczong na adres wskazany w
umowie uznaje sie za doreczong skutecznie.

§17
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§18
Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspodtdziatania w
jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, jakichkolwiek osdb, najpdzniej wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych osdb, Wykonawca wypetni wobec nich obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia RODO.

§19

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowa, w sprawach majgtkowych, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzuja sie do
podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. Spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane nie rozstrzygniete na zasadzie okreslonej w ust. 1,
bedg rozstrzygane na drodze sgdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
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§21
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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