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OSWIADCZENIE

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany: Grzegorz Kucharski
Zamieszkaty: ul. Polna 17; 87-500 Rypin
nr uprawnien: UA-V-7342-5/91/94Wk

w zwiazku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
na rzecz Inwestora:

Gmina Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

dotyczacy inwestycji:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
nr dziatki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/34

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego,
warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, styczen 2022 rok

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku gospodarczo-garazowego na dziatce o
nr geodezyjnym 194/34 w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczo-
garazowego. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze,
na dz. nr 194/37. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejsze
opracowanie zostalo wykonane na potrzeby opisu prac rozbiorkowych 1
zabezpieczenia mienia.

3. Opis budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. CzeSciowo murowany (z cegly
wapienno cementowej na zaprawie cementowo wapienngj), czgSciowo
konstrukcji drewnianej (Sciany z desek na stupach 15x15cm) czgsciowo
konstrukcji stalowej obitg ptytami azbestowymi. Uktad §cian no$nych podtuzny.
Wymiary zewnetrzne budynku:

-szerokos¢: 8,50 m

-dlugosé: 29,02 m

-wysokos$¢: 4,60 m.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 8
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Parametry materialowo-techniczne:

a) Fundamenty
Pod budynkiem istniejgce fundamenty betonowe. Brak jakichkolwiek izolacji
termicznych czy przeciwwilgociowych. Czes¢ drewniana oraz cze$¢ stalowa
posadowiona na plycie betonowe;.

b) Sciany budynku
Cze$ciowo murowane (z cegly wapienno cementowej na zaprawie cementowo
wapiennej), czesciowo konstrukcji drewnianej (Sciany z desek na shupach
15x15cm) czegSciowo konstrukcji stalowej obitg ptytami azbestowymi. Uktad
$cian nosnych podtuzny. Sciany zewnetrzne nie posiadaja usztywnien w postaci
wienca. Wystepuja znaczne pekniecia 1 zarysowania $cian. Wystepuja duze
ubytki tynku. Na strychu Sciany dziatowe z desek.

c) Dach
Na czgscig konstrukcji stalowej pokrycie dachu z eternitu. Pozostale czegsci
pokrycie z papy na deskowaniu. Stan techniczny bardzo zly. Liczne spekania 1
uszkodzenia mechaniczne powodujga przecieki, co powoduje niszczeni
konstrukcji dachu oraz konstrukcji murowej. Konstrukcja drewniana catkowicie
zniszczona przez wilgo¢, sprochniata.

d) Podlogi i posadzki
W pomieszczeniach gospodarczych posadzka z cegly pelnej, w pozostatych
posadzka cementowa. Widoczne liczne spekania, ubytki oraz zaolejenia.

e) Strop
Strop drewniany belkowy. Belki o przekroju 13x16 cm w rozstawie osiowym 90
cm. Stan techniczny bardzo zly. Konstrukcja catkowicie zniszczona przez wilgoc.

f) Kominy
Kominy murowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej. Wystepuja

znaczne pekniecia 1 zarysowania

g) Stolarka okienna i drzwiowa

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 9
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stan techniczny zly, powloki malarskie
Ramy drewniane
zawilgocone z licznymi ubytkami i oznakami korozji biologiczne;.

(farba olejna) zniszczone,

h) Dane liczbowe

nieszczelne,

skorodowane.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
POW.
NR POMIESZCZENIE POSADZKA UZYT. [m2]

1 pom. garazowe posadzka cementowa 15,55
2 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
3 pom. gospodarcze posadzka z cegly pelnej 7,54
4 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
5 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
6 pom. gospodarcze posadzka z cegly pelnej 7,54
7 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
8 pom. gospodarcze posadzka z cegly pelnej 7,54
9 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
10 pom. gospodarcze posadzka z cegly peinej 7,54
11 pom. gospodarcze posadzka z cegly peinej 7,54
12 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
13 pom. gospodarcze posadzka z cegly pelnej 7,54
14 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
15 pom. gospodarcze posadzka z cegly pelnej 15,69
16 pom. gospodarcze posadzka z cegly petnej 7,54
17 pom. garazowe posadzka cementowa 13,23
18 pom. garazowe posadzka cementowa 13,23

SUMA 163,26

Powierzchnia uzytkowa: 163,26 m2,

Powierzchnia zabudowy: 189,94 m2,
Kubatura budynku: 664,74 m2,

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.

Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
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OPINIA TECHNICZNA

Opis stanu obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, dz, nr 194/34. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo
murowany, cz¢sciowo konstrukcji drewnianej, czgSciowo konstrukcji stalowe;.

Pokrycie dachu z eternitu oraz papy. W chwili obecnej jest uzytkowany.

Ocena stanu obiektu

Stan techniczny obiektu zly. Konstrukcja, popekana, ostabiona, nie
posiadajagca w pelni swojej wytrzymato$ci z uwagi na ubytki elementow
murowych (zaprawy oraz cegiel i pustakow) oraz korozje biologiczng elementow
drewnianych konstrukcji dachu i belek stropowych (sprochniate). Budynek nie
posiada usztywnienia w postaci wiecow, co dodatkowo ostabia catg konstrukcje.
Nieszczelne pokrycie dachu powoduje duze zawilgocenie catej konstrukeji
budynku. Budynek nie posiada izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej.

Stan techniczny budynku nie zapewnia bezpieczenstwa jego dalszego

uzytkowania. W_zwiazku z postepujacym niszczeniem oraz z uwagi na

stwarzajace zagrozenie konieczna jest rozbiorka przedmiotowego budynku.

Do tego czasu zabezpieczyé teren w poblizu przed dostepem 0soOb trzecich.

Rypin, styczen 2022 r,

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 11
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Prace rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren
rozbiodrki 1 oznaczy¢ tablicami z informacjg o prowadzonych robotach.
Inwestor powinien przestrzega¢ zapisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, pdz.
649).

W zZadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstalego przy rozbiorce.
Wszelki gruz nalezy natychmiast usuwa¢ na zewnatrz. Ze wzgledu na
znaczng korozj¢ materiaty konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie nadaja
si¢ do ponownego zabudowania - ztom.

1.1 Opis zakresu rozbiorki
2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Cze¢§ciowo murowany (z

cegly wapienno cementowej na zaprawie cementowo wapiennej),
czgsciowo konstrukcji drewnianej ($ciany z desek na stupach 15x15cm)
czgsciowo konstrukcji stalowej obita ptytami azbestowymi. Uktad $cian
nosnych podtuzny.

W zakres rozbiorki wchodza:

e Rozbiorka pokrycia dachowego,

e Demontaz konstrukcji dachu ,

e Demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe],

e Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych oraz konstrukcji
stropow poszczegolnych kondygnacji,

e Rozbiérka S$cian wewnetrznych, schodow wewngtrznych oraz
kominoéw poszczegdlnych kondygnacii,

e Rozbiorka Scian zewnetrznych — konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnacji,

e Rozebranie schodow zewnetrznych,

e \Wywiezienie gruzu i utylizacja,

e Zasypanie wykopow ziemig, wyroOwnanie 1 uporzgdkowanie terenu.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 12
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2.1 Opis sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych.

Podczas catego procesu rozbidrki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad
1 przepisow BHP oraz zalecen zawartych w informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w dalszej czeSci opracowania.
Gruz 1 elementy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na placu
budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika robot, skad nastapi ich
wywoz. Zatadunek 1 wywdz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. Calo$¢
terenu po wyburzeniu nalezy uporzadkowaé i uksztattowaé zgodnie z
naturalnymi warunkami terenowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w nastepujacy sposob:

e Demontaz drzwi i okien nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu
narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: tomy, pity, mtotki,
wiertarki, = mlotowiertarki; przy  demontazu  elementow
umiejscowionych na wysokosci nalezy korzysta¢ z drabin 1
rusztowan przenosnych;

e Rozbiorke pokry¢ dachowych 1 konstrukcji dachu nalezy
przeprowadzi¢ korzystajac z przeno$nych drabin i rusztowan przy
uzyciu narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: mtotki,
tomyklucze, srubokrety;

Sciany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i
posadzkami oraz schody zewnetrzne 1 wewngtrzne mogg byc¢
rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi i1 elektronarzedzi takich
jak: kilofy, mtoty udarowe o napgdzie mechanicznym, mtotki

2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Bezpieczenstwo ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych
bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbiorki tymczasowym
ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi o prowadzeniu
robot rozbiorkowych 1 zagrozeniu dla bezpieczenstwa ludzi. Przed
przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na
prowadzenie prac rozbiorkowych wydang przez Staroste Rypinskiego, a

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 13
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wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia.

2.3 Zagospodarowanie odpadow
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiorki przewiezione musza by¢
do miejsc utylizacji.

2.4 Informacje o wptywie na srodowisko
Projektowana rozbidrka przedmiotowego obiektu nie wptynie w zaden
sposob ujemnie na srodowisko.

2.5 Dot po wszelkich wykopach nalezy zasypaé, a nastepnie wyréwnac teren.

2.6 Narzedzia 1 maszyny stosowane przy rozbiorce.
Do prowadzenie prac rozbiorkowych przewiduje si¢ stosowanie
nastepujacych maszyn 1 narzedzi:
- koparka $redniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,
- samochdd cigzarowy - samowytadowczy,
- mtoty elektryczne, elektronarzgdzia
- lekkie rusztowanie wewngtrzne,
- wciggarka mechaniczna.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 14



UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
GRZEGORZ KUCHARSKI
87-500 RYPIN ul. POLNA 17
Tel. 54 280 3813

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWCYH

1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, shupy, przewody 1 rosliny powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski
przeciwpylowe a narzedzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt
zobowigzany jest doktadnie poinformowac robotnikoéw o sposobie wykonywania
robot 1 pouczy¢ ich o warunkach 1 przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca
ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robot lub
majster. W trakcie rozbiorki nalezy stosowa¢ rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1824).

3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot
rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie
warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia
si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 15
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robodt
rozbiorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych, nie ma osob
postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni
w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiada¢ stosowne
badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zrzucanie wystajacych lub
zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych
plaszczyzn nalezy stosowal pochylnie lub zsypy ( rynny) Zabrania si¢
przebywania jakichkolwiek os6b w poblizu pracujacych maszyn i urzadzen. Nie
zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach 1 innych konstrukcjach
budynku.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy sprawdzi¢ odigczenie wszystkich medidow.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:
e Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych,
e Rozbiorka §cian wewnetrznych, schodow wewnetrznych oraz kominow
poszczegdlnych kondygnacii,
e Rozbidrka S$cian zewngtrznych — konstrukcyjnych poszczegolnych
kondygnaciji,
e Rozebranie schodéw zewnetrznych,
e \Wywiezienie gruzu i utylizacja,
e Zasypanie wykopOw ziemig, wyroOwnanie 1 uporzagdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na przedmiotowej oraz sasiedniej dziatce znajdujg si¢ budynki
gospodarcze na projekcie zagospodarowania dziatki.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas przeprowadzanych prac
rozbiérkowych na mozliwe uszkodzenia budynkow znajdujacych si¢ w
najblizszym sasiedztwie.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oprocz zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot od reszty dziatki i sgsiednich
budynkow, szczegélnie istotne jest zwrocenie uwagi na zabezpieczenie |
oznakowanie robdt od strony drég, placow i dziatek sgsiednich. Dotyczy to
okresu poprzedzajacego rozpoczecie robot jak 1 wykonywania prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy demontaz, transport i utylizacje elementow
z rozbiorki. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac rowniez przy demontazu
$cian 1 konstrukcji dachu jak 1 Scian.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego,
e posiada przeszkolenie stanowiskowe 1 przeszkolenie okresowe w
przypadku pracownika o dluzszym stazu,
e posiada dopuszczenie do pracy na wysokoSci.

Instruktaz pracownikoéw winien zawierac:
e 1imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych
czynno$ciach 1 robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokosci, oparzenia 1 zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat. Na
budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy m z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ §rodki techniczne 1
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263).

Srodki bezpieczenstwa winny byé¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz  stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy pamigta¢ o wygradzaniu
stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i 0s0bistym przy pracach
na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologia oraz w oparciu o
aktualne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.).

Rypin, styczen 2022 r.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ budynki gospodarcze. Podczas realizacji
nie przewiduje sie wickszych zagrozen. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych dachu. Pracownicy
powinni posiada¢ ochronne wubrania 1 kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy:

e przestrzegaé przepisow BHP;

e zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do robdt, w szczegolnosci ogrodzenie 1 przejscia dla ruchu pieszego;

e oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace
przedmioty);

e przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni
zapoznac¢ si¢ z programem rozbiorki 1 powinni zosta¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr jest zabronione;

e podczas wiatru o szybkos$ci ponad 10m/sek nalezy roboty wstrzymac;

e obalenie Scian lub innych czesci przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

e przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng;

e przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin
powinna; by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne

e zwroci¢ szczegdlng uwage na budynek znajdujacy si¢ w sgsiedztwie;

e przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierkg z deski o wysokosci 0,15 m;

e rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych;

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

e przejsScie obok rusztowan 1 wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
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e przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi;

e zabronione jest przenoszenie ci¢zarow przekraczajacych dopuszczalny
maksymalny udzwig;

e zabronione jest przebywanie 0osob pod zawieszonym ci¢zarem,;

e uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;

e utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbidérkowych.

Rypin, styczen 2022 r.
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