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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1.Nazwa zamówienia  
       Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania oraz nowej technologii 
kotłowni na paliwo stałe, w istniejącym budynku Urzędu Gminy w Rozogach. 
 
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót,  dla wymiany instalacji w zadaniu określonym w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w  
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny 
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.  
 
1.4. Zakres Robót objętych S T  
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
Przedmiot podstawowy  
45.00.00.00-7  Roboty budowlane  
Pozostałe przedmioty  
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
45332200-5  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI  WODY CIEPŁEJ I 
ZIMNEJ                                                                
45331100-7  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA    
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych  
-Wykonanie zabezpieczeń z folii  
-Wynoszenie i zabezpieczenie mebli  
-Wywóz gruzu  
 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót  



 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
 
1.7.2. Zgodność Robót z ST.  
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w specyfikacjami 
technicznymi , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z ST.  
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.  
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy  
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
-Utrzymania porządku na placu budowy; 



 

-Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
-Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe  
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku robót.  
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  , specyfikacją techniczną , 
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”.  
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie  
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.  
 



 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.  
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia   
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby 
wszystkie materiały, elementy budowlane i  
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 
a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych.  
 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.  
 



 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .  
 
 
 
 
3.SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone 
do realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.  
 
4.TRANSPORT  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu  
Budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  



 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania  
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
    -organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
    -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
    -BHP,  
    -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
    -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  
   -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót,  
   -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu     
    Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
   -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a   
    także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę  
    przekazywania tych informacji Inżynierowi);  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
   -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy  
    do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
  -rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  
   itp.,  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.)  
  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,  
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  



 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali  
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez  
Inżyniera .  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na   
    podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację  
   zgodności lub certyfikat zgodności z:  
   -Polską Normą lub  
   -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją   
     określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca winien stosować materiały spełniające 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.  
881)  
6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 



 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości harmonogramów Robót,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw w Robotach,  
-uwagi i polecenia Inżyniera,  
-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
  w Dokumentacji Projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je  
  przeprowadzał,  
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.  
Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-protokoły przekazania Terenu Budowy,  
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
-protokoły odbioru Robót,  
-protokoły narad i ustaleń,  



 

-korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 
na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach  
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-
ISO 9836:1997.  
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice  
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem.  
 



 

8.ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu.  
 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
• dokumentacją kosztorysową  
• kosztorysem ofertowym  
• ustaleniami z inwestorem  
• wiedzą i sztuką budowlaną  
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót  
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót.  
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.2. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier.  
 
8.3. Odbiór wstępny Robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem 



 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając  
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ.  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  
10. Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
 
8.5. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia Ogólne  
        Wynagrodzenie ryczałtowe  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 zezm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków,jakim powinny odpowiadać budynki i  
    ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas  
   wykonywania robot budowlanych 



 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony  
    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz.U. 
z2000 Nr 71poz. 838 z  
   późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
    podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP. 
 
 Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania, 
dotyczące wykonania i obmiaru instalacji wody ciepłej i zimnej  
 
Zakres stosowania SST. 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 
 Zakres robót objętych SST. 
 
Obecnie woda użytkowa w budynku doprowadzona jest do trzech łazienek i pomieszczenia 
kuchennego w budynku urzędu gminy oraz jednej łazienki i aneksu kuchennego w sąsiednim 
budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z wytycznymi zamawiającego, 
instalacja wody użytkowej (z istniejącym przyłączem oraz głównym zasileniem wody 
zimnej) i miejscowego przygotowania c.w.u. w budynku ZGK pozostaje bez zmian. 
W budynku Urzędu Gminy przewiduje się demontaż rurociągów ciepłej i zimnej wody 
użytkowej i zastąpienie ich nowymi, wg rysunków. Instalacja wykonana jest z rur stalowych 
ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Zdemontować należy także istniejący 
zasobnik wężownicowy c.w.u. w piwnicy. Nie przewiduje się wymiany baterii czerpalnych i 
ceramiki kuchenno-łazienkowej oraz wykonywania nowego białego montażu. 
Wykonanie instalacji: 

Przewody instalacji wodociągowej w obrębie pomieszczenia technicznego i kotłowni 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o połączeniach 
gwintowanych. Pozostałe odcinki wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur 
polietylenowych PE-Xc lub PE-RT i kształtek PPSU lub mosiężnych. Zaprojektowano 
instalację w systemie połączeń zaciskowych KAN-therm Push (połączenia możliwe do 
ukrycia w posadzce i bruzdach ściennych). 

Przewody prowadzić po wierzchu ścian, pod stropem (w piwnicy i pomieszczeniach 
technicznych), w posadzce lub w bruzdach ściennych – zgodnie z rysunkiem. Prowadzenie 
przewodów do przyborów przedstawione jest na rysunkach. Podejścia do przyborów 
prowadzone są w bruzdach ściennych. Połączenia baterii wężykami elastycznymi. Wszystkie 
podejścia pod urządzenia wyposażyć w zawory kulowe odcinające. 

Zachować przepisowe odległości od innych instalacji. Przewody poziome instalacji 
wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej i instalacji 
grzewczej. Stosować uchwyty z wkładka gumową. Przejścia rur przez ściany i stropy 
wykonać w rurach osłonowych. 

Na podejściach do pionu należy zlokalizować kulowe zawory odcinające z kurkami 
spustowymi. 
 W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować nowy zlewozmywak jednokomorowy 
z baterią oraz doprowadzić wodę do baterii czerpalnej i zaworu schładzającego kotła – 
zgodnie z rysunkiem.  



 

Projektuje się pompę ciepła powietrze-woda typu split z zasobnikiem na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła będzie pracowała w lecie i okresach 
przejściowych, gdy temperatura powierza na zewnątrz będzie większa niż -5C. W okresie 
zimowym przygotowanie c.w.u. wspomagane będzie przez technologię kotłowni, wg opisu 
poniżej. 
Projektuje się urządzenie typu split z zasobnikiem c.w.u. o poj. 270dm3. Sprężarka i 
parownik oraz skraplacz z ogrzewaczem znajdują się w dwóch jednostkach (zewnętrzna i 
wewnętrzna – zintegrowana z zasobnikiem), połączonych przewodami „freonowymi”, 
transportującymi czynnik (ciecz/gaz) R410A. 
 Parametry techniczne zestawu: 

 zasobnik o pojemności 270dm3, 
 moc agregatu pompy ciepła – 2,5W, 
 min. współczynnik COP wg EN-16147 – 3,2, 
 wyposażenie w grzałkę elektryczną umożliwiającą przygotowanie c.w.u. w 

temperaturach zewnętrznych poniżej -15C i przegrzew wody przeciw bakteriom 
legionella, 

 maksymalna moc akustyczna agregatu zewnętrznego – 63dB. 
 Do obliczeń hydraulicznych przyjęto urządzenie Yutampo, prod. Hitachi, z 
agregatem zewnętrznym RAW-35NHB i jednostką wewnętrzną (zasobnikiem) TAW-
270NHB lub równoważną. 
 Urządzenia należy lokalizować zgodnie z rysunkami. Zasobnik umieścić w 
pomieszczeniu technicznym w piwnicy, a jednostkę zewnętrzną przy ścianie zewnętrznej na 
stalowej konstrukcji wsporczej. Agregat zewnętrzny należy umieścić na elewacji min. 70cm 
nad powierzchnią gruntu i 1m od okien. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. 

Połączenie agregatu zewnętrznego z jednostką wewnętrzną za pomocą przewodów 
miedzianych, posiadających atest do instalacji transportującej freon (miedź chłodnicza) 
zgodne z normą EN 12735-1, o średnicach 1/4” (6,35mm) i 3/8” (9,52mm), wg rysunku 
rzutu. Łączenie rurociągów za pomocą lutu twardego. 

Przewody w obrębie budynku należy prowadzić w izolacji termicznej w przestrzeni 
pomieszczenia technicznego po wierzchu ścian. Trasy rurociągów wg rysunków rzutów. 

Wszystkie przewody należy zaizolować ciepłochronnie otulinami z pianki 
poliolefinowej o minimalnej grubości 20mm, np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. lub przy 
użyciu izolacji polietylenowej, powlekanej, dostępnej standardowo razem z rurami 
miedzianymi. Wszystkie izolacje ciepłochronne należy wykonać zgodnie z technologią 
montażu producenta. 
Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy prowadzić otaczając je dodatkową 
izolacją z wełny mineralnej oraz osłonić płaszczem z blachy aluminiowej, w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem 
izolacji cieplnej, należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności „na zimno”, płukaniu, a 
następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej protokolarnie). 

Ciśnienie próbne przy badaniu szczelności w stanie zimnym należy przyjmować w 
wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 8 barów. Po 
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej „na zimno”, należy wykonać 
badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem. Wartość ciśnienia badania szczelności 
instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar. 

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 
szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą 
ciepłą o temp. 60°C. 



 

Wyniki próby można uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej 
temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność instalacji, możność swobodnego 
rozszerzania się elementów instalacji, a po ochłodzeniu instalacji brak uszkodzeń i trwałych 
odkształceń. 
Po wykonaniu instalacji należy sporządzić projekt powykonawczy dopuszcza się 
wykonanie dokumentacji fotograficznej (obok instalacji należy położyć łatę mierniczą). 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody 
użytkowej, wg Załącznika Nr 2 ,,Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”, powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej 
tabeli: 
 

                             Izolacja 0,035W/(m*K) 
Średnica wewnętrzna do 22 mm (DN 15÷20)               min. 20 mm 
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm (DN 25÷32)               min. 30 mm 

 
Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejścia przez 
przegrody, bruzdy ścienne) mogą mieć izolację o grubości ścianki zmniejszonej o połowę w 
stosunku do wartości podanych w tabeli. Grubość izolacji przewodów prowadzonych w 
bruzdach ściennych i podłodze oraz wszystkich przewodów wody zimnej – 6mm. 
 
 

 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami, zawartymi w obowiązujących Polskich Normach Branżowych. 
 
Pojęcia ogólne: 

 Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących 
do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
stanowiących całość techniczno użytkową. 

 Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej, służąca do 
przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o 
podwyższonej temperaturze. 

 
 
 
 
2. MATERIAŁY. 

 
Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 
normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Dla rur powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną 
wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociągowej według 
zasad niniejszej ST są zgodne z przedmiarem, będącym integralną częścią 
niniejszego opracowania. 
 

2.1. Składowanie materiałów. 
 



 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane na 
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych 
przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy 
układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób, zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany 

przez wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych jest 
Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 
Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 

4. TRANSPORT. 
 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być 
przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 
instalacja wodociągowa. 
 

5.3.0. Roboty montażowe. 
 

5.3.1. Wymagania ogólne. 
 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami 
wytwórcy rur i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 

5.3.2. Montaż przewodów. 
 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 



 

szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są 
podawane przez producentów wyrobów. 
 
 
 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. 
 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 
stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W 
razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po 
usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności 
należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu 
czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i wody na 
potrzeby gospodarcze. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 
 

 Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 Sposób prowadzenia przewodów, 
 Elementy kompensacji, 
 Lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 
 Odbiór częściowy. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, 

które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, 
wykopów oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 

 Odbiór końcowy. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej, należy przedłożyć 

protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 



 

 
W szczególności należy skontrolować: 

 Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 
 Wielkość spadków przewodów, 
 Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
 Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 
 Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej, 
 Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla 
osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób 
określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z 
dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności 
w ilości robót. 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą 

płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż 
urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Ustalona na wyżej określonych zasadach cena w umowie jest ceną, która 
nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny 
zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej. 
 
 
 

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW. 
 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. 
   Wymagania i badania. 
PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 
   Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 
   Przeciwpożarowa. 
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 



 

           Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 
                                               i badania. 

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
           Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z 
           polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 
             przy odbiorze. 

PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
            odbiorze. 

PN-70/C-89015 Rury stalowe ocynkowane. Metody badań. 
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

            Metody badań. 
PN920/C-89017 Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymałości na 
   Ciśnienie wewnętrzne. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki stalowe. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 
   Korozyjnej środowisk. 
PN-85/M-750022 Armatura przepływowa w instalacji wodociągowej. 
Wymagania 
   I badania. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne. 
BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 
Wymagania 
   I badania. 
BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 
BN-76/8860-01 
Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
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1. WSTĘP. 
 
  Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 
wykonania i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania  

 
  Zakres stosowania SST. 
 

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3. 

 
  Zakres robót objętych SST. 
 
Istniejąca instalacja c.o. w obu budynkach wykonana jest z rur stalowych łączonych przez 
spawanie i zasila grzejniki stalowe płytowe, w części także aluminiowe, członowe. Instalacja 
z górnym rozdziałem prowadzona jest z pomieszczenia kotłowni w piwnicy. Wszystkie te 
elementy w obu budynkach, przedstawione na rysunkach należy usunąć. Odcinki 
rurociągów prowadzone głęboko w przegrodach budowlanych i wprowadzone pod posadzki 
poszczególnych pomieszczeń można pozostawić. W takim przypadku rurociągi należy odciąć 
min. 5 cm poniżej płaszczyzny przegrody lub posadzki i trwale zaślepić. Ubytki budowlane 
należy uzupełnić i odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym. 
 
 Istniejącym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, który przewiduje się pozostawić jako 
ewentualne źródło awaryjne dla ogrzewania budynku. Kocioł razem z cokołem należy 
przesunąć w kierunku komina, zgodnie z rysunkami. Należy pozostawić automatykę, 
armaturę (zawory, w tym trójdrogowy i pompę obiegową) i rurociągi w obrębie kotła bez 
zmian i włączyć go do nowej technologii kotłowni zgodnie z rysunkami. Pozostałe elementy 
armatury i rurażu kotłowni należy zdemontować. 
 Należy pozostawić istniejący magazyn oleju, a przewody zasilające istniejący kocioł 
dostosować do jego nowej lokalizacji. Same pomieszczenia kotłowni należy dostosować do 
nowych potrzeb, poprzez dostosowanie przegród i zamknięć do odpowiedniej odporności 
ogniowej, wg opisu poniżej i na rysunkach. 
 

Pozostawione otwory i ubytki po zdemontowanych rurociągach i podporach należy 
uzupełnić. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wypełnienie zlikwidowanych 
przejść przez ściany zewnętrzne budynku, po uzupełnieniu ubytków należy odtworzyć 
zewnętrzną izolację przeciwwilgociową ściany piwnicy. 

Z uwagi na wykonywanie prac w istniejących, użytkowanych i umeblowanych 
lokalach zaleca się wykonać instalację w technologii wykluczającej wykonywanie 
jakichkolwiek prac spawalniczych w obrębie kondygnacji nadziemnych. 

Cała instalacja na kondygnacjach nadziemnych – piony oraz gałązki do grzejników, a 
także poziome rozprowadzenia w piwnicy, należy wykonać z rur stalowych cienkościennych 
o połączeniach zaciskowych. Obliczenia i dobór średnic przewodów wykonano w oparciu o 
rury systemu KAN-therm STEEL – technika połączeń PRESS. 

Jedynie rurociągi w kotłowni, w obrębie rozdzielaczy i kotła należy wykonać z rur 
stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200, o połączeniach spawanych. 



 

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielaczy w 
pomieszczeniu technicznym i zaworów spustowych. 

Nowe piony projektuje się w miejscu istniejących, w celu wykorzystania jak 
największej liczby przejść przez stropy i inne przegrody. Po wprowadzeniu pionów do 
istniejących otworów w stropach, pozostałą przestrzeń wypełnić masą trwale plastyczną, 
umożliwiającą wykonywanie podłużnych ruchów kompensacyjnych rurociągu. Powstałe 
ubytki na styku powierzchni stropu lub posadzki z pionem c.o. wokół otworu w stropie, 
należy uzupełnić masą szpachlową i wyrównać gładzią gipsową. 
 

 Dobrano grzejniki stalowe płytowe, zaworowe, z płytą czołową przetłoczoną i 
gładką – typu Plan. Wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną Danfoss. Należy 
zwrócić uwagę na dwa typy wkładek użytych w grzejnikach – standardowe (w grzejnikach 
KV) i ze zmniejszonym przepływem (w grzejnikach KV2), wg opisów na rysunkach. 
Podejścia do grzejników oddolne za pomocą zespolonych zaworów, umożliwiających 
odcięcie i demontaż grzejnika bez potrzeby spuszczani wody z instalacji. 

 Grzejniki typu Plan zaprojektowane w pomieszczeniach o numerach 107, 207, 
302 dobrano w kolorach – pyłowy szary (RAL 7037) lub inny określony w odrębnej 
dokumentacji architektonicznej – aranżacji wnętrz. 

Dla hydraulicznego zrównoważenia instalacji dobrano stabilizatory różnicy ciśnienia 
na odejściach do poszczególnych części instalacji: 

• Regulator różnicy ciśnienia – typ 1 4007 prod. Herz, montowany na rurociągu 
powrotnym, 

• Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi – Stromax M 1 4117 prod. 
Herz, montowany na rurociągu zasilającym. 

Zawory należy połączyć rurką impulsową, lokalizacja zaworów oraz nastawy 
przedstawione na rysunkach. Przed zaworem różnicy ciśnienia montować zawór odcinający 
z kurkiem spustowym, np. Stromax A, zawory wyposażyć w kurki odwadniające. 

Grzejniki zaworowe wyposażyć w głowice termostatyczne np. HERZ-Projekt. W 
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej min. 20˚C należy montować głowice 
uniemożliwiające obniżenie temperatury poniżej 16˚C. Głowice w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych (korytarze klatek schodowych) – wykonanie wzmocnione, z możliwością 
zablokowania nastaw, np. HERZCULES, należy zabezpieczyć przed zdjęciem i ingerencją 
osób niepowołanych. 

W najniższych miejscach instalacji (na pionach) zlokalizować zawory spustowe 
Dn10, zawory należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym użyciem. 

Na końcu każdego z projektowanych pionów (rurociągu zasilającego) zamontować 
automatyczny zawór odpowietrzający, wg rysunku rozwinięcia. Lokalizacja odwodnień i 
odpowietrzeń, poza pokazanymi na schemacie oraz w/g potrzeb określonych w trakcie 
realizacji inwestycji. 

Nie przewiduje się izolacji ani osłaniania pionów oraz gałązek do grzejników, zyski 
ciepła od tych przewodów zostały uwzględnione w obliczeniach bilansu zapotrzebowania 
poszczególnych pomieszczeń. Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w 
piwnicy i innych pomieszczeniach nie przewidzianych na pobyt stały, należy zaizolować 
ciepłochronnie otulinami z pianki poliuretanowej firmy THERMAFLEX Izolacja Sp z o.o. 
Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią podaną przez producenta. Przewody 
prowadzone po wierzchu ścian należy zaizolować termicznie izolacją z pianki 
poliuretanowej lub spienionego polietylenu, przy użyciu systemowych kolan i trójników np. 
typu Thermaflex FRZ o grubości ścianki: 

 Smin=20mm – przewody o średnicy do Ø22 
 Smin=30mm – przewody o średnicy od  Ø22 do Ø35 
 średnice dn42, dn54 oraz Dn65 i Dn80 – grubość izolacji równa średnicy 

wewnętrznej rury. 



 

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania przewiduje się montaż kotła o mocy 
75kW. Automatyczny kocioł na pellet drzewny, będzie służył jako główne jednofunkcyjne 
źródło ciepła, które ma zapewnić energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz 
wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Projektowane urządzenie powinno 
składać się z: 

1. Korpusu kotła w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania. 
2. Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet. 
3. Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem. 
4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemności 290L wykonany ze stali ocynkowanej z 

regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika 

Na potrzeby obliczeń hydraulicznych dobrano kocioł EEI PELLETS 75 prod. 
Kostrzewa. Charakterystyczne parametry kotła: 

 Zakres mocy – 22,5-75kW, 
 Pojemność wodna – 270l, 
 Max. ciśn. robocze – 3bary, 

 
Dopuszcza się zastosowanie dowolnego kotła, zgodnego z opisem i spełniającego 

poniższe wymagania dotyczące emisji. 
Kocioł wodny niskotemperaturowy na paliwo pellet drzewny o jakości A1 według 

normy EN PLUS 14961-2 z możliwością spalania pelletu o jakości A2 i B. Projektowany kocioł 
musi posiadać certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej  2015/1189 z dnia 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe. 

Projektuje się wykonanie nowego stalowego komina spalinowego, prowadzonego 
po zewnętrznej elewacji budynku. Kanał spalinowy należy wykonać z rury stalowej 
nierdzewnej, ocieplony, o średnicy wewnętrznej Ø250mm, wysokość użyteczna komina to 
min. H=12,0m. Zestawienie elementów dobranego komina, w oparciu o przykładowy 
system (DW-FU Jeremias) poniżej.  

Kocioł przyłączyć do komina czopuchem wyprowadzonym z pomieszczenia piwnicy 
przez ścianę zewnętrzną. Króciec przyłączeniowy kotła – Ø185mm. Łącznik powinien 
wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Przewód kominowy prowadzić po ścianie 
zewnętrznej, mocując obejmami i za pomocą systemowych wsporników do elewacji. Komin 
należy wyprowadzić poprzez podbitkę dachową i okap ponad dach minimum 1m ponad 
połać, którą przecina i 0,6m ponad kalenicę. 

Czopuch należy wyposażyć w otwór rewizyjny, a komin w wyczystkę. Czopuch oraz 
komin utrzymywać w czystości – eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta. 

Prawidłowość wykonania połączeń przewodów dymowych oraz skuteczność ich 
działania musi potwierdzić uprawniony specjalista kominiarz. 

Odwodnienia zaworami kulowymi ze złączką do węża, odpowietrzenia 
automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyższych 
punktach instalacji. Lokalizacja odwodnień i odpowietrzeń poza pokazanymi na schemacie 
oraz wg potrzeb określonych w trakcie realizacji inwestycji. 

Pomiar ciśnienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 0÷0,6MPa 
typu M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami 
manometrycznymi o zakresie 0÷100oC.  



 

 Przewody w obrębie kotłowni wykonać należy z rur stalowych przewodowych 
łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą wykonać należy jako spawane, 
gwintowane lub kołnierzowe w zależności od typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia 
przewodów spawanych wykonać należy z zastosowaniem kolan hamburskich. Należy 
stosować armaturę na parametry: ciśnienie 0,6MPa i temperatura do 100oC. Powyżej 
średnicy DN50 stosować armaturę kołnierzową. W najwyższych punktach instalacji w 
obrębie kotłowni umieścić zbiorniki odpowietrzające wyposażone w automatyczne zawory 
odpowietrzające ½”. Wszystkie odpływy wody z urządzeń i armatury zabezpieczającej 
sprowadzić należy nad posadzkę i odprowadzić do studzienki schładzającej.  

Instalacje ogrzewcze należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 
1,7m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody 
o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu 
przepływu.  

Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. W zależności od stopnia 
zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-
20min. Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości 
przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien 
wykazywać zanieczyszczeń.  

Po wykonaniu całą instalację należy poddać próbie szczelności „na zimno”, płukaniu, 
a następnie próbie na gorąco. 

Przewody z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
oczyszczenie przewodów do osiągnięcia 2-go stopnia czystości i dwukrotne malowanie 
farbą antykorozyjną. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego 
wykonać jako systemowe o klasie odporności wymaganej dla tych przegród. Zastosować 
należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia 
wymagane przepisami.  

Podłogę wykonać z materiałów niepalnych, wytrzymałą na zmiany temperatury i 
uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej. 

Zasilić w energię elektryczną wszystkie niezbędne urządzenia. Stosować armaturę 
zgodną z Polskimi Normami oraz posiadającą stosowne atesty. 

 
 
 

  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami, 
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach Branżowych. 

 
Pojęcia ogólne: 

 Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna 
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-
91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma połączenia z atmosferą i która 
spełnia wymagania PN-C-04607. 

 
 

2. MATERIAŁY. 
 
Materiały użyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 



 

innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone 
zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia 
szczelności. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 
według zasad niniejszej SST są zgodne z przedmiarem, będącym integralną częścią 
niniejszego opracowania. 
 

2.1. Składowanie materiałów. 
 

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane na 
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych 
przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy 
układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób, zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 
 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany 

przez wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
materiałów. Sprzęt używany przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych jest 
Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 
Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 

4. TRANSPORT. 
 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być 
przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 
instalacja centralnego ogrzewania. 
 

5.3.0. Roboty montażowe. 
 

5.3.1. Wymagania ogólne. 



 

 
Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami 

wytwórcy rur i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 

5.3.2. Montaż przewodów. 
 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są 
podawane przez producentów wyrobów. 
 
 
 
 

5.3.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. 
 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich 
stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W 
razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po 
usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności 
należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu 
czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i wody na 
potrzeby gospodarcze. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 
 

 Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 Sposób prowadzenia przewodów, 
 Elementy kompensacji, 
 Lokalizacja urządzeń (grzejników). 

 
 Odbiór częściowy. 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego 

ogrzewania, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 



 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 

 Odbiór końcowy. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania, należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności 
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

W szczególności należy skontrolować: 
 Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji, 
 Wielkość spadków przewodów, 
 Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
 Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami, 
 Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 Prawidłowość zainstalowania urządzeń (grzejników), 
 Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej, 
 Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości zużytych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla 
osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób 
określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z 
dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności 
w ilości robót. 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą 

płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż 
urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Ustalona na wyżej określonych zasadach cena w umowie jest ceną, która 
nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny 
zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej. 
 
 

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW. 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 



 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w 
           budynkach. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności 
   Korozyjnej środowisk. 
BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 
Wymagania 
   I badania. 
BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 
BN-76/8860-01  Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia. 
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
   Budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. 

 
PN-B-02414 styczeń 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepła 
pomieszczeń 
   O kubaturze do 600 m3. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

Zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
   wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 

ciepłowniczych. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
   Wody. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania. 
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
   Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne 
wytyczne 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i 
   Badania. 



 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. 
Wymagania i badania. 

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 
budowlanych. Wymiary. 
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