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SKRÓTY

OST - ogólne specyfikacje techniczne
SST - szczegółowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  przepisy  ogólne  dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.

Kod główny CPV- 45214100-1 : Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów  
budowlanych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, 
dz. Nr 73/3

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami:
B.00.00.00 – Wymagania ogólne                   -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiórkowe                                                    -45110000-1
B.02.00.00 – Roboty ziemne                                                           -45111200-0
B.03.00.00 – Konstrukcje drewniane, elementy drewniane    - 45262300-3
B.04.00.00 – Roboty pokrywcze -45261200-6
B.05.00.00 - Tynki , okładziny -45410000-4
B.06.00.00 – Stolarka -45421000-4
B.07.00.00 – Ślusarka -45421160-3
B.08.00.00 – Roboty malarskie -45442100-8
B.09.00.00 – Roboty izolacyjne -45320000-6
B.10.00.00 – Elewacja                         -45400000-1
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót

B.00.00.00. Wymagania Ogólne

Kod CPV-45000000-7

SKRÓTY

OST - ogólne specyfikacje techniczne
SST - szczegółowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakości

2. WSTĘP

1.4. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  przepisy  ogólne  dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.

1.5. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych.

1.6. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami:

1.7. Określenia podstawowe:

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.7.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie  ścieków,  ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe) 
stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji.

1.7.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
1.7.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części  wraz  z  urządzeniami  reklamowymi,  dziełami  plastycznymi  i  innymi  urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu.

1.7.4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
1.7.5. Drogi  bez  bliższego  określenia  – to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące  drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
1.7.6. Plac budowy – teren,  na  którym  są wykonywane  roboty  budowlane wymagające  uzyskania 

pozwolenia  lub  czynności pomocnicze    albo prace  związane  z budową  (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
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1.7.7. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice.

1.7.8. Inwestor – to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do występowania w  imieniu 
inwestora.

1.7.9. Mapa – to  mapa  lub  szkic  sytuacyjny,  wymagany  dla  danego  rodzaju  czynności  lub 
opracowań.

1.7.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 
techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji 
realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki 
budowlanej,  realizowane  przez  osoby  fizyczne  i  jednostki  organizacyjne  nie  będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej.

1.7.11. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych;
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów  budowlanych  (np.  kontrola  techniczna  jakości  budowy,  obiektu,  wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

1.7.12. Sprzęt  zmechanizowany  – to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.7.13. Sprzęt  pomocniczy  – to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne, wózki  ręczne,  taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 

lub remontów;
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 

zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji  projektowej 
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący  do  notowania wydarzeń  zaistniałych w  czasie wykonywania  zadania  budowlanego, 
rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy – osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
1.4.18. Kosztorys  „ślepy” – wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 

technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera.

1.4.20. Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu  realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

1.4.22. Projektant – uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie  budowlane  – kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub 
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.
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1.4.24. Rysunki – część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.25. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  – odległość  między  zewnętrznymi 
krawędziami  konstrukcji  obiektu, mierzona w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.26. Zadanie budowlane – część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w  terminie  określonym w  dokumentach  przetargowych  przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  terenu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  i  księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze  dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące 
dokument przetargowy.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji 
projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  powinny  być  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i  / lub w SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Jeżeli  została  określona wartość minimalna  lub wartość maksymalna  tolerancji  albo  obie  te 
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to inspektor nadzoru może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST,  i  wpłynęło  to  na  niezadowalajacą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  i  roboty  nie 
zostaną  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony  w  SST  D.00.00.,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia 
uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji 
ruchu  i  zabezpieczenia  robót w  okresie  trwania  budowy.   W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  i w nocy  tych zapór  i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki,  zapory  i  inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  powinien  obwieścić  publicznie  przed  ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach  określonych  przez  inspektora  nadzoru tablic  informacyjnych.  Treść  tablic  informacyjnych 
powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić 
spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska  i wewnętrzne drogi  transportowe powinny być  tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;

c) Praca  sprzętu  budowlanego używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym

d) Materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

(2) Ochrona wód.
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Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Jeżeli  teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  ukopy  położone  są  w 

sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone 
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez 
filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach  i 
ciekach wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone,  jeżeli  zawierają  składniki  szkodliwe  dla  otoczenia,  takie  jak  pyły,  oleje,  bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska  substancji  powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób  gwarantujący 
nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny  i  sprzęt  zmechanizowany  nie  mogą  poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i 
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stężenie  pyłów  i  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może  przekraczać
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli  roboty  będą  prowadzone  metodą  mieszania  materiałów  na  budowie  z  użyciem 
materiałów pylących,  takich jak popioły  lotne, wapno, cement itp.  to stosowany sprzęt  i  technologia 
powinny  ograniczać  zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być  prowadzone  na  terenach  zabudowanych  za 
zgodą organów  administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hałasem

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić 
w dokumentacji projektowej lub SST  i  uzgodnić  z  odpowiednimi  organami  administracji 
samorządowej,  technologię  i  czas  robót  ograniczające  w  miarę  możliwości  poziom  hałasu  i  jego 
uciążliwość dla mieszkańców.

Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.

Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do  jakichkolwiek 
uszkodzeń  sąsiadujących  obiektów,  drzew  i  krzewów.  Zarówno  lokalizacja  jak  i  sposób  spalania
powinny  być  uzgodnione  przez Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w 
razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 
przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska 
powinny być wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako 
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rezultat realizacji robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do  wód  powierzchniowych  i/lub  gruntowych  albo  powietrza  to  materiały  takie  nie  mogą  być 
stosowane.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego.

Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli  wykonane  z  takich  materiałów  powinny  być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  jeżeli wymagają  tego  odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków 
szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót    lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub  prywatnej  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów,  rurociągów, kabli  teletechnicznych  itp.,  których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji 
dostarczonej  Wykonawcy  przez  zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania Wykonawcy 
zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  obciąża 
Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy 
określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne  zezwolenie  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile 
zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz, nie  zwalniają  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
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Wykonawca  nie  może    używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych    obciążeniach  osi  na 
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymać w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót.

Wykonawca  powinien  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. w przeciwnym razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć dla Inspektora Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne  próbki  materiałów.  W  przypadku  nie zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą  przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru
o  swoim wyborze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo w  okresie  dłuższym  jeśli 
będzie  to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materiały miejscowe

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
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Wykonawca  nie  może  eksploatować  źródła  materiałów  miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez inspektora 
nadzoru.  Nie  dotyczy  to  istniejących  źródeł materiałów miejscowych,  poprzednio  eksploatowanych 
przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem 
Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych  oraz,  o  ile  istnieją,  danych  z  eksploatacji  źródła  w  przeszłości,  które  wykażą,  że 
materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.

Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez  Zamawiającego  powinna 
być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych 
źródeł będą akceptowane, z  tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości  i  typów 
sprzętu  oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających 
wymaganiom określonym w SST.

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie 
określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może 
polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się 
do eksploatacji.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i 
składowania  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z 
wymaganiami  poszczególnych  SST.  odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie 
przechowywania  i  składowania  ponosi  Wykonawca.  Inżynier  może  zezwolić  na  inny  sposób 
przechowywania  i  składowania  niż  podany  w  SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w 
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 
w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  wyborze  co 
najmniej  3  tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków kontraktu,  zostaną  przez  inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu, na polecenie inspektora 
nadzoru powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach,  związanych  z 
interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków 
kontraktu przez wykonawcę.

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inspektora, dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót, 

będą  oparte  na wymaganiach  sformułowanych w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a 
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i produkcję 
materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach  i odrzuci wszystkie  te 
materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji 
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu 
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a  zaistniała  wadliwość  tych  robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami,  aby  wyeliminować  ich  wady,  a  Wykonawca  wykona  dodatkowe roboty zlecone przez 
inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 

robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania tych informacji dla inspektora 
nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może  zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST 
lub  w  innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam  określone, to Wykonawca 
powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z 
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien  dostarczyć  dla  inspektora  nadzoru zaświadczenie,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie 
urządzenia  w  dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z 
warunkami podanymi w SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  powinny  być 
dostarczone przez Wykonawcę dla inspektora nadzoru na jego życzenie.

6.8. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i powinny  dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 

odbiorów robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 

podaniem, kto je przeprowadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie ma  uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

(2) Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny być  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa  się w obecności  inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

O  ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano  inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora 
nadzoru.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego 
identyfikację.

Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez  Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do  tego celu mogą 
być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 
można  łatwo  i  dokładnie  określić.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny, 
umożliwiający  jego  identyfikację. Objętość materiału przewożonego  jednym pojazdem powinna być 
przed  rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez Wykonawcę  i  inspektora na  piśmie,  dla  każdego  typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i inspektora, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inspektora 
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej  kontroli  stwierdzi  on,  że  objętość materiału  przewożona  danym  pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej,  to  całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej  kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Jeżeli  zostało  to  uzgodnione  na  piśmie  przez Wykonawcę  i  Inspektora  nadzoru,  materiał 
rozliczany  na  podstawie  objętości może  być ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią  liczbę  jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość  gęstości objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,    powinny  być  uzgodnione  przed 
rozpoczęciem  robót.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości 
objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała
wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano  ich 
wymiary  lub masę,  dane  te mogą  stanowić  podstawę  obmiaru. Wymiary  lub masa  tych elementów 
mogą  być  losowo  sprawdzane  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji 
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

Cement i wapno będą mierzone w megagramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 

w konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w  dokumentacji 

projektowej i/lub SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w  czasie  obmiaru  robót  powinny
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca  powinien  posiadać ważne  świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany w czasie 

umożliwiającym  wykonanie    ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu 
robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak 
niż w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub robotach 
dodatkowych inspektor nadzoru uwzględnia  tolerancje  i  zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piżmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym w  warunakch  kontraktu, 
licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót  i  kompletności  oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy 
udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  powinna  się  zapoznać  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ostalenia ogólne

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów  i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w 

kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za 
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  omówionych  w 
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

11. Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podane  w  dokumentacji  projektowej  pod  warunkiem 
zapewnienia  wszystkich  parametrów  nie  gorszych  niż  określone  w  tej  dokumentacji.  Pod 
pojęciem parametry rozumie się  funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę,  strukturę, rodzaj 
materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane 
poszczególnym  materiałom  i  urządzeniom  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  szczegółowej 
dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV- 45111000-8

1.   WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych  na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-
114 Rozogi, dz. Nr 73/3

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne;
- Wykucie z muru, podokienników -parapetów wewnętrznych;
- Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 1·m2;
- Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 2·m2;
- Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2·m2;
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk;
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24·cm;
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, kontrłat;
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe;
- Rozebranie obicia ścian drewnianych lukarn na ruszcie drewnianym;
- Demontaż obicia ścian lukarn z płyt OSB lub wiórowych;
- Demontaż warstw izolacyjnych lukarn-wełna mineralna, papa asfaltowa itp.;
- Demontaż konstrukcji drewnianej lukarn-słupków drewnianych;
- Rozebranie obicia lukarn od wewnątrz z płyt na stelażu;
- Demontaż sufitów podwieszanych -z płyt G-K na rusztach poddasza;
- Demontaż istniejącej obudowy drewnianej grzejników;
- Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie cementowo-
wapiennej- demontaż istniejących studzienek piwnicznych;
- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów-strop pod 
nieogrzewanym poddaszem(Ip);
- Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10·cm;
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-przebicia w stropie piwnicy,
- Wywóz gruzu na odl. 15 km
- Składowanie i utylizacja gruzu na wysypisku;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST



22

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonania robót rozbiórkowych. W zakres tych prac wchodzą:

-przygotowanie sprzętu do robót rozbiórkowych
-wykonanie  rozbiórek ,wyburzeń
-wywóz gruzu z rozbieranych elementów –odl. docelowa 25 km

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY

Brak odniesienia do wykonywanych robót.

3 SPRZĘT

Do  robót  związanych  z  przygotowaniem  placu    budowy może  być  użyty  dowolny  sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót.

4 TRANSPORT

Transport sprzętu do robót rozbiórkowych może odbywać się samochodami skrzyniowymi 
lub  innymi  środkami  transportu. Wywóz  gruzu  z  rozbieranych  konstrukcji  za  pomocą  samochodów 
skrzyniowych na odl. 25 km.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.2 Koordynacja robót rozbiórkowych

5.1.1. Ogólne warunki .

Koordynacja wykonywania robót rozbiórkowych powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych  fazach wykonywania robót.

Niezależnie  od  przyjętych  ustaleń  koordynacyjnych  kierownik  budowy  powinien 
koordynować  prace  związane  z  bieżącym  przebiegiem  robót,  inwestora  oraz  kierowników  innych 
rodzajów robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1 Kontroli  powinna  podlegać  jakość  i sposób wykonywania robót rozbiórkowych, pod 
względem  sposobu  wykonywania  rozbiórek  jak  i  rodzajów  użytego  sprzętu  i  jakości 
wykonania prac.

7 OBMIAR
Roboty rozbiórkowe-jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.

8 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót wg. Zasad ujętych w SST 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozbiórki –płaci się za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementów –ścian, wykuć otworów, 
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wykuć ościeżnic drewnianych okien i drzwi , oraz  za m3 wywozu gruzu i za t/składowania gruzu 
na wysypisku.

10 . NORMY –brak odniesienia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV-45111000-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, 
dz. Nr 73/3
- Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III-odkopanie ścian fundamentowych w miejscu 
demontażu murowanych studzienek piwnicznych i montażu doświetlaczy okienek piwnicznych;
- Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III;
- Wywóz samochodami skrzyniowymi do 1·km, grunt kategorii III-odl. docelowa ok.5 km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie  objętym przetargiem.

W zakres tych robót wchodzą:
- Wykopy 
- zasypki;
- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład;
- transport gruntu;
- załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują
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2.2. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z 
tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki 
materiałów budowlanych itp.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

c) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu;
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem  podjęcia 
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio  po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót.
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami;
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,97 
wg próby normalnej Proctora.
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e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p.11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów.
- odwodnienie wykopów jeżeli wystąpi taka konieczność;

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki,
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - /m3/;
- zasypki - /m3/;
- transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających
wg zasad ujętych w SST G.00.

9. PŁATNOŚCI
Podstawę płatności za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej ,
przedmiarze robót stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami jednostkowymi  -
wg ustaleń kontraktowych.

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 
wskazane przez Inżyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
Zasypki – Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu,
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- przewóz na wskazaną odległość,
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(wymiana elementów konstrukcyjnych, ruszty drewniane)

Kod CPV-45422000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, 
dz. Nr 73/3               

- Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu;
- Wykonanie daszków zabezpieczających;
- Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2-Pł1 
do Pł6;

- Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2-Sł1, Sł3;
- Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2-Sł2;
- Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2-M1;
- Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-K2,K3,;
- Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-K1,K4,K5;
- Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-J1,J2,J3;
- Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-W1;
- Nadbitki okapowe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-NO;
- Łaty gr. 4 cm;
- Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej;
- Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm;
- Kontrłaty 4,5x5,5 cm;
- Montaż deski czołej;
- Montaż deski okapowej;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W 
zakres tych robót wg. pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
instrukcją ITB – „Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”.
Dla robót wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje się drewno klasy C27 według 
następujących norm państwowych:
- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale). podaje 
poniższa tabela.wg PN-B-03150:2000

Lp Oznaczenie Klasa drewna
C27

1. Zginanie 24
2. Rozciąganie wzdłuż włókien 14
3. Ściskanie wzdłuż włókien 21
4. Ściskanie w poprzek włókien 5,3
5. Ścinanie  2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C27
Sęki w strefie marginalnej 1/4do1/2
Sęki na całym przekroju 1/4do1/3
Skręt włókien do  10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a)głębokie1/2
b) czołowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 6mm
Oblina Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn - 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków - 10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość - 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości

Rysy, falistość razu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
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Nieprostopadłość - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
2.1.4. więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%

2.1.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe:
- w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości,
- w szerokości: do 3mm lub do 1mm,
- w grubości: do 1mm lub do 1mm;
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50mm:
- w grubości: do 1mm i do 1mm dla 20% ilości,
- w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości
- dla łat o grubości powyżej 50mm:
- w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości,
- w grubości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości;
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 
3mm i do 2mm;
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 
2mm.

2.2. Łączniki.
Łączniki do mocowania płatwii drewnianych z kątowników walcowanych na gorąco  
100x100x8 i prętów gwintowanych fi 12 mm;
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby
Należy stosować:
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101,
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
- nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144,
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE

2.2.4. Podkładki pod śruby:
Należy stosować:
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989r.

Środek gruntujący do drewna powinien zabezpieczać przed ogniem, grzybami i owadami -
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technicznymi szkodnikami drewna.
Przeznaczenie: 

do impregnacji przeciwogniowej drewna . Działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia  
stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. Stosować do zabezpieczania więźby 
dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian działowych, itp.
Po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji PN-B-02874 uzyskuje się następujące  
cechy: dla drewna i sklejki - materiał niezapalny.
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje się także zabezpieczenie drewna przed   
działaniem grzybów domowych i owadów. 
przeciwwskazania:
nie stosować do impregnacji drewna narażonego na stałe działanie wody i kontakt z 
gruntem.
Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawać wtórnej obróbce mechanicznej. 

Sposób stosowania:
metoda powierzchniowa: stosować w postaci 30% roztworu wodnego (zawartość      

opakowania 20 kg rozpuścić w 47 l najlepiej ciepłej wody). Impregnować drewno 
surowe, 

ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodą kilkukrotnego smarowania pędzlem, 
opryskiwania lub kilkugodzinnego moczenia. Nanieść minimum 200 g soli na 1 m2 

drewna 
lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania środka impergnującego 

płynnego 
(pakowanego w kanistry),
metoda ciśnieniowa:
stosować w postaci 10% roztworu wodnego.
Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzić minimum 40 kg soli 

na 1 
m3 drewna. Po zabiegu materiał pozostawić w przewiewnym i zadaszonym miejscu, w 

celu  
uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności. 
skład chemiczny środka impregnującego:
sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, związki boru. 

2.2.7. Wymiana i uzupełnienie belek konstrukcyjnych drewnianych podłogi;
2.2.8. Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew 

drewnianych;
2.2.9.  Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach;
2.2.10. Montaż rusztu drewnianego -osłona kanału wentylacyjnego z rur Spiro;

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji.

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu     
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być  
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji.

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od  20cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.
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Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji..

5.2. Wymianę i uzupełnienie belek konstrukcyjnych podłogi drewnianej należy wykonać 
po sprawdzeniu stanu i rozstawu istniejących belek konstrukcyjnych.
Jeżeli rozstaw belek jest większy niż 1,20 m należy wstawić belki drewniane w 
rozstawie co 1 m o przekroju i parametrach jak istniejące.
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew 

drewnianych;
Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach;
Montaż rusztu drewnianego -osłona kanału wentylacyjnego z rur Spiro;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

- montaż płatwii drewnianych na dachu o przekroju 14x14 cm;- m3
- montaż łączników do mocowania płatwii drewnianych ;-t
- wykonanie rusztu z krawędziaków 5x5 cm pod obudowy słupów stalowych;-m3
- obudowa słupów stalowych z płyty OSB gr 19 mm;-m2
- wykonanie rusztu drewnianego cokolików pod wywietrzaki dachowe ;-m3
- obudowa rusztu drewnianego cokolików wywietrzaków z płyty OSB gr. 22 mm;-m2

- impregnacja grzybobójcza i ogniochronna płatwii drewnianych;-m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót
zanikających wg zasad ujętych w OST. 00 „Wymagania  ogólne”.
Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być 
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poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymałości
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. 
Postanowienia ogólne.
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. 
Materiały.
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. 
Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. 
Złącza.
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.
Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Środki ochrony drewna.



34

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV-45260000-7

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, 
dz. Nr 73/3

Dach budynku przedszkola- pokrycie:
- Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0·cm, 

blacha pokryta poliestrem w kol. brązowym;
- Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, 
moduł fali 20·cm w kol. brązowym;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm-pas 
podrynnowy w kol. brązowym;

- Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 100·mm
w kol. brązowym;

- Rynny dachowe z blachy powlekanej , półokrągłe o średnicy 125·mm w kol. brązowym;

Remont murka przy budynku przedszkola
- Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, dachówka 
holenderka zwykła-rozebranie i uzupełnienie ubytków na krawędziach;

- Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, uszczelnienie od 
spodu pokrycia z dachówki;

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na  celu    wykonanie  pokryć  dachowych wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.;
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ;

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1. MATERIAŁY

Blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym .
Papa nawierzchniowa i podkładowa .

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.

4.1 Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.04.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 

producenta przez zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności 
materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym przez producenta –
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie  należy  stosować  również materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

6.2.2Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb ,
g) cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach miedzianych przeznaczonych  do  profilowania  należy 
dokonać  na  podstawie  dokumentów  atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach 
płaskich przy każdej dostawie.

Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii  blach  profilowanych 
przedstawionych do odbioru.

6.2.3Skład i wielkość partii.
W skład partii powinny wchodzić blachy o  tych samych wymiarach, z tego samego 

rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej barwy.
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu – warunki badań.
Wszystkie  pomiary  należy  dokonywać  na  profilowanych arkuszach opartych na co 

najmniej  3  wypoziomowanych  łatach  ,  ułożonych  na  płaskim  sztywnym  podłożu.  Pomiary 
należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C.

6.2.5 Sprawdzenie  szerokości  budowlanej,  długości  fal,  głębokości  fali,  długości 
gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”.

Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej w 
trzech  miejscach;  linie  pomiaru  powinny  być  w  odległości  nie  mniejszej  niż  200  mm  od 
poprzecznych krawędzi.

Długość  gabarytową  i  długość  odcinków  pomiędzy  „stopniami”  należy  mierzyć 
wzdłuż  linii  wyznaczonej  w  środku  profilowanego  arkusza  oraz  na  obu  podłużnych 
krawędziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia  krawędzi  od  linii  prostych  należy  mierzyć  w  stosunku  do  metalowego 

liniału przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 
mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest :
- dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w  trakcie odbioru  częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 

za  pomocą  łaty  kontrolnej  o  długości  2 m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką milimetrową. 
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla  tych  robót do 

których dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża deskowania i łat,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.
Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót,  po 

deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy  dotyczące  wykonania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych 

materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek  blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  a  także  wykonania  na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór pokrycia z papy :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z papy polega na  stwierdzeniu 

braków, dziur i pęknięć,
- sprawdzenie  łączenia  i  mocowania  arkuszy  ,  sprawdzenie  to  należy 

przeprowadzić  w  złączach  okapu  oraz  na  kalenicy,  w  narożach,  korytach  i 
koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00.00. TYNKI , OKŁADZINY

Kod CPV-45410000-4

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, 
dz. Nr 73/3 

ELEMENT- Dach -konstrukcja i pokrycie+ docieplenie stropu nad nieogrzew. Poddaszem

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 1,25 cm, pojedyncze na stropach, na 
ruszcie metalowym, profile nośne co 60·cm-docelowa gr. 2,5 cm;

ELEMENT- Docieplenie ścian wewnętrznych i komina od strony nieogrzewanej części 
poddasza

- Okładziny gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 12,50 mm, pojedyncze na stropach, 
na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm-gr. docelowa 2x12,50 mm;

ELEMENT- Docieplenie ścian zewnętrznych lukarny

- Okładziny ścian lukarn od środka z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych 
gr 2x12,50 mm na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne,
2-warstwowo;

ELEMENT-Tynki i okładziny wewnętrzne

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach;

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach;

- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria ·III;
- Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3·mm, ściany, podłoże z tynku-gr. docelowa 5 mm;

- Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3·mm, stropy, podłoże z tynku i płyt gipsowo –kartonowych -gr. docelowa 5 mm;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
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Tynki wewnętrzne.
Tynki cementowo – wapienne
Suche tynki
Okładziny ścienne wewnętrzne

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty.

Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o 
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501

Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo – wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem 

żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC.

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Tynki
Należy wykonać uzupełnienia ubytków ścian i stropów zatartą na gładko masą do wykonywania 
gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej 
z wypełniaczami oraz dodatkami  modyfikującymi. 
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap, i gipsowych..

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w  temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich  temperatur  świeżo wykonane  tynki powinny być w czasie wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży.

Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  

zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10%  
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu  i gładzi. Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.1.Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy    stosować  zaprawy  cementowo  – wapienne  w  tynkach  nie  narażonych  na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w  tynkach  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w  tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynków.

Suche tynki  z płyt  gipsowo – włóknowych można układać bezpośrednio na podłożu – na 
konstrukcji stalowej lub aluminiowej.
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Mocowanie  płyt  z  wełny  szklanej do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami 
przystosowanymi  do  używania wkrętarek. Mocując  płyty  do  rusztu  należy  zwracać  uwagę,  aby 
płyty  nie  spoczywały  bezpośrednio  na  podłodze  ale  były  podniesione  i  dociśnięte  do  sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza  płyt  należy  okleić  taśmą  papierową  perforowaną  lub  z  włókna  szklanego  i 
zaszpachlować zaprawą gipsową.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, 

liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy.

W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli 
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i 
zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm  na całej długości łaty 
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie  większe  niż  2  mm  na  1m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4 mm w 

pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni, itp.,
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- trwałe ślady zacieków  na powierzchni,
- odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej  przyczepności 

tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków.

Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt od  płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od  linii 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Tynki wewnętrzne.

Płaci się za  ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po  dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9.2. Suche tynki.

Płaci się za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – włóknowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 STOLARKA

Kod CPV-45421000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-
114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Stolarka okienna

- Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, kotwy-U<0,9 W/m2K w 
kolorze białym z nawiewnikami higrosterowanymi-01,02,03,04,05,06,07,08,09;
- Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy;
- Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr.25 mm;
- Montaż doświetlaczy piwnic systemowych z odpływem f. Wolfa z nadstawką f. MEA 
ze wzmocnionym rusztem o wym. szer.125 cmx100x40 cm;

UWAGA!
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do 
Wykonawcy okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów 
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.
Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie 
następstwa błędnych wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i parapetów wewnętrznych.

W skład tych robót wchodzą:
okna, parapety wewnętrzne

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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1. MATERIAŁY

Stolarka okienna

-montaż nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku przenikania ciepła U < 0,9 W/m2K 
(dla  całego  okna)  w  kolorze  białym  z  nawiewnikami  higrosterowalnymi  - wg zestawienia 
stolarki od 01 do 09;
-parapety wewnętrzne – montować nowe z konglomeratu w kolorze białym;
-montaż  doświetlaczy z kompozytu poliestrowo-szklanego przy oknach piwnicznych o 
wymiarach  125x100x40  cm  z  rusztem  przykrywającym wykonanym  ze  stali  ocynkowanej, 
np. f. MEA;
- Montaż osłon grzejnikowych z lakierowanej płyty MDF z nawiercanymi kołami;

2.1 Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończona  wraz  z  okuciami  i  powłokami 
malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1.Każdy wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony w okucia  zamykające, 
łączące  zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych 
opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie 
opakowanie.  Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy 
użyciu  palet  lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności.
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Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1.Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do 
którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2.Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba
punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu

na stojaka

do 150
do150 4 nie mocuje się po 2

150 ÷ 200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

powyżej 150
Do 150 6 nie mocuje się po 3

150 ÷ 200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne 
wady  powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić  kitem 
syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między  ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do 

tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 

stykach elementów stolarskich.

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek
okien drzwi

luzy  miedzy skrzydłami 2 2
między skrzydłami a ościeżnicą 1 1

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i 

odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu  i  zawierać  substancji 

szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  z  elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów 

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

6. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost lniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07. 00. 00 ŚLUSARKA

Kod CPV-45421110-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Ślusarka drzwiowa

- Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe częściowo szklone U<1,3 W/m2K, kolor grafitowy, 
wyposażone w samozamykacz, antywłamaniowe-D1;

UWAGA!
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do 
Wykonawcy okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów 
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.
Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie 
następstwa błędnych wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty,  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki  drzwiowej do obiektu .

Ślusarka drzwiowa aluminiowa.
1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY

- drzwi wejściowe – aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, ciepłe 
U< 0,9 W/m2K;

2.1 Stal.

Do  konstrukcji  stalowych  stosuje  się  wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  1  w 
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 05 00.00).

2.2 Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.

2.1. Okucia.

Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.2. Składowanie  konstrukcji.

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie.

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok .

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ślusarka aluminiowa

2.6.1. Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  ze  stopów  aluminium  PA  3  wg  PN-
84/H-93669.

Połączenia   wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane 
na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

min. 35 – 40o,
- wytrzymałość na rozciąganie itp. 8,5  Mpa,
- odporność na temperaturę od -30 do + 800 C,
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- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
- – nie nasiąkliwe,
- trwałość min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie    należy  pokryć  anodową  powłoką  tlenkową  typu  AI/An15u  wg  PN-
80/H-97023.

2.6.5. Ślusarka 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  antykorozyjnymi.

2.6.6.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Połączenia  wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania   powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.7Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom 
w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie  należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- wykonania ościeży,
- mocowania  do ścian,
- jakość dostarczonych do  wbudowania.

5.2 Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z    dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją 
zaakceptowana przez Inżyniera.

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza się osadzanie za pomocą kołków  lub kołków wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny  być  uszczelnione  między  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie 
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5 Powłoki malarskie powinny być  jednolite, bez   poprawek,  śladów pędzla,  rys  i odprysków  i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI
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6.1 Badanie użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych jakości 
wystawionych przez producenta  stwierdzających  zgodność  z dokumentacji i normami 
państwowymi.

6.2 Badanie gotowych powinno  obejmować:  sprawdzenie,  wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia,  połączeń działania  części  ruchomych.  Z  przeprowadzonych  badań  należy 
sporządzić protokół odbioru.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu  pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy 
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych  oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką robót  dla  ślusarki  drzwiowej  jest m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
Jednostkę robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO 

8.1 Odbiór  ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze    ślusarsko – kowalskich przed  ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 

następujące cechy:
- wymiary ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- wykonanych  połączeń  (przekroje, rozmieszczenie  spawów,  nitów,  śrub  itp.) oraz rozstaw 

otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi  składowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór  po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze  ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

- osadzenia elementu w  konstrukcji budowlanej,
uszkodzenia ościeżnic elementu z otworów lub ścianami,

- działania    ruchomych  i  urządzeń  zamykających  – zgodność  wbudowanego  elementu  z 
projektem,

- inne,  sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

8. PODTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  w wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-80/-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV- 45440000-6

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1, 
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Malowanie pomieszczeń

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,;
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
- Malowanie farbami akrylowymi matowymi – kolor biały - wewnętrznych podłoży 
gipsowych , 2-krotne- stropy,
- Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym wewnętrznych podłoży 
gipsowych, 1 kl. odp. na szorowanie , 2-krotne-ściany;

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

Malowanie ścian i stropów .

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Malowanie ścian
wykończenie  ścian,  sufitów w pomieszczeniach - przecieranie  istniejących  tynków wewnętrznych  z 
zeskrobaniem  farby,  naprawa  tynków,  szpachlowanie  gładzią  tworzącą  gładką  niepylącą 
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powierzchnię, malowane farbą akrylową do pomieszczeń użyteczności publicznej, o dużej sile krycia, 
np. Polinak 3000 f. Dekoral;

2.1.
Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.Mleko wapienne.

Mleko wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez 
rozcieńczenie  1  części  ciasta    wapiennego  z  3  częściami  wody,  tworzącą  jednolitą  masę  bez 
grudek i zanieczyszczeń.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu od  żółtego  do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach,  z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach  technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,
- inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny 

odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  Wymaganiom  norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6g/cm3,
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentów: max. 90m,
- czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max.2godz.

Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość – 100-120 mm,
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- przyczepność do podłoża – 1 stopień,
- elastyczność  – zgięta  powłoka  na  sworzniu  o  średnicy  3mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub 

odstawania od podłoża,
- twardość względna – min.0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki,
- odporność  na działanie  wody  – po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może  występować 

spęcherzenie powłoki.

Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  BN-87/5046-02  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka 
stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg PN-73/C-81400.

2.5.Środki gruntujące.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi:
Powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych  temperatura nie powinna być niższa niż  -8o 

C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania  temperatury, jednak przez 3 
dni  nie może spaść poniżej –1o C.

W  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od 
przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  i urządzeń 

sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo  - wapienną.  Powierzchnie  powinny  być 
oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy,  itp.  Odstające  tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.
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5.2.1. Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można wykonać  bez  gruntowania 
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.3. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się 
odpowiednie farby podkładowe.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się 
gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.

5.3.2. Powłoki  z  farb  lateksowych powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków 
myjących  i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno  - matowy  wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i   plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla

5.3.3. Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych powinny mieć  barwę  jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez  smug,  zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam  i  zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 
na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni 
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich 
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5oC, przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia, 
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi 
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny,  to  roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub 
drabin  malarskich  oraz  uporządkowanie  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót  tynkowych  lub odpowiednią 
szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1. 
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu 
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów  powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności  powłoki na wycieranie polegające na  lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą,  polegające  na  zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
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się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-70/H-97053. - Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Wytyczne 

ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne 

wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie   
gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1,   

12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

Element-Dach -konstrukcja i pokrycie+ docieplenie stropu nad nieogrzew. poddaszem

- Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania  3-krotna, bale i 
krawędziaki;
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 23 cm, układana 
między krokwiami i łatami( w przekroju 1 i 7);
- Izolacje z folii paroizolacyjnej;
- Izolacje z folii wiatroizolacyjnej;
- Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania , 3-krotna, deski i płyty;

Element- Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą

- Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą płytą wielowarstwową, 
termoizolacyjną, dżwiękochłonną z wełny drzewnej typu np. Tektalan A2037/0 gr. 
10 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS;

Element-Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem(nad I piętrem)

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 4 cm- 0,037 W/mK, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa-między istn. legarami;
- Nadbicie legarów gr. 18 cm;
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,037 W/mK- gr. 16 cm, 
pozioma z płyt układanych na sucho,-miedzy nadbitymi legarami;
- Izolacje z folii paroizolacyjnej;
- Montaż płyt OSB gr. 1,8 cm;

Element-Docieplenie ścian wewnętrznych i komina od strony nieogrzewanej części 
poddasza

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z niepalnej skalnej wełny 
gr.12 cm np. ROCTON 0,035 W/mK;

Element-Docieplenie ścian zewnętrznych lukarny

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,040 W/mK gr. 15 cm
pomiędzy konstrukcją ścian lukarn ze słupków 15 x15 cm;

- Izolacje z folii paroizolacyjnej;
- Montaż od zewnątrz na konstrukcji drewnianej ścian lukarny płyt OSB gr. 1,2 cm 
łączonej na rąbek;
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- Izolacje z folii wiatroizolacyjnej -membrana;
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 0,038 W/mK gr. 18 cm 
pomiędzy rusztem drewnianym i płytą OSB lukarn;

- Wykonanie i montaż rusztu drewnianego z drewna impregnowanego trzykrotnie 
środkiem owadobójczym o p. grzybiczym pod deski elewacyjne;

- Montaż desek elewacyjnych grubości 1,90 cm malowanych w kolorze ciemny brąz;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej  w  obiektach  objętych 
przetargiem.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIAŁY
Docieplenie dachu:

Projektuje się następujące warstwy dachu:
- blachodachówka
- łaty, kontrłaty 4,5 x 5,5 cm
- wiatroizolacja
- deskowanie pełne
- krokwie do wymiany 7,5 x 22 cm
- łaty gr. 4 cm

- pustka powietrzna 2-3 cm (pod deskowaniem)
- wełna mineralna gr. 23 cm (pomiędzy krokwiami i łatami)
- folia paroizolacyjna
- płyta gkf,  2 x 1,25 cm

współczynnik przenikana ciepła stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K – zgodny z audytem.

Docieplenie ścian zewnętrznych lukarny:
Ściany  lukarny  ocieplić  należy  wewnątrz  po  zdjęciu  warstw  wykończeniowych.  Wykończyć  wg 
załączonego rysunku, następującymi materiałami od zewnątrz:
- deska elewacyjna gr. 1,9 cm malowana w kol. ciemny brąz
- ruszt drewniany / pustka powietrzna
- wełna mineralna gr. 18 cm (λ = 0,038 W/m.K)
- membrana wiatroizolacyjna
- płyta OSB gr. 1,2 cm (łączona na rąbek)
- konstrukcja lukarny - słupki 15 x 15 cm
- wełna mineralna gr. 15 cm pomiędzy konstrukcją (λ = 0,040 W/m.K)
- folia paroizolacyjna
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- płyta g-k, gr. 2 x 1,25 cm

Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą :
- płyta wielowarstwowa z wełny drzewnej typu Tektalan A2 037/0 (λ = 0,09 W/m.K),  gr. 10 cm -
montowana pod stropem na kotwy DDS ( wg zaleceń producenta systemu);
współczynnik przenikana ciepła stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K – zgodny z audytem.

Opis produktu: Niepalna płyta dwuwarstwowa (12 mm WW / 138 mm SW) z  wełny drzewnej (WW) 
z rdzeniem z wełny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwa wierzchnia płyty z wełny drzewnej 
wiązanej  cementem.  Rdzeń  niepalny  z  wełny  kamiennej  Knauf  Insulation.  Płyta  niepalna, 
termoizolacyjna  i  dźwiękochłonna,  umożliwia  dyfuzję  pary  wodnej,  odporna  na  ściskanie.  Na 
zamówienie płyty mogą mieć pomalowaną powierzchnię (w kolorach z palety RAL). Krawędzie płyt 
są ścięte skośnie, opcjonalnie mogą mieć krawędzie proste lub wykończone na zakładkę, lub jedno i 
drugie.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 1 na przekroju a-a):
- wełna mineralna (λ = 0,037 W/m.K) pomiędzy jętkami gr. 20 cm + 3 cm;
- paroizolacja
- 2 x płyta g-k gr. 1,25 cm na stelażu systemowym
współczynnik przenikana ciepła stropu po modernizacji U = 0,149 W/m2K – zgodny z audytem.

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 2 na przekroju a-a):
- demontaż  istniejącej posadzki  i docieplenie  stropu między  istniejącymi  legarami wełną mineralną 
gr. 4 cm;
- nadbitka legarów gr. 18 cm – wypełnienie wełną mineralną gr. 16 cm (λ = 0,037 W/m.K);
- folia paroizolacyjna;
- montaż płyty OSB gr. 1,8 cm;
współczynnik przenikana ciepła stropu po modernizacji U = 0,15 W/m2K – zgodny z audytem.

Docieplenie ścian wewnętrznych i komina od strony nieogrzewanej części poddasza:
- niepalna płyta ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej np. ROCKTON  (λ = 0,035 
W/m.K), gr. 12 cm, na ruszcie metalowym  CW100/UW100, obłożona 2x płytą g-k (2x 1,25 mm) 
współczynnik przenikana ciepła ściany po modernizacji U = 0,27 W/m2K – zgodny z audytem.

2.1. Wymagania ogólne.

2.1.1. Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny 
wykazywać  dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte,  oraz  należytą 
przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach 
państwowych i świadectwach ITB.

2.1.3. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

a) Wymagania.
Wymiary:

- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%,
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 1,5mm,
- grubość – 20 - 500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%.

b) Pakowanie.
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Płyty  układa  się w  stosy  o  pojemności  0,5  - 3,6 m3,  przy  czym wysokość  stosu  nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m.

Na  opakowaniu  powinna  być  naklejona  etykietka  zawierająca  nazwę  zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie.

Płyty  należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  ruchu 
drogowego.

2.1.4. Płyty z wełny mineralnej

W postaci płyt, filców i mat.

Wymagania:
- wilgotność płyt max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

:
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Wyrób  z  wełny  mineralnej  należy  mocować  do  podłoża  przez  przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco lub układana luzem.

3.SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg  punktu  2  niniejszej  specyfikacji.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.09.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podkładu.

a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna  być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu.

a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna 
przekraczać 5%.
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c) Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione w  jednej  lub  dwóch warstwach,  z  tym,  że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym  wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 
producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na 
opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na 
budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być 
dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności z 
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń,  co  do  zgodności  materiału  z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót materiałów  izolacyjnych,  których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót  wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  izolacyjnych  powinny  stanowić 
następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

8.2. Roboty wg B.14.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
- czyszczenie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- zagruntowanie podłoża,
- ułożenie warstw izolacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część  I  - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i 

instrukcje.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 10.00.00 ELEWACJA

Kod CPV-45450000-0
1.WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian zewnętrznych elewacyjnych na 
wykonanie zadania:.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 

gminy Rozogi- Przedszkole Samorządowe „KRAINA UŚMIECHU” ul. Wielbarska 1,
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Elewacja 

-Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe;
- Czas pracy rusztowania rurowego;
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie;
- Osłony okien i drzwi, folią polietylenową;
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie;
- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;
- Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS- 70-040 Fasada gr 18 cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej –
tynk mineralny o fakturze kamyczkowej -ziarno do 2,0 mm;
- Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. EPS- 70-040 Fasada gr 3 cm metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. ościeża 
do 35·cm, z cegły, tynk mineralny o fakturze kamyczkowej -ziarno do 2,00 mm;
- Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą akrylową  w kolorze NCS S 
1005-Y;
- Montaż gzymsów z profili styropianowych utwardzonych EPS200 o przekroju 
20*4 cm klejonych do podłoża klejem silikonowym;
- Zabezpieczenie gzymsów styropianowych bezbarwnym preparatem 
hydrofobowym -zewnętrzna warstwa żywic polmerowo akrylowych z domieszką 
kruszywa kwarcowego;

Element-Remont murka przy budynku przedszkola

- Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie;
- Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, 

loggie, balkony, kategoria III;
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 miejscu);

- Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą akrylową  w kolorze NCS S 
1005-Y;

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
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1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY.
System z tynkiem mineralnym 
Projektuje się system ociepleń ścian zewnętrznych - metoda lekka mokra, 
który stanowi kompleksowe rozwiązanie bazujące na płycie izolacyjnej styropianowej gr. 18 
cm, oraz  pełnej  oferty  chemii  budowlanej  niezbędnej  do wykonania  kompletnego  systemu
ociepleń. Projektuje się tynk mineralny do malowania
- kolor NCS S 1005-Y
Tynk zewnętrzny parametry:
Tynk mineralny –ziarno do 2,0 mm, tynk elewacyjny
- paroprzepuszczalny (oddychający)
- mało nasiąkliwy
- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
- wysoce odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

Materiały  do  wykonania  ocieplenia  elewacji-wg  zestawienia  materiałów-Specyfikacja wymaganych 
właściwości dla poszczególnych materiałów.

- podkład –preparat gruntujący pod masy tynkarskie;
- masa tynkarska cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zewnętrznych-tynk mineralny;
- klej do płyt styropianowych-;
- klej do warstwy zbrojącej-;
- płyty styropianowe gr 18 cm i 3 cm;
- siatka z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie;
- łączniki mechaniczne;
- materiały do wykańczania miejsc szczególnie narażonych na zniszczenie-listwy, narożniki , 
siatki narożnikowe, profile uszczelniające;

2.1 Wszelkie  materiały  do  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  metodą  lekką  wg 
dowiązującej  instrukcji  ITB  Nr  334/96  „Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynków  metodą 
lekką” stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych.

2 .2 Tkanina – siatka do zbrojenia warstwy ochronnej.
Jako  podstawowe  zbrojenie  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną 

odpowiadającą  wymaganiom  PN-92/P-85010.  Muszą  to  być  tkaniny  z  włókna  szklanego, 
zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać 
następującym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,
b) siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej 

niż 1250 N,
c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 

NaOH - nie mniej niż 600 N,
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d) wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu 
próbki siłą równą 1250 N,

e) wydłużenie  względne  po  działaniu  roztworu  NaOH  o  stężeniu  5%  przez  28  dni  – nie 
więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N.

2.3. Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię ocieplenia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.
Do przyklejania wełny mineralnej i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące 

lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez 
zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.

Masa  klejąca  powinna  stanowić  jednolitą  pod  względem  zabarwienia  i  struktury 
ciekłą  kompozycję,  bez  zbryleń  i  grudek,  łatwą  do  wymieszania  bezpośrednio  przed 
stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do  niej cementu.

Zaprawy  klejące  i  masy  klejące  powinny  odpowiadać  następującym  wymaganiom 
szczegółowym:
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodą,
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja – I + I cm stożka opadowego,
3) przyczepność do styropianu:

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2,
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie  powietrzno 

- suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).
W aprobacie  technicznej  i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących 

powinien być podany czas przydatności do użycia.

2.4. Wymagania stawiane  zaprawom i  masom tynkarski .
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy 

tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń 

i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą 
Masa  tynkarska  powinna  stanowić  jednolitą  pod  względem  zabarwienia  ciekłą 

kompozycję,  bez  zbryleń  i  grudek,  łatwą  do wymieszania  bezpośrednio  przed  stosowaniem. 
Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne.

Zaprawy  tynkarskie  i  masy  tynkarskie  powinny  odpowiadać  następującym 
wymaganiom szczegółowym 
1. Wygląd zewnętrzny 

a) proszek do zarobienia wodą,
b) ciekła masa gotowa do stosowania.

2. Konsystencja:
a) do nakładania ręcznego – 10 ± 1 cm stożka opadowego,
b) do nakładania maszynowego – 12 ± 1 cm stożka opadowego.
W  aprobacie  technicznej  i  w  certyfikacie  załączonym  do  partii  zapraw  i  mas 

tynkarskich powinien być podany czas  przydatności do jej użycia.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonywać  ręcznie mieszadło  - wiertarka  udarowa  lub  przy  użyciu 
sprzętu - betoniarka, mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT.
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub 

utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Masa klejowo – szpachlowa.

Do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do mocowania siatek z włókna 
szklanego do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo – szpachlową.

Zaprawa stosowana jest do:
- przyklejania płyt styropianowych
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego.

Podłoże do przyklejania płyt  powinno być odpowiednio  silne, niepylące,  niepokryte 
farbami i nienatłuszczone.

Nierówności  podłoża  powyżej  5  mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą 
wyrównawczą.

Zgodnie z  Instrukcją  ITB nr 334/96, przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy 
wykonać próbę przyczepności płyt  styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane 
na  typowych  odcinkach  ścian  zgodnie  z  zapisami  Instrukcji. Wybór miejsca do próby, 
przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności inspektora nadzoru, 
a fakty te winny być poświadczone wpisem do dziennika budowy .

5.2 Płyty styropianowe gr. 3 i 18 cm.

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe .
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły 

jedną płaszczyznę, aby ograniczyć konieczność obróbki (szlifowanie).

5.3 Łączniki mechaniczne.

Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5 
sztuk łączników tworzywowych w kształcie grzybka na jedną płytę.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  prób  nośności  łączników  zgodnie  z 
instrukcją producenta.

5.4 Tkanina zbrojąca.

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN – 92/ 
P – 85010 oraz Instrukcją ITB 334/96 

5.5 Zaprawa tynkarska.

Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy tynk mineralny –ziarno 
do 2,0 mm (do malowania)

Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów.
Dla uzyskania właściwego  rysunku na powierzchni wyprawy,  istotna  jest  równość  i 

gładkość podłoża.
Tynki mineralne dostarczane  są  na  budowę  jako  materiał  suchy  w  proszku,  w 

opakowaniach workowych 25 kg.
Do  pojemnika  na  zaprawę wlać  potrzebną  na  25  kg materiału  ilość  zimnej,  czystej 

wody  i dodawać powoli zawartość worka mieszając przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z 
mieszadłem tak, aby powstała konsystencja była odpowiednia do użycia. Czas mieszania ok. 5 
minut.
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Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż +8oC.

5.6 Kolejność realizacji.

5.6.1 Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy:

- ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą,
- wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża,
- wykonać próbę nośności  kołków do poszczególnych podłoży,
- wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót,
- ściany z gazobetonu należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie należy zmyć 

silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem,
- na  ścianie  przykleić  tzw.  bazy  i  wyznaczyć  płaszczyzny  za  pomocą  żyłek  lub  sznura 

murarskiego;  otwory w  ścianach  po  demontażu  kołków  rozporowych  należy wypełniać 
masą silikonową,

- zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe 
niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej.

Świadectwo podaje dokładną technologie realizacji.

5.6.2 Przyklejanie płyt .

- przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową,
- przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbą przyczepności,
- układ płyt na ścianie – w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku,
- mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju),
- szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji  i 

innych detali.

5.6.3 Przyklejanie siatki.

Powierzchnię  zamocowanych  płyt  należy  pokryć  masą  klejowo  – szpachlową, 
następnie nałożyć siatkę i „wtapiać” ją w świeżą masę.

Ściana  winna  być  gładka  i  wolna  od  śladów  packi  lub  jakichkolwiek  innych 
nierówności.

Zgodnie  z  wymogami  technologii  minimalny  zakład  siatki  ma  wysokość  10  cm 
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm).

W  narożach  otworów  okiennych  i  drzwiowych  należy  wklejać  kawałki  tkaniny 
wzmacniającej.

Szerokość  siatki  winna  być  tak  dobrana,  aby  można  wyprowadzić  ją  na  wszystkie 
płaszczyzny ościeży okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje się 
dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty.

5.6 .4 Ocieplenie ościeży okiennych.

Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża, na całej 
jego głębokości. Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej 
niż 3 cm.

Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową.

5.6.5       Układanie masy tynkarskiej .

Co  najmniej  na  24  godziny  przed  rozpoczęciem  układania masy  tynkarskiej  ścianę 
należy zagruntować podkładem .
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Podłoże  musi  być  suche,  nie  zamarznięte,  wolne od kurzu, wolne od wykwitów i 
luźnych cząstek.

Tynk  winien  być  mieszany  gruntownie  wolnoobrotowym  mieszadłem,  nie  należy 
mieszać  masy  z  innymi  produktami.  Tynk  nakładać  nierdzewną  pacą  stalową  w  warstwie 
równej grubości ziarna i zacierać 

Faktura tynku – o  ziarnistości 2,00 mm.
Tynku nie można układać:

- w temperaturach poniżej +80 C,
- przy dużym nasłonecznieniu,
- podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia,
- przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić,  czy  materiały  dostarczone  na  budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolą  jakości  wykonywanych  robót  należy  objąć  poszczególne  ich  etapy,  a 
mianowicie:
- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy),
- przygotowanie ścian do ocieplania,
- przyklejanie płyt z wełny mineralnej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na wełnie mineralnej,
- wykonanie obróbek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór 
techniczny, tj.:
- ze  względu  na  szczególny  charakter  robót  przy  ocieplaniu  ścian  powinny  być  one 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników,
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez  wykonawcę, a także 

nadzór inwestorski i autorski,
- w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony 

dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące  jakości  podłoża,  warstwy  ocieplającej  i  wyprawy 
zewnętrznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

Powierzchnię  docieplenia  ścian  budynku  oblicza  się w metrach  kwadratowych  jako 
iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej 
krawędzi warstwy docieplanej.

Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  niedocieplone  i  zajęte  przez 
otwory większe niż 1 m2.

Ochrony  narożników  wypukłych  kątownikami  lub  kształtownikami  oblicza  się  w 
metrach..

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót dociepleniowych:
- przygotowanie podłoża,
- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami),
- wklejanie siatki,
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich.
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Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak, aby umożliwić sprawne i zgodne z 
technologią wykonanie robót.

Po  zakończeniu  robót  powinien  być  dokonany  odbiór  ostateczny  i  podpisana  przez 
wykonawcę gwarancja.

Należy  bezwzględnie  stosować  się  do  założeń  technologii  systemowej  (Aprobaty 
Techniczne ITB, warunki techniczne wykonania systemów dociepleniowych, karty techniczne 
produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).

Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawę płatności za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej ,   
przedmiarze robót stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami jednostkowymi  -
wg ustaleń kontraktowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 - „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”.
PN – 92/P – 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy

Opracowała: Wioletta Gołębiewska-Wąsik
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