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Podstawowe kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
e 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
e 45262690-4 Remont starych budynkow
e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 45410000-4 Tynkowanie
e 45442100-8 Roboty malarskie
e 45442121-1 Malowanie budowli
e 45443000-4 Roboty elewacyjne
e 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
e 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
e 45453100-8 Roboty renowacyjne
e 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
e 45454100-5 Odnawianie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére wykonane zostang w ramach zadania pn. ,,Remont elewac;ji
budynku mieszkalnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6 w Strzelnie”. Przedmiotowa
inwestycja odbywaé sie bedzie w miejscowosci Strzelno, dz. nr 669/2 (gmina Strzelno,
powiat mogilenski).

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje w szczegdlnosci wymagania
odnoszgce sie do wtasciwosci materiatdw, jak réwniez dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktory wskazany zostat
rowniez w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robét)
stanowigcej integralng czes¢ przedmiotowej specyfikacji.

Celem niniejszej SST jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z remontem elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
6 w miejscowosci Strzelno. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkéw — wedtug zamieszczonej tam informac;ji, budynek powstat w 1903 roku.

W chwili obecnej, budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym — na przestrzeni lat,
elewacje obiektu ulegty znacznej degradacji. Tynki wykazujg pekniecia, przebarwienia
i znaczne ubytki. Ponadto, elementy sztukaterii s3 w ztym stanie technicznym — wystepujg
liczne ubytki i uszkodzenia. Stolarka drzwiowa oraz drewniana stolarka okienna jest
natomiast mocno zuzyta, nieszczelna, elementy drewniane spekane, a powtoki malarskie
wytarte.

Z uwagi na opisane powyzej nieprawidtowosci, w celu przywrdcenia dawnej Swietnosci
budynku planuje sie catkowity remont elewacji obiektu. Prace remontowe odbywac sie beda
z uzyciem fabrycznie nowych materiatdw, jednak swojg formg bedg one jak najbardziej

zblizone do wygladu dotychczasowego. Proces ten pozwoli na uzyskanie pierwotnego efektu
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wizualnego oraz funkcjonalnego obiektu przy wykorzystaniu nowych, spetniajgcych normy
i aprobaty techniczne materiatéw.

Gtéwnym celem Inwestora jest zachowanie charakteru budynku i jego stylu
architektonicznego. Dzieki zaproponowanym pracom remontowym, budynek odzyska swoje
walory architektoniczne, a jego dawna S$wietnos¢ zostanie przywrdécona. Przedmiotowe
prace przyczynig sie réwniez do wzrostu atrakcyjnosci obszaru w obrebie budynku.

Prace wskazane w niniejszej specyfikacji, a takze w dokumentacji projektowej powinny by¢
realizowane przez przedsiebiorstwo posiadajgce wykwalifikowanych pracownikéw majgcych

doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentédw przetargowych i nalezy
jg stosowacé przy zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwalg dalej STWIORB, SST lub ST)
stanowi integralng cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych. Zapisy i regulacje
zawarte w przedmiotowej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych. SST stanowi opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu wykonania projektowanych robdét budowlanych
w zakresie ich jakosci i wtasciwosci oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot budowlanych. Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowigcych czes$é
dokumentac;ji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wfasnej —
nalezy przez to rozumieé, iz Wykonawca dostarczy i zamontuje materiat bgdz urzadzenie
lepsze lub rdwnowazne do wymienionego w dokumentacji. W kwestiach nieopisanych przez

SST Wykonaweca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.3 Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét:
e zlecenie Inwestora,
e dokumentacja projektowa (projekt zgtoszenia robot),

e dokumentacja kosztorysowa,
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e ogledziny terenu,

® inwentaryzacja elewacji,

e zdjecia obiektu,

® zlecenie Inwestora,

e wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

e wytyczne i ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

® pozostate przepisy, normy i akty prawne.

1.4 Informacje o terenie prac remontowych

Dziatka nr 669/2 (obreb ewid. Strzelno) jest wtasnoscig Gminy Strzelno. Dostep do terenu
objetego pracami odbywa sie od ul. Powstania Wielkopolskiego. Obszar prac remontowych
obejmowacé bedzie wszystkie elewacje (elewacje frontowa, elewacje tylna oraz elewacje
boczne) budynku o numerze identyfikacyjnym 1435 (ul. Powstania Wielkopolskiego 6),
a takze teren przed przedmiotowym budynkiem, tj. cze$¢ pasa drogowego (w zwigzku
z koniecznoscig usytuowania rusztowania w celu wykonania prac remontowych zwigzanych

z elewacja frontowg).

1.5 Zakres robét objetych SST

Szczegdtowy zakres prac dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie elewac;ji
budynku przedstawiony zostat w dokumentacji projektowej, ktora stanowi integralng czesé
przedmiotowego SST. Na podstawie dokumentacji projektowej (projekt zgtoszenia robét)
oraz przedmiaru zawartego w dokumentacji kosztorysowej, uproszczony zakres robédt
podstawowych przedstawiony zostat na kolejnej stronie opracowania.

UWAGA: Przed wykonaniem wyceny oraz przystgpieniem do realizacji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego zaleca sie, aby Wykonawca wykonat szczegétowe ogledziny

obiektu objetego opracowaniem — z uwagi na skomplikowany zakres prac remontowych.
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e Elewacja frontowa, tylna oraz elewacja boczne — wymiana tynkéw

Przed rozpoczeciem prac remontowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robdét przygotowawczych, zwigzanych m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem
terenu w obszarze prowadzonych robdt. Ponadto, Wykonawca powinien zabezpieczy¢
elementy niepodlegajgce wymianie przed ewentualnymi uszkodzeniami (np. zabezpieczenie
stolarki okiennej folig oraz ptyta pilsniowg). Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez
wykonanie szczegdétowe] inwentaryzacji wszelkich detali architektonicznych (obramowania
okienne, gzymsy, pozostate zdobienia architektoniczne itd.), a takze wykonanie szczegétowej
dokumentac;ji fotograficznej przedmiotowych detali — w celu zachowania (lub przywrdcenia)
ich pierwotnej formy, wielkosci oraz poszczegdlnych wymiarow. Dodatkowo, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zbednych przewodow, kotkdw, uchwytéw oraz mocowan
z elewacji. Dla czynnych przewoddow nalezy wykonaé¢ bruzdowanie celem ich ukrycia.
W trakcie realizacji prac zwigzanych z elewacjg frontowg, Wykonawca zobowigzany jest
takze do demontazu istniejgcej oraz montazu nowej tabliczki z numerem i nazwg ulicy
»POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 6”.

Po wykonaniu przez Wykonawce prac przygotowawczych, mozna przystgpi¢ do remontu
obiektu objetego opracowaniem. Zakres robdt tynkarskich dla przedmiotowej inwestycji
obejmuje skucie tynkdw na catej powierzchni wszystkich elewacji (elewacja frontowa, tylna
i boczne), a takie powierzchni komindw - wraz z oczyszczeniem spoin oraz usunieciem
nietrwatej zaprawy. Tynkowanie, poza ewentualnymi strefami zawilgocenia, gdzie zalecane
sg specjalistyczne tynki renowacyjne, powinno wykonywaé sie tynkami cementowo-
wapiennymi (obrzutka/szpryc, narzut oraz gtadZz cementowo-wapienna) po uprzednim
zagruntowaniu $cian gruntem gteboko penetrujgcym. Odtworzenie tynku powinno
uwzgledniac pierwotne faktury oraz wystrdj przedmiotowej elewac;ji.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang tynkéw oraz naprawg wszelkich detali
architektonicznych, prace obejmowac bedy dwukrotne malowanie elewacji (po uprzednim
zagruntowaniu) farbami silikatowymi — zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie

zgtoszenia robot.
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e Remont istniejagcych gzymséw, obramowan okiennych oraz zdobien
architektonicznych

W trakcie prac remontowych zwigzanych z przedmiotowym obiektem wykonana zostanie

renowacja gzymsoéw, obramowan okiennych oraz wszelkich zdobien architektonicznych.

Szczegdtowe ilosci dotyczgce remontowanych gzymséw, obramowan okiennych oraz zdobien

architektonicznych przedstawione zostaty w przedmiarze robdt stanowigcym integralng

czes¢ przedmiotowej dokumentacji.

e Parapety, opierzenia, obrébki blacharskie

W trakcie remontu elewacji przedmiotowego budynku nalezy wymieni¢ takze parapety
z blachy. Montaz nowych parapetdw z blachy np. tytanowo-cynkowej (w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji obiektu) wykonaé¢ nalezy przy wszystkich oknach
wystepujgcych na elewacji frontowej, elewacji tylnej oraz elewacjach bocznych.

Dodatkowo, w trakcie prac nalezy wykonaé obrébki blacharskie wszystkich elementow
wystajgcych poza ptaszczyzne elewacji, tj. gzymséw oraz pozostatych elementéw
architektonicznych. Zaleca sie rowniez, aby tam gdzie jest to mozliwe, gzymsy wyposazyc
dodatkowo w specjalne kolce ochronne przeciwko ptakom. Ponadto, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obrdébek blacharskich kominéw objetych robotami
tynkarskimi. Wartosci zwigzane z wszelkimi opierzeniami oraz obrdébkami blacharskimi
przedstawione zostaty szczegétowo w przedmiarze robdt stanowigcym integralng czesé

przedmiotowej dokumentacji.

e Stolarka drzwiowa
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej znajdujgcej sie zarowno na elewacji frontowej,
jak i na elewacji tylnej. Ponadto, zakres prac obejmowaé bedzie wymiane drzwi
stanowigcych wejscie do czesci piwnicznej obiektu.
Od strony elewacji frontowej projektuje sie montaz nowych drzwi drewnianych
w stylu zabytkowym (wymiar stolarki drzwiowej okoto 130x280 cm) wraz
z doswietleniem gérnym. Drzwi powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednig wktadke

zapewniajgcg ognioodpornos¢ EI60.
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Od strony elewacji tylnej projektuje sie montaz nowych drzwi drewnianych w stylu
zabytkowym (wymiar stolarki drzwiowej okoto  95x210 cm). Drzwi powinny zostac
wyposazone w odpowiednig wktadke zapewniajgcg ognioodpornosé EI60.

Od strony elewacji tylnej (wejscie do czesci piwnicznej obiektu) projektuje sie montaz
nowych drzwi drewnianych (wymiar stolarki drzwiowej okoto 95x165 cm).

Przed zakupem stolarki drzwiowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu (Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz stylu architektonicznego
poszczegdlnych drzwi. Przedmiotowa stolarka drzwiowa powinna jak najbardziej nawigzywac
do jej pierwotnego wygladu, a takie do zabytkowego stylu architektonicznego
przedmiotowego budynku. Kolorystyka stolarki zgodnie z paletg koloréw przedstawiong
powyzej, tj. RAL 1019. Przed zamdwieniem stolarki, otwory drzwiowe nalezy szczegétowo

zmierzy¢ na budowie.

e Drewniana stolarka okienna
Z uwagi na to, iz okna drewniane w przedmiotowym obiekcie znajdujg sie w bardzo ztym
stanie technicznym, projektuje sie ich wymiane. W miejsce okien drewnianych nalezy
zamontowaé okna PCV trzyszybowe o wspédtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
0,9 W/(m?*K). Przed zakupem stolarki okiennej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu (Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz wygladu
wizualnego poszczegdlnych okien. Przed zamdwieniem stolarki, otwory okienne nalezy
szczegdtowo zmierzy¢ na budowie. Wymiana drewnianej stolarki okiennej (tacznie 9 szt.)
obejmowac bedzie nastepujgce pozycje:
- 1 szt. drewnianego okna o wymiarze okofo 80x150 cm (elewacja frontowa - na pietrze),
- 2 szt. drewnianych okien o wymiarze okoto 80x60 cm (elewacja frontowa - na pietrze),
- 2 szt. drewnianych okien o wymiarze okoto 100x190 cm (elewacja tylna - na parterze),
- 1 szt. drewnianego okna o wymiarze okoto 55x85 cm (elewacja zachodnia - na pietrze),
- 1 szt. drewnianego okna o wymiarze okoto 100x175 cm (elewacja zachodnia - na parterze),

- 2 szt. drewnianych okien o wymiarze okoto 55x85 cm (elewacja wschodnia - na pietrze).
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e Schody zewnetrzne przy elewacji frontowej
Schody prowadzgce do wejscia gtdwnego (znajdujace sie przy elewacji frontowej) podlegac
bedg renowacji. Schody nalezy oczysci¢ z zabrudzen, wypoziomowaé, uzupetni¢ ubytki.
Po wykonaniu renowacji schodéw, wykonana zostanie okfadzina (po uprzednim
zagruntowaniu) z ptytek gresowych mrozoodpornych z dodatkowa strukturg antyposlizgowa
(tzw. ptytki stopnicowe/ptytki schodowe) w kolorze zblizonym do RAL1015 (kremowo-
bezowy).
W trakcie prac zwigzanych ze schodami zewnetrznymi, nalezy pamietaé takze o renowac;ji
stopnia wejsciowego (przy drzwiach gtéwnych — elewacja pétnocna), tj. stopiert o wymiarach
130x45x12 cm (szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé) oraz o renowacji stopnia znajdujgcego sie
przy wejsciu tylnym (od strony elewacji potudniowej), tj. stopiern o wymiarach 106x72x10 cm
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc). Po renowacji przedmiotowych stopni, wykonaé nalezy
okfadzine w ptytek gresowych mrozoodpornych z dodatkowg strukturg antyposlizgowa.
Podest schodowy nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, zgodnie z technologia
robdt tynkarskich opisang we wczesniejszych punktach opracowania (obrzutka/szpryc,
narzut oraz gfadZz cementowo-wapienna).
Renowacja schoddw nie moze zaburzy¢ ich normowych wymiaréw. Po wykonaniu renowacji
schodéw, ich wymiary powinny spetnia¢ parametry przedstawione w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Balustrada przy schodach wejsciowych
Dodatkowo, w trakcie prac zwigzanych ze schodami zewnetrznymi, wymieniona zostanie
stalowa balustrada schodowa (wysokos¢ okoto 110 cm) o tgcznej dtugosci wynoszgcej okoto
11,00 mb. Przedmiotowa balustrada powinna jak najbardziej nawigzywac do jej pierwotnego
wygladu, a takze do zabytkowego stylu architektonicznego przedmiotowego budynku.

Kolorystyka przedmiotowej balustrady powinna nawigzywac do kolorystyki elewacji.
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e Rynny i rury spustowe
W trakcie wykonywania prac remontowych projektuje sie rowniez demontaz starych oraz
montaz nowych rynien oraz rur spustowych (np. tytanowo-cynkowych) w odcieniach
kolorystycznych dopasowanych do kolorystyki elewacji (proponowany kolor RAL1019).
Wartosci zwigzane z rynnami oraz rurami spustowymi przedstawione zostaty szczegdtowo

w przedmiarze robot stanowigcym integralng czes¢ przedmiotowej dokumentac;ji.

e Rozbidrka podestu betonowego (lewa strona elewacji frontowej)
W trakcie prac remontowych zwigzanych z elewacjg frontowga, projektuje sie rowniez
rozbiérke wystepujacego przy elewacji frontowej podestu betonowego o wymiarach
wynoszgcych okoto 1040x320x30 cm (dt. x szer. x wys.). Podest ten znajduje sie w ztym
stanie technicznym, a jego obecny wyglad zaburza odbidr wizualny zabytkowego budynku
mieszkalnego. Po wykonaniu prac rozbidrkowych zwigzanych z podestem betonowym,
w jego miejsce nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej. Projektuje sie nastepujgca
konstrukcje utwardzonej nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8m/dobe grub. 15 cm.
Brukowa kostka betonowa powinna by¢ spdjna pod wzgledem wizualnym z istniejgcym przy
budynku chodnikiem (kostka prostokatna, kolor szary).
W trakcie wykonywania utwardzenia w miejscu rozbieranego podestu, nalezy pamietac
o wykonaniu odpowiednich spadkéw zapewniajgcych odptyw wody od remontowanego
obiektu. Nalezy rowniez mie¢ na uwadze zastosowanie odpowiedniej izolacji Sciany budynku,

aby unikna¢ ewentualnego zawilgocenia $ciany frontowej budynku.

e Rozbidrka ptotu betonowego (lewa strona budynku)
W prac remontowych zwigzanych z przedmiotowym obiektem, projektuje sie rowniez
rozbiérke ptotu betonowego znajdujgcego sie po lewej stronie budynku (patrzac od frontu).

Do rozbiérki przewiduje sie:
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- ptot stanowigcy , przedtuzenie” elewacji frontowej (dtugos¢ okoto 500 cm, wysokos¢ okoto
200 cm, grubosc¢ okoto 50 cm),

- ptot réwnolegty do elewacji wschodniej (dtugos¢ okoto 1050 cm, wysokos¢ okoto 180 cm,
grubos¢ okoto 30 cm),

- stup betonowy o przekroju 60x60 cm, wysokos¢ okoto 150 cm.

Powstate po rozbidrce bruzdy nalezy zasypac gruntem rodzimym.

e Renowacja ptotu betonowego (prawa strona elewacji frontowej)

W trakcie prac remontowych projektuje sie takze renowacje ptotu betonowego
wystepujgcego po prawej stronie elewacji frontowej. Diugos¢ przedmiotowego ptotu
to okoto 300 cm, wysoko$¢ okoto 250 cm, a grubos¢ okoto 50-60 cm. Filar betonowy
nalezagcy do opisywanego ptotu betonowego to stup o przekroju 60x70 cm i wysokosci
okofo 300 cm.

Zakres prac obejmowac bedzie skucie tynkdédw na catej powierzchni betonowego ptotu.
Tynkowanie powinno wykonaé sie przy pomocy tynkdw cementowo-wapiennych
(obrzutka/szpryc, narzut oraz gtadZz cementowo wapienna) po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni ptotu gruntem gteboko penetrujgcym. Odtworzenie tynku na betonowym ptocie
powinno uwzglednia¢ pierwotne faktury oraz zdobienia. Po wykonaniu prac zwigzanych
z wymiang tynkéw przedmiotowego ptotu betonowego, prace obejmowaé beda jego
dwukrotne malowanie (po uprzednim zagruntowaniu) farbami silikatowymi — kolorystyka
RAL1001.

Ponadto, w trakcie prac wymieni¢ nalezy dwuskrzydtowg brame wjazdowag — catkowity
wymiar istniejgcej bramy wjazdowej wynosi okoto 370x225 cm (szer. x wys.). Nowa brama
wjazdowa powinna nawigzywac do stylu pierwotnej bramy. Przed zakupem dwuskrzydtowej
bramy wjazdowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz wyglgdu wizualnego przedmiotowej bramy.

Przed zamowieniem bramy wjazdowej, otwor nalezy szczegdétowo zmierzyé na budowie.
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e Renowacja wejscia do czesci piwnicznej budynku
W trakcie prac remontowych zwigzanych z przedmiotowym budynkiem, projektuje sie
rowniez renowacje wejscia do czesci piwnicznej obiektu. Zakres prac obejmowaé bedzie
skucie tynkéw na catej powierzchni przedmiotowego obiektu. Tynkowanie powinno wykonac¢
sie przy pomocy tynkéw cementowo-wapiennych (obrzutka/szpryc, narzut oraz gtadz
cementowo wapienna) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni scian obiektu gruntem
gteboko penetrujgcym. Odtworzenie tynku powinno uwzglednia¢ pierwotne faktury.
Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang tynkdw w przedmiotowym obiekcie, prace
obejmowaé bedy jego dwukrotne malowanie (po uprzednim zagruntowaniu) farbami
silikatowymi — kolorystyka RAL1001. W trakcie prac nalezy wykona¢ dodatkowo nowe
deskowanie zadaszenia przedmiotowego obiektu, a takze dwukrotne pokrycie dachu papa
asfaltowa. Ponadto, wykonana zostanie renowacja schoddéw betonowych stanowigcych
wejscie do czesci piwnicznej. Schody nalezy oczysci¢ z zabrudzen, wypoziomowac, uzupetnic
ubytki. Oprécz wyzej wymienionych prac remontowych, zdemontowana zostanie stolarka
drzwiowa (zgodnie z poprzednimi punktami opracowania). Nowg stolarke drzwiowg nalezy
dostosowac do istniejgcego otworu drzwiowego — otwor drzwiowy nalezy doprowadzié
natomiast do takiego stanu technicznego, aby nowa stolarka drzwiowa zamontowana

zostata stabilnie i szczelnie.

e Zamurowanie otworu okiennego
W trakcie prac nalezy réwniez zamurowac otwér okienny wystepujgcy na elewacji frontowej
(stanowigcy otwdr okienny do piwnicy). Z uwagi na to, iz w chwili obecnej jest juz on
czesciowo zamurowany (od wewnatrz piwnicy), a co za tym idzie nie spetnia swojej funkcji,
nalezy zamurowaé go catkowicie od strony zewnetrznej - przy pomocy cegty petnej lub
bloczkéw silikatowych (po uprzednim demontazu stalowych krat okiennych). Istniejgcy
wymiar otworu okiennego wynosi okoto 95x55x24 cm (szeroko$¢ x wysokosé x gtebokosc).
Zamurowany otwér okienny nalezy otynkowaé zgodnie z technologig przedstawiong

w poprzednich punktach opracowania (tynk cementowo-wapienny).
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Peten zakres robét podstawowych w zakresie projektowanej inwestycji oraz ich szczegétowy

opis przedstawiony zostat w dokumentacji projektowe] (projekt zgtoszenia robodt) oraz

w przedmiarze robot — dokumenty te stanowig integralng czes¢ niniejszej SST. Wykonawca

zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg i wszelkimi

zawartymi w niej zaleceniami technicznymi oraz uwagami dodatkowymi.

Roboty towarzyszace:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych obiektéw tymczasowych i zaplecza,
zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatoéw i urzadzen, ktdre sg
niezbedne do wykonania Umowy,

zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot podstawowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan, inspekcji,
sprawdzen oraz odbioréw,

wywoz materiatu pozostatego po pracach remontowych oraz zwigzany z tym koszt
zatadunku, transportu, sktadowania oraz utylizacji,

uczestnictwo w radach budowy,

przygotowywanie dokumentdéw rozliczeniowych i raportéw postepdw pracy,
doprowadzenie terenu prac remontowych do stanu pierwotnego lub zaktadanego
stanu zgodnego z dokumentacjg projektows,

zapewnienie niezbednego sprzetu i maszyn,

wykonanie napraw bedgcych nastepstwem uszkodzert dokonanych przez Wykonawce
lub ewentualnych Podwykonawcéw,

zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych obszar prac objetych SST,

pomiar do rozliczenia robdt,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen,

mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez Wykonawce uktadéw
komunikacyjnych,

usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac objetych SST,
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e wykonanie niezbednych zabezpieczen,

e opracowanie dokumentacji powykonawcze;j,

e pozostate czynnosci i roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych oraz
wszelkie inne czynnosci wymienione w Umowie, dokumentacji projektowej oraz SST,
ktdre nie zostaty wymienione powyzej.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac
towarzyszacych i robdét tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na
podstawie tych dokumentdw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze
stanowi¢ podstawy do zazgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje
sie, ze wszystkie prace towarzyszace zawarte sg w cenie umownej i nie beda odrebnie

rozliczane.

1.6 Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc

do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

lub specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty

nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
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Budowlane, Dziennik Budowy bedzie jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do
dokumentowania procesu prowadzenia robdt. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od
dnia rozpoczecia robét do dnia zakoriczenia robdt remontowych i odbioru ostatecznego.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania
i kierowania budowg (pracami remontowymi), a takze do oceny zgodnosci wykonanych prac
zgodnie z projektem budowlanym, SST, przepisami oraz obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy technicznej. Jednoczesnie, jest to osoba upowazniona do wystepowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu badz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektu bgdz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego badz Zamawiajgcego, stuzagce do przeprowadzania wszelkich badan i préob

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze oceny jako$ci Materiatéw i Robot.
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Materiaty — wszelkie tworzywa, surowce i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych

elementow robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbiér koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu robét iusunieciu

usterek.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke oraz szczegétowe dane dotyczgce przedmiotu robét.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
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Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren prac remontowych — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu prac

remontowych.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt nie pofgczony trwale z gruntem.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyceniony przedmiar robét — przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu prac remontowych, obowigzki Inwestora
Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcym. Mimo, iz przedmiotowe roboty

nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
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Budowlane, Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy, ktéry posiadaé bedzie wymagane
kwalifikacje i uprawnienia, a takze doswiadczenie w pracach opisanych w przedmiotowej
SST. Zamawiajacy (Inwestor) moze zapewnié¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej

i z wody za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.8.1 Przekazanie terenu prac remontowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac
remontowych wraz z dokumentacjg projektowa (projekt zgtoszenia), SST oraz wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.8.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg oraz SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub  opuszczen
w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST. Dane okreslone w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzagdzenia lub
roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ prac objetych
przedmiotowq specyfikacjg, takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powinny zosta¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego rozwigzan, materiatéw, urzadzen itd., celem
akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych parametréw

estetycznych i wizualnych.

1.8.3 Zabezpieczenie terenu prac remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac remontowych az do
zakoniczenia robdt i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony terenu prac remontowych. Koszt zabezpieczenia terenu prac remontowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ze wzgledu
na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w obszarze pasa drogowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegdlnych srodkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz mienia. Ponadto, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przewidzianych
W niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia wiasciciela pasa drogowego o planowanych terminie rozpoczecia robaét.

1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac zwigzanych z remontem
przedmiotowego obiektu, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz unikaé bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb badz
wiasnosci spotecznej. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.
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1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji rob6t lub wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone ewentualnych instalacji znajdujacych sie na terenie
objetym opracowaniem i musi on zapewnié¢ wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia
jakichkolwiek instalacji, Wykonawca bedzie odpowiadaé za spowodowane przez niego
dziatania skutkujgce uszkodzeniem i bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, a takze bedzie z nimi wspotpracowat m.in.
przez dostarczenie potrzebnej pomocy przy naprawie instalacji. Wykonawca jest w peftni
odpowiedzialny za wszelkie straty zwigzane z uszkodzeniem instalacji. Koszt naprawy
ewentualnych uszkodzer instalacji spowodowanych przez Wykonawce (lub przez

Podwykonawce) spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy projektowanych pracach remontowych
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie okreslonej w Umowie.
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1.8.8 Informacja dotyczgca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy oraz organizacja ruchu

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé i utrzymywaé w nalezytym
stanie zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie
BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie okreslonej
w umowie. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie planu organizacji ruchu w okresie

przeprowadzania robot.

1.8.9 Informacja dotyczaca zabezpieczenia drég dojazdowych

Dostep do terenu objetego pracami odbywa sie od ul. Powstania Wielkopolskiego. Obszar
prac remontowych obejmowac bedzie wszystkie elewacje (elewacje frontowa, elewacje
tylna, elewacje boczne) budynku o numerze identyfikacyjnym 1435 (ul. Powstania
Wielkopolskiego 6), a takie teren przed przedmiotowym budynkiem, tj. czes¢ pasa
drogowego (w zwigzku z koniecznoscig usytuowania rusztowania w celu wykonania prac
remontowych zwigzanych z elewacjg frontowg). Wykonawca jest zobowigzanych
zabezpieczy¢ droge stanowigcg dojazd do terenu objetego pracami. Koszt zabezpieczenia
lezy po stronie Wykonawcy i przyjmuje sie, ze nie podlega odrebnej zaptacie,

tj. uwzgledniony jest on w cenie okreslonej w umowie.

1.8.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z przedmiotowymi pracami remontowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.8.11 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia prac (tj. przekazania terenu prac remontowych

Wykonawcy) do dnia zakoriczenia robdt remontowych i odbioru ostatecznego. Stuzy¢ on
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bedzie do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Wykonawcy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym. W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe roboty nie wymagajg uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, Dziennik Budowy bedzie
jedynie dokumentem wewnetrznym stuzgcym do dokumentowania procesu prowadzenia
robot. Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdét do dnia
zakoniczenia prac remontowych i odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania oraz podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane czytelnie,
w porzadku chronologicznym.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz
z zatacznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréow robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
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e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczagce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg

wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prac remontowych, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac remontowych, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem

prac remontowych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jesli nastgpi taka
potrzeba, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatéw, niz opisane zostaty
w dokumentacji projektowej (projekt zgtoszenia robdt) oraz SST — zabieg ten musi zostac
bezwzglednie uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Na podstawie Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ewentualne uzycie w SST lub
dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrddta lub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wylgcznie specyfikg przedmiotu zamodwienia
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i brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych
okreslen koniecznego do sporzgdzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani $wiadomym dziataniem
Zamawiajgcego dgzgcym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Zamawiajgcy nie wymaga materiatdow lub urzadzen oznaczonych
ewentualnie co do znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zZrédta Iub
szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, a jedynie co do wymogdéw minimalnych okreslonych pomocniczo
poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta dotyczy réwniez okolicznosci wymaganych
do dokonania prawidtowych zatozen i obliczern projektowych oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdwienia. Niezbedne jest rdwniez zapewnienie jak najlepszego
efektu na etapie budowy i co wazine diugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania
i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej jakosci. Jezeli wskazanie,
o ktéorym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub SST,
okresleniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub réwnowazny” i w taki tez sposdb nalezy
zawsze czyta¢ i rozumieé zapisy powyzszych dokumentédw. Zamawiajgcy w ten sposéb
gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale rdowniez
w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej
przystuguje prawo zastgpienia urzadzen i materiatdbw przez urzadzenia i materiaty
o rownowaznych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty réwnowazne odpowiadajgce wymaganiom
wskazanym w dokumentacji projektowej lub SST jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, o ktérym mowa wyzej i dla ktérego
wskazano taki wymodg dla konkretnego urzadzenia lub materiatu w SST bgdz dokumentacji
projektowej. Zmiany zaproponowane przez Wykonawce nie mogg powodowacé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej instalacji oraz pogorszenia standardéw jakosciowych obiektu
okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST. Wskazane ewentualnie szkice, rysunki lub

zdjecia majg charakter przyktadowy, nawet jezeli moglyby wskazywaé na konkretne
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pochodzenie. Zamawiajacy nie wskazuje i nie wymaga konkretnego pochodzenia i w ten
sposob nie ogranicza zasad rownego odstepu i konkurencyjnosci w niniejszym postepowaniu
przetargowym.

Ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Wykonawca projektowanej
inwestycji zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu proponowanych przez niego materiatdw, urzadzen oraz elementéw
wyposazenia, celem akceptacji ich wygladu, wymiaréw, danych technicznych oraz ogdlnych
parametréw estetycznych i wizualnych. Nalezy réwniez pamieta¢ o tym, iz przedmiotowy
obiekt znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw — ewentualne zmiany wzgledem
dokumentacji projektowej powinny zosta¢ uzgodnione przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Sposéb oceny réwnowaznosci w stosunku do urzadzen Ilub materiatéw opisanych
ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodto lub szczegdtowy
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci
od charakterystyki urzagdzen badz materiatow opisanych w SST lub dokumentac;ji projektowe;j
i przypisanych im cechom) wedtug nastepujacego katalogu przedstawionego na kolejnej

stronie opracowania:
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Zgodnos¢ z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
materiatu  w S$wietle obowigzujgcych norm
i przepisdw prawa, bez negatywnego wptywu na
jego jakos$¢ i wydajnosc.

Dopuszczenie ze wzgleddw higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. posi.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do
uzytkowania i zastosowania urzadzenia lub
materiatu  w S$wietle obowigzujgcych norm
i przepisow prawa ze wzgledow higienicznych,
sanitarnych, BHP, p. poz.

Wymiary, parametry techniczne

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa
materiatdw i urzadzed oraz parametrow
technicznych w zakresie ustalonym
z Zamawiajagcym na etapie prac, pod warunkiem
nienaruszenia wymogdéw przepisdw prawa i norm
oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji,
bezpieczenstwa lub  warunkéw  wskazanych
w dokumentacji projektowej. Powyzsze nie moze
spowodowaé¢ wzrostu kosztéw inwestycji lub
eksploatacji.

Rozumiana i oceniana jako parametr nie
wplywajacy na zmniejszenie ogdlnej trwatosci
materiatbw — trwato$¢ minimalna (okreslona
2 w latach). Réwnowazne warunki wytrzymatosci
Trwatos¢ ) yirzy
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozja,
odpornoscig na zniszczenie i zuzycie lub warunki
eksploatacyjne.
Rozumiana i oceniana jako parametr nie
2 wptywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci
Jakoéé ptywajacy ) 8 ) )

materiatdw w okresie eksploatacji.

Funkcjonalnos¢

Rozumiana jako zachowanie minimalnej
funkcjonalnosci wskazanej dokumentacji
projektowej lub SST.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez ich zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu prac remontowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na to, iz roboty objete SST wykonywane bedg w bliskiej odlegtosci pasa
drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnych srodkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz mienia. Ponadto, przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przewidzianych w niniejszej SST oraz dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wiasciciela pasa drogowego

o planowanych terminie rozpoczecia robat.

32|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 6 W STRZELNIE

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robodt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek

Ewentualne probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé zapewniong mozliwos$é udziatu w pobieraniu
ewentualnych prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzga watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Ewentualne prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ proébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wyfacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa (projektem zgtoszenia) i SST. W takim przypadku catkowite

koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 6.6 a), ktére spetniajg SST. W przypadku materiatow, dla
ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre

nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

Poza dokumentami wymienionymi w przedmiotowej SST, do pozostatych dokumentow
budowy nalezg m.in. projekt zgtoszenia robdt budowlanych zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Mogilnie, przedmiar robdét budowlanych, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prac remontowych w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m* (w metrach szeéciennych) jako
dtugoé¢ pomnozona przez éredni przekrdj, natomiast powierzchnie beda wyliczone w m?
(w metrach kwadratowych) jako dtugos$¢ pomnozona przez szerokosé. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny,

ewentualny odbidér pogwarancyjny.
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8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wyzej wymienionych robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowga, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje

Zamawiajacy.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg i SST.
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¢) W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robédt
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy i rejestry obmiardw,

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych.
g) W przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
h) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w Umowie — podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach Umowy. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace, czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotowych prac
opisanych w dokumentacji projektowej (projekt zgtoszenia) oraz SST. Wartos¢
wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdot objetych realizacja

przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano montazowych i rozbiérkowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektow
budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Arkady,
Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Pozostate normy i przepisy budowlane
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