Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ..eeeeeeeeneeecnennnn roku w Bobolicach pomiedzy
Gmina Bobolice w imieniu, ktérej dziata na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy
»ZAMAWIAJACYM",

dzialajacym NA POUSTAWIE ...ttt et e et et e e et e et e et :
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»Remont nawierzchni drogi gminnej nr 147004Z wraz z chodnikiem — ul. Dworcowa w Bobolicach”.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng czg§¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.
4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cze$¢ Umowy.
5. ,.Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
»Element robot” — najmniejsza czg¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
»Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.
8. ,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytulu
wykonania robot.
9. ,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.
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»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbidr wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robé6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru 1 ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych przedmiot zamowienia lub jego czesc¢.

»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robo6t, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cz¢$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.

»Wykonaweca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zakgczniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na piSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

30. ,,SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:
1. Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1,
2. SIWzZ - Zatgcznik Nr 2,
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3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zalgcznik Nr 3.

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
1. Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

Prawo Zamowien Publicznych,

Kodeks Cywilny,

Prawo Budowlane,

Polskie Normy, Branzowe Normy,

Kodeks Postepowania Cywilnego,

warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, §wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pisSmie. Dokumenty takie sg wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) nalezg
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robdt podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.
Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarne;j
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czegscia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;
b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;
C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;
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d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udziatlu w realizacji przedmiotu zamdéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy uméw z podwykonawcami nie mogg staC w sprzecznos$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Niezaleznie od postanowien ROZDZALU 1II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdzniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platno$ci
wzgledem podwykonawcoéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej

faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wylacznym wykonywaniu robot sitami wasnymi

lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscig tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
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a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzah oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia

w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt. 15 i 16

niniejszego ustgpu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez

Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23

24,

25.

26.
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28.

29.

30.
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jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w pkt. 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoSci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzeciag wymaga dla swej
waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
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31.

32.

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wlasciwego
Zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatoéw, obiektow i dokumentow z tytutu szkdd od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy ktéory zawart umowe z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

10.

Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat

od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw

na wybor i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajagc specyfike obiektow

budowlanych i warunki prowadzenia robdot budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi

pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja 0 dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie

placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby,

ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych, montazowych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej,

b) wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni drogowe;.

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem o0sob,

ktore bedg wykonywac¢ czynnosci wskazane w ust. 7 pkt. 7. Wykaz winien zawieraé: liczbg osob,

imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé

W szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) oswiadczenie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) oswiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana

0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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12.

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej] umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym

14.

15.

mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce

lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt. 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt. 13.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodoéw okreslonych w ust. 7 pkt. 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie

umowy o prace.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
0 jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czeg$ci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkode¢ na swdj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu os6b zawartego w ofercie,

pod warunkiem spetienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bgdzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego

w procedurze o udzielenie zamdéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca

musi poinformowac¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0s6b

uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie

przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajgce uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SIWZ w wykazie
0s0b,

c) w przypadku Wykonawceéw, ktorzy wspolnie bedg realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda

mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji  powzictych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrédla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

OC) przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej ciagtos¢ wraz z dowodem opfaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniows, oplacajagc skladki ubezpieczeniowe 2z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg

niz 300.000,00 PLN (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkoéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgodg Zamawiajacego lub jako

ogblne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniows, z ktora zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.
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10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala sie, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktoérych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i1 inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpézniej w dniu podpisania Umowy projekt

budowlany/projekt techniczny.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywacé plac budowy w stanie wolnym

od przeszkod, sktadowaé materialy i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,

a zbgdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

> w

12. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

~

10.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidtowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mieé¢ nickorzystny wplyw na wymagang
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okre§lonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegdlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie =z dokumentacjg
projektowa/projektem technicznym, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badz wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujgcym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.
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We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za szkody spowodowane niewlasciwg
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i1 niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opodznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialno$ci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu Iub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia 0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt oswietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optlaty
za ich pobodr, poniesie koszty wiaczen i wytaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgacemu nadzoru pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezgcg obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i1 skompletuje dokumentacje
powykonawczg, po zakonczeniu roboét i przekazaé ja Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia 0 Zamawiajacego. Takie
zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.
Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbgdne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwal odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,
7ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakoniczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezb¢dne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeiania
zobowigzan Umowy - nie zaktocaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postegpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zakldceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.
Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowiag - w mys$l obowigzujgcych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
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osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego oraz
wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odno$nie wilasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

2.

3.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowa — do 31.10.2019 r.

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokdlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo — finansowy na podstawie
kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 3.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow Rozdziatu
V ust. 22 pkt. 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu
do umowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego
i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1.

~w

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ KWota: ...cccveiviiniiniininnnn 7} (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcey i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstgpieniu
od umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigcg sum¢ wynagrodzen pozostaltych do wykonania
czeSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robot, wlaczajagc w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotwoércze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk S %
d) Koszty zakupu . %

Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materiatdow wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

17. Kary umowne.
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Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze¢$¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umows:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji robdt poszczegdlnych elementow robot
sktadajgcych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-—
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 z1 (stownie: trzysta ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigcset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: pigcset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opOzZnienia bedzie liczony
od nast¢pnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zl (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zl (stownie: pigéset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych o0séb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne
W trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 8 pkt. 5, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 6 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zi (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

I) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce zlotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiagc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci 1.000,00
zl (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegajg sumowaniu.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgcej rowniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgode.
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7.

8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiegowa (obcigzeniowg) na kwot¢ naleznych
kar umownych.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7%  calkowitej  ceny  oferty tj. ...l 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
100% powyzsze] KWOty ). ..oovevriviiiiiiniiiiiiiiiinnn, zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czesci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wwniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujgcy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejszg umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglo$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYyKonania UmoOWY W fOTTIIC. . .....uuiet ittt et ettt et ettt et e e et et e et et e teeeeareanenaenees

19. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi ... lat (min. 2 lata) od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okreSOwi
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gwarancji i rozpoczyna si¢ 0d daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy
1 uplywa w dniu wygasnigcia gwarancji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciggu 5 dni od daty ich protokoélarnego stwierdzenia.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia
wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych
wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej.
Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedluzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogl korzystac
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady robdt (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20. Odbiory robdét.

1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbiory czgsciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

c) odbior pogwarancyjny.

2. Jezeli calos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lno$ci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoéty techniczne odbioréw
miedzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakoficzeniu rgkojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

21. Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzone] przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przej$ciowych nie majg wptywu na odpowiedzialnosé
i gwarancje oraz rekojmie Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyplat tych nie uwaza si¢ za czgsciowy
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odbior robot. Wyplaty z tytutu faktur przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/coOw wowczas
obowigzujgce w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w Rozdziale Il ust. 6
pkt. 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platnosc
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych $§wiadczen.

6. Numer konta WYKONAWCY: .......coiriiiiiiii e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnoSciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pienigznych
do budzetu (np. z UE, budzetu panstwa) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .....................oeeeee

22. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysluguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.
b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.
C) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku WWykonawcy.
d) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiagzkéw wynikajacych z umowy.
f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni.
g) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.
h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.
1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.
J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.
K) W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.
I) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
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niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

m) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale 1l ust. 6 pkt. 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sic z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokétu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobj¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych i1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnoSci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto wczeséniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegélnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

c) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg stron¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

»Remont nawierzchni drogi gminnej nr 147004Z wraz z chodnikiem — ul. Dworcowa w Bobolicach”
Strona 17



7.

8.

umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WYZSZe].

e) Woystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

f) Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbgedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig
zwigkszenia standardu i jakoS$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamoéwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 6, bez konieczno$ci
sporzadzania aneksu

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwatly
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacje przedmiotu umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), ) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub
€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktéw c), d), e), f), g), h), i), j), ) moze ulec zmianie lub modyfikacji

harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

23. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, Upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatdw i technologii wykonywania robdt jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci petnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt. 4. Rozdzial IV oraz ust. 22 pkt. 6 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlhasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej] umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejszg umoweg, w petni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wtasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowe i zalgcznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit:

pod wzgledem merytorycznym:

pod wzgledem formalno — prawnym:
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