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Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeinecnnnnnes roku w Bobolicach pomi¢dzy

Gmina Bobolice w imieniu, ktérej dziata na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy

+ZAMAWIAJACYM",

dziatajgcym NA POOSTAWIE .....oieit ittt e et e e e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIALII.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojec i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

»Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cz¢s¢ Umowy.

5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

w
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»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
w»Etap robét” — zesp6t elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robdét lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

wInspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystepowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
s okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji rob6t, wynikdw przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych przedmiot zamowienia lub jego czes¢.

,»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»Specyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzg¢tu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

sUmowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migedzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
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»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okre§lonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zaméwienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgezniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
SIWZ - Zatgcznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys zbiorczy - Zatacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $§wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pi$mie. Dokumenty takie sa wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktoéry w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1.

2.

Inspektor nadzoru powinien wypelnia¢ obowigzki 1 dziata¢é w ramach kompetencji
wyszczegblnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentow Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.
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7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.

2.

10.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania calosci lub czg$ci prac objetych umowsg innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoplacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce begdzie skutkowa¢ brakiem solidarnej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robOt powierzony podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto§¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram robdt musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgodg

Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy

albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpic:

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
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a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udziatlu w realizacji przedmiotu zamdwienia, zostat zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowieh ROZDZALU 1II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdznigj
nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platno$ci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu robot sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktoérych roboty zostaly objete skladang faktura,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcoéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustgpu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dolgczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
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20.

21.

22.

saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkéw wynikajacych
Z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy na osobg trzecig wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdt, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
Strona 6



g
*

R . ,if‘i' Pomorze **’ XA b

bR % Zachodnie */4; Ax S,

*op * e 20142020

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich

prac.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktéorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7. Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby,
ktore wykonywac begda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot ziemnych, montazowych w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,

b) wykonanie robot elektrycznych,

c) wykonanie nawierzchni chodnika i nawierzchni drogowej,

d) wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych zwigzanych z montazem i instalacjg fontanny.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob,
ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,
imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawiera
W szczegdlnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujag osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) oswiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana
0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw W zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowiazku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 8 pkt 7 sg osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowiazku
okreslonego w ust.8 pkt 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 pkt 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”

Strona 7



* % %

g
*
hEk, " .;;‘i' Pomorze *’7 "S-
: % Zachodnie *(4; A s,
* ok * i oo

0 ktorych mowa w ust. 8 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i hazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $swiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktoére sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te Swiadczenia, naktady i przygotowania ujete s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly dokladnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
0 jak najwyzszej jakoSci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czeg$ci, w materialach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkode¢ na swdj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajgce ze zmian 0sob sprawujgcych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,
pod warunkiem spetienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze 0 udzielenie zamdéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sob
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pisSmie. Nie zgtoszenie
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przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,

uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem optaty skladki) polise ubezpieczeniowag odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 10 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane o0sob wskazanych w SIWZ w wykazie
0sob do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, tj. kierownik budowy,

c) w przypadku Wykonawceéw, ktorzy wspolnie bedg realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bgda

mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udost¢gpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzictych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodta, o ile bezwzglednie
obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialno$ci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

0OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej ciaglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg

ubezpieczeniowg, optacajac skladki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako

ogblne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala sie, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktoérych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, wurzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwosciami
zakwaterowania zalogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.
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12. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.

3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski 1 nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

13. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

~

10.

11.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnic si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robdt. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannos$cia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é materiaty i $rodki produkcji niezbgdne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badz wykonanie nie beda odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych swiadczen, usunac¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoS$ciowe
W odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotal je ukonczyé w czasie umoéwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
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Wykonawca odpowiada w pelnym zakresiec wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewtasciwa
jakoscig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia 0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robo6t oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobodr, poniesie koszty wlaczen i wytaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usunaé je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru peilna dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezacg obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi 1 skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaza¢ ja Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli catos$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
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Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
Z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna
Z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatéw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia roboét zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywatl teren
budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajgacego, CO 0znacza,
7ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczgcia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
o0 powierzchni minimum 20 m? oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.
Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.
Wszelkie czynnos$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypekniania
zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowiazuje si¢ podjgcia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
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6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowigzujgcych
przepiséw - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wtasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL II1.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

16. Terminy.
1.  Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszag umowg - do 120 dni kalendarzowych, liczac od dnia
podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesigcy. Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo — finansowy na podstawie
kosztorysu zbiorczego - zatacznik nr 3.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow Rozdziatu
V ust. 23 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do
umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego
i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i S$rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ kwotg: ...ccceevveieineininennne zt (stownie:

................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych cz¢sci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robdt Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstapieniu od
umowy, jako cen¢ koncowsg przyjmuje si¢ stanowigca sum¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

»w
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Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlgczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie 1 wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie SO %
c) Zysk S %
d) Koszty zakupu . %

Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materialdw wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgéci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umowa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opoOznienia w realizacji poszczegélnych elementow robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowigcym integralna czes¢ niniejszej umowy — 100,00 zk (stownie: sto ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w zakonczeniu kazdego z etapéw robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 z (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

€) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opoOznienia bedzie liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia w zachowaniu waznosci ciaglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgtoszone Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU 1II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 z} (stownie: dwa tysiace zlotych
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00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale IT ust. 8 pkt 7 czynnos$ci w wysokosci 1.000,00 zl (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 8 pkt 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto zlotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku
nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar
umownych.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia wykonania rob6t w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7%  calkowitej ceny oferty tj. ...l 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).

2. 100% powyzszej KWOty ). ..o.ovevriviiiiiiiiiiiiiiiininan, zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:
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a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgéci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.
Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jednag lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W  przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty.
Wykonawcey realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciagto$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienigznej.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
Wykonania UmOWY W fOITIC. ......uiuiti ittt et ettt et ettt et e et e erenaanees
................................................................................................. zdnia .................. T

20. Gwarancja i rekojmia.
1. Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sieod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciggu 5 dni od daty ich protokdlarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzecie] Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstate
na skutek wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

21. Odbiory robot.

1.

Przewiduje si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
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a) odbiory cze$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakosci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

c) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli calos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoly techniczne odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przejsciowych nie maja wptywu na odpowiedzialnos¢
i gwarancje oraz r¢kojmie Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czeSciowy
odbidr robdot. Wyplaty z tytutu faktur przejSciowych nie mogg by¢ wyzsze niz 80%wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokét odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostalty wskazane w Rozdziale Il ust. 7
pkt 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajagcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajgcymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym 1 jako$ciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidlowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne Swiadczenia mogg zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych $wiadczen.

6. Numer konta WYKONAWCY: ......ccoiviiiii e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierdwnomiernego splywu S$rodkéw pienieznych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

»Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”
Strona 17



g
*

R . ,if‘i' Pomorze **’ XA b

bR % Zachodnie */4; Ax S,

*op * e 20142020

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.
9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ........................e

23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysluguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)
d)

9)
h)
i)
)
K)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postgpowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowag lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajgc terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robdt wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

W przypadku wad robdt, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okres§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamdowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamoéwienia.

m) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sic z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania

protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstgpienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegélnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

c)
d)

f)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zaméOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegélnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnos$ci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub cze$ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg stron¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujagcymi
przepisami.

Wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np. zmiany
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obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotyczg zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajgcego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czgsci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

K) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 7, bez koniecznos$ci
sporzadzania aneksu

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwatly
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), ) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych, lub
€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktow c), d), ), ), g), h), i), j) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram

rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci

z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialéw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stlownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecno$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastagpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. b), j)
Rozdzial V.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiécie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowg i zatgcznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit

pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:
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