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Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ..eeeeeeeeenenecnennnn roku w Bobolicach pomiedzy
Gmina Bobolice w imieniu, ktorej dziatla na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwang w dalszej czg$ci niniejszej umowy
»wZAMAWIAJACYM",

dziatajacym NA POOSTAWIE . ...oieiit it e et e e et et et et e e e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych -
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamoéwienia:

,»Zlobek Miejski w Bobolicach"

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cz¢$¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,,Cena” - warto$§¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

sDokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace

integralng cz¢$¢ Umowy.

5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. ,,Element robot” — najmniejsza czes$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
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w»Etap robot” — zesp6t elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robét lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

»inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

»Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

»Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
czesci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowg i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

»Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czesc.

,»Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu W ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

»opecyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzg¢tu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

»Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

»Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcea a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatdow 1 urzadzen.
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»Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdowienia publicznego.

»Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

»Zalgczniki do Umowy” — zbidér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Oferta Wykonawcy - Zakacznik Nr 1
SIWZ - Zalacznik Nr 2
Harmonogram rzeczowo — finansowy - Zatgcznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1.

2.
3.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $§wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sg wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony mogg dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1.

2.

Inspektor nadzoru powinien wypetia¢ obowigzki 1 dziata¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujgca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia pkt. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.

7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
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1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

€) termin wykonania robdt objetych umowag wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego.
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9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt 9 moze nastgpic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udziatlu w realizacji przedmiotu zamdowienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajacego z tytulu realizacji robdt/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu 2z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdzniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zZadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu rob6t sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete skladang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnos$ci, obje¢te dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcoéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu  wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustgpu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
0 terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowigzkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzeciag wymaga dla swej
waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0soéb
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wlasciwego
Zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadajg takie uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytutu szkéd od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umoweg z dalszym podwykonawca stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

»Zlobek Miejski w Bobolicach”
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8. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

10.

Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upetlnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat

od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw

na wybor i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem

budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow

budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rgce

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca begdzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi

pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie

placu budowy jest uznana przez niego na niepozadang.

Zgodnie z art. 29 wust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby,

ktére wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych, ppoz,

b) wykonanie robdt ogdlnobudowlanych, konstrukcyjnych.

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem o0sob,

ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,

imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawieral

W szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) oswiadczenie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z oswiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana

0sob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw W zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
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c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujagce czynno$ci wskazane w ust. 8 pkt 7 s3g osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust.8 pkt 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym

14.

15.

mowa w ust. 8 pkt 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 8 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

) po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadal przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8 pkt 13.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreSlonych w ust. 8 pkt 13, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg.

9. Obowiazki i ryzyke Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $§wiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajagcych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujgte s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane winne zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
0 jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich cze$ci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkode na swdj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

»Zlobek Miejski w Bobolicach”
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osob sprawujgcych samodzielne

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,

pod warunkiem spelnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego

w procedurze o udzielenie zaméwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca

musi poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dokonanej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sob

uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie

przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) optacong (wraz z dowodem opfaty sktadki) polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 10 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SIWZ w wykazie
0sob,

c) w przypadku Wykonawceéw, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej miedzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda

mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢é nikomu wiadomo$ci i informacji powzigtych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrédla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na wiasny koszt firmy od odpowiedzialno$ci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

0OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej cigglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniows, oplacajagc skladki ubezpieczeniowe 2z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

»Zlobek Miejski w Bobolicach”
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6. Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako
og6lne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi,  mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.

3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

13. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

1.

~

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowos$¢ wykonania robdt. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich
okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegdlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujagcymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat
badz wykonanie nie beda odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany
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w zaleznosci od Zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéw, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za szkody spowodowane niewlasciwg
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli 1 podwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobg trzecia roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o0 przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnoSci:
wykonuje i1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o§wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robo6t oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznos$ci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru petna dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
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Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektéw oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaza¢ ja Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma Iub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
Z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna
Z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatéw i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia roboét zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta starannoscig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,
7ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakoniczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i rgkojmi uczestniczyé w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywa¢ na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, §wiatta, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usuni¢cia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypekniania
zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zakloceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu

kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wytaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowig - w mysl obowigzujacych
przepiséw - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wtasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL III.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

16. Terminy.

1.

2.

3.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowg do 14.12.2018 r.

Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesiecy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom lub
modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego W odniesieniu do zapisow Rozdzialu V ust. 23 pkt. 9.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy
z zatgczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i Srodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza Si¢ KWotg: .ceeeevereeesersnsonsonces 7t (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wylaczeniu lub odstapieniu od
umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czes$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem roboét, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Nosniki cenotworcze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk e %
d) Koszty zakupu ST %

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ srednie ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz §rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$s¢ umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych
umowa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w realizacji robdt poszczegdlnych elementow robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-—
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

€) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, za niedostarczenie w terminie harmonogramu —
rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 z (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: pieéset ztotych
00/100) zakazdy kalendarzowy dzieh opdznienia. Termin opoOznienia bedzie liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktdre nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU 1II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,
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k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zI (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

I) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 z} (stownie: dwa tysiace zlotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale II ust. 8 pkt 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zl (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, o$wiadczenia, 0 ktorych
mowa W Rozdziale 11 ust. 8 pkt 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy
dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowa oraz w przypadku
nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wyst¢pujaca z zadaniem zaplaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar
umownych.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 4%  calkowitej ceny  oferty tj. ...l 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).

2. 100% powyzszej kwoty tj. ......coooviiiiiiiiiiiiiiia zt (stownie: ..............oolll ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgéci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnosc¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zaméwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejszg umowsg Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego cigglto$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢znej.
Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WyKonania UmOWY W 0TI, ......uiuiitiit ittt et et ettt et et et et ettt e e e re e e aneanenes

20. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji wynosi ... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nicodptatnego usuwania zaistniatych
wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakos$ci wykonanych robot) nadajacych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajagc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzecie] Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usuni¢cia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciaggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
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ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

21. Odbiory robot.

1.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory cze$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakosci robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,
b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

c) odbidr pogwarancyjny.
Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umow3a. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczecia odbioru.
Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.
Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdow, protokély techniczne odbioréw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.
Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.

1.

2.

4.

5.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastepowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesigcu. Wyplaty z tytutu faktur przej$ciowych nie majg wptywu na odpowiedzialnosé
i gwarancj¢ oraz rekojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czgsciowy
odbior robot. Wyptlaty z tytulu faktur przejSciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80%wartosci
wykonanych robot.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokédt odbioru koncowego
robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostalty wskazane w Rozdziale Il ust. 7
pkt 15 — 23.

Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platnosc
dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
ptatnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegodlne swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych swiadczen.

»Zlobek Miejski w Bobolicach”
Strona 17



&

MALUCH+

BOBOLICE
X

o
)

o

Numer Konta WYKONAWCY: ..ottt e,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pienigznych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ...................coooeneee

23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a)

9)
h)
)
k)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
0 ogloszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

Zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robdt wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato sie niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okres§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamdOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

m) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt 18 lub konieczno$¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywiagzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania

protokotu odbioru.
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Odstapieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdl inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegélnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegdlnosci na zasadach obowigzujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

¢) Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg stron¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].

e) Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujagcymi
przepisami.

f) Woystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia, np.zmiany
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8.

obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia
zwigkszenia standardu 1 jakosci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

h) Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

J) Rezygnacji z wykonania czgéci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 7, bez koniecznos$ci
sporzadzania aneksu

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéw c), d), e), f), h), i), I) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
b) poprawa warto$ci i jako$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub
€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

9. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), @), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji

harmonogram rzeczowo - finansowy.

10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci

z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegolnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialéw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktoére wyrazit pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swodj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela

»Zlobek Miejski w Bobolicach”
Strona 20



&

MALUCH+

BOBOLICE

Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych) za kazdg nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. b), j)
Rozdzial V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowg, w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Sprawdzit
pod wzgledem merytorycznym:
Sprawdzit

pod wzgledem formalno — prawnym:
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