Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

Zalacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dnitl c.eeeveeieininnnnne 2017 roku w Bobolicach pomigdzy
Gming Bobolice w imieniu, ktérej dziala na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic, tj. Zarzadzenia
nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

Grazyna Wiater — Zastgpca Burmistrza Bobolic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czgSci niniejszej umowy

~ZAMAWIAJACYM",

dZ1alajacym N POASTAWIE ....uiietint ittt ittt ettt ettt ettt et et et et et et et et et e e et et et e e e e e e aeaanaans ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tre§ci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednocze$nie oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
(t.j. Dz. U. 22015 r. poz. 2164 ze zm.).

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujacy przedmiot zamowienia:
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2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowiaca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cz¢§¢ umowy.

ROZDZIALII.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéow Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:
1. ,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
»Dni” i ,,miesiace” — dni i miesiace kalendarzowe.
4. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiace
integralng cz¢$¢ Umowy.
5. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.
»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
7. ,Etap robot” — zespodt elementdéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.
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8. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiazan Wykonawcy z tytutu
wykonania robét.

9. ,JInny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robo6t lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonaweca realizuje zlecone mu roboty.

10. ,,Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie, do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru
sa okreslone w dokumentach Umowy oraz obowiazujacych przepisach prawnych.

11. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i1 wyceniony przez Wykonawcee przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz
SIWZ.

12. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okre§lonymi w dokumentacji zamowienia.

13. ,,Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentow umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

14. ,,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

15. ,,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawarl Umowg o wykonanie
czg$ci robdt budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i1 prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

16. ,,Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowiacych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i iloSci
robot.

17. ,,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

18. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktoére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SIWZ i innych
dokumentach stanowiacych przedmiot zamdwienia lub jego czgs¢.

19. ,Roboty budowlane” Iub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbidrkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SIWZ.

20. ,,Specyfikacja techniczna” — okreslenie standardéw, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

21. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe Wykonawey” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

22. ,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej
pracy sprzetu wykonania robét nie ujetych w przedmiarze robot.

23. ,,Umowa” — wyrazone na pi§mie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreSlonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

24. ,,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg§¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

25. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

26. ,,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SIWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

27. ,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajgacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamdéwienia publicznego.

28. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.
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29. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

30. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na piSmie Wykonawcey przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego.

31. ,,SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastegpujace zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1
2. SIWZ - Zalacznik Nr 2
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, kosztorys zbiorczy - Zalacznik Nr 3

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

1. Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy, a przede

wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajgacego i Wykonawce.

3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sa wiazace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian
w harmonogramie rzeczowo — finansowym 1 postanowieniach umowy.

6. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru.

1. Inspektor nadzoru powinien wypelia¢ obowiazki 1 dziala¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

2. W przypadku, gdy niezb¢dne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkéw wyraznie stwierdzonych w
Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawey z wykonania jakichkolwiek
zobowiazan wynikajacych z dokumentéw Umowy.

3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po dorgczeniu kopii
Wykonawcy.

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu prawa i obowiazkoéw Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot
przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.

7. Zlecenie wykonania rob6t podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonaweca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgséci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowa¢ brakiem solidarne;j
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wiazaca dla stron,
ktore ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu pos§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania
robét objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robodt
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym —
harmonogram roboét musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawey przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcey, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktérej mowa w pkt 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
on z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji robot/ushug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11. Zapisy umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazdq poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
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ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie, nie pozniej
nizw terminic 7 dni od daty zgloszenia zZadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowiazan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaplaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowiazany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktéorych roboty zostaly objete skladana faktura,
wraz z warto$cia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowiazan oraz platnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowiazan oraz platnoSci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé platnosci faktury Wykonawey, do czasu ztozenia
w/w o$§wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt 15 1 16
ninigjszego ustepu. Wykonawea ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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24. Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowiazan Wykonawcey wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiazuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

27. Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkéw wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.

28. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

29. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzuleg, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga dla swej
wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

1. Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.

2.  Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robdt budowlanych (Prawo Budowlane).

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

5. Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robot takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcey uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracg rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore
wykonywac beda nastgpujace czynno$ci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie nawierzchni z kruszywa,

b) wykonanie pobocza,

¢) wykonanie przepustu,

d) roboty wykonczeniowe,

e) wykonanie potaczenia z droga wojewodzka.

8. Wykonaweca w ciagu 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob,
ktore beda wykonywac czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7. Wykaz winien zawieraé: liczbg osob,
imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o pracg i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada o$wiadczenie Wykonawey Iub Podwykonawcy, ktdére powinno zawieraé w
szczegblnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

b) datg zlozenia o§wiadczenia,

c) oS$wiadczenie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
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d) o$wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniona do ich zlozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu
wciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osob wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlno$ci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowiazku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 8 pkt 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie 0sdob, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcjg Pracy.

9. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowej zwiazanej z Umowa.

2. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badZ potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostaty dokltadnie opisane winne zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz
o jak najwyzszej jakosci.

3. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czeSci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - stratg albo szkodg na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowiazan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osdb zawartego w ofercie,
pod warunkiem spetnienia zapisow w SIWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca
musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie 0sOb
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
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Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) oplacona (wraz z dowodem opftaty sktadki) polise¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowiazywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 10 niniejsze;j
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SIWZ w wykazie
0s6b do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, tj. kierownik budowy,

c) w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda

miaty miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwiazanego

ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomo$ci 1 informacji powzigtych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowia informacje poufne.

10. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia na wilasny koszt firmy od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony

Zamawiajacemu najp6zniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamowienia lub w skutek innych okolicznosci nie okreSlonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem optaty.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — oplacona polisg¢ na sum¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonaniem roboét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

11. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala sig, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych
beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powiazaniem placu budowy
z istniejaca infrastruktura budowlana, z mozliwos$cia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wod¢ i inne media, ze
stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania
zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

12. Przekazanie placu budowy.

1.

W

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpozniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowa¢ materialy 1 sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbedne przedmioty usunac¢ z placu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy 1 przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.
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13. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnic¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
o prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bgdacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania takich
okoliczno$ci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialno$ci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazan umownych.

2. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzegt, nowe materiaty
1 urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okreslonym w Zakgczniku Nr 3.

4. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot.

5. Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiazujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

6. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ materiaty 1 srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robdt.

7. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

8.  Wykonawca ma obowiazek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat
badZz wykonanie nie bgda odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie
zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiazany
w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian
tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

9. Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

10. Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

11. We wszystkich przypadkach wynikajacych z dzialalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciaza
Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwiazane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

12. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego Iub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscia produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoOznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli ipodwykonawcow
lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen lub materialéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobg trzecig roszczenia
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

13. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowej lub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotoZenia nalezytej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

starannosci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwo$ci wskazowek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, Zze przenosi nieodwolalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
iroszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcoéw, a ponadto zobowiazuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
z podwykonawcami 1 dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegolnoSci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz
w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelna dostgpnos¢ do robdt. Wykonawca
jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty Iub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjna przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i1 skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekazaé ja Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego.

Jezeli catos¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bedzie
uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia stosowane przez Wykonawcee powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonaweca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatdw 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznana za zgodna
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace
termin produkcji materiatow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zaméwieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposéb jak najmniej uciazliwy
dla wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozér, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywatl teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak réwniez na biezaco usuwat odpady
i $mieci.
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29. Materialy z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, co oznacza,
7ze zlozy materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km,

30. Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

31. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

32. Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robodt, na 5 dni przed data rozpocze¢cia
odbioru koncowego robot.

33. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;.

34. Wykonawca przygotuje niezbedne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych
o powierzchni minimum 20 m” oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad.

35. Wykonawca ma obowiazek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie $Srodowiska.

1.  Wykonawca zobowiazany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i1 utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

2. Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania i wykonczenia robo6t oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzane w taki sposdb, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelniania
zobowiazan Umowy - nie zaklocaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostgpu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
1 W jego otoczeniu.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powstaé¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakldéceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu
kotowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajgcia pasa drogowego oraz wylaczen w ruchu
kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

15. Odkrycia (wykopaliska).

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartoSci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowiazujacych
przepisow - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane do tego
osoby i1 natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnos$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

16. Terminy.
1.  Wymagane terminy zakonczenia prac stanowiacych przedmiot umowy:

a) Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa - do 31.08.2017 r.

2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokodlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
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ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

17. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy i $rodki produkcji dostarczone przez
Wykonawce, a niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ KWota: ...eeeeeeeeceesscsassases zt (stownie:
................................................ ztotych 00/100).
3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czgSci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylaczeniu lub odstapieniu od
umowy, jako ceng koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania
czgSci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezaloby w interesie publicznym.

5. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

6. Nosniki cenotworcze nie ulegaja zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt
b) Koszty posrednie e %
c) Zysk e %
d) Koszty zakupu S e %

7. Do kosztorysowania nalezy przyja¢ srednie ceny materiatdw wraz z kosztami zakupu oraz Srednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

18. Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czegsci okre§lonej harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym integralna cz¢$¢ umowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowna bez wzgledu na przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan objetych
umowa:

a) za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia w realizacji poszczegdlnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowiacym integralna c¢zg$¢ niniejszej umowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w zakonczeniu kazdego z etapéw robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien opoéznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigéset ztotych 00/100),

d) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i regkojmi za wady w wysokosci — 500,00 zl (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia. Termin opoznienia bedzie liczony
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usunigcie wad,

e) za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia w zachowaniu waznos$ci ciagto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zI (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

f) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w podpisaniu przez Wykonawcee protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zI (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100),

g) za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osdb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
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zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ROZDZIALU II ust. 9 pkt 5, w wysokosci
3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

h) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcg lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu I ust. 7 w wysokosci 3.000,00 zi
(stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace zltotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

j) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace zltotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w Rozdziale II ust. 8 pkt 7 czynnosci
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazda osobg niezatrudniona
na podstawie umowy o prace,

m) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu wraz o$wiadczeniem,
o ktérych mowa w Rozdziale II ust. 8 pkt 8 lub aktualizacji wykazu w wysokosci 300,00 zi
(stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia,

n) za odstapieniec od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehliajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

4. Kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z najblizszej faktury ztozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

b) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku braku winy
dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania objgtego umowa oraz w przypadku
nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

8. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony note¢ ksiggowa (obciazeniowa) na kwot¢ naleznych kar
umownych.

19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy,
w wysokosci 7% catkowitej ceny oferty  tj. ... zt  (stownie:
..................................... ztotych 00/100).
2. 100% powyzszej KWOoty tj. ..covvvvriviiiiiiiiiiiiiiinannnn. zt (stownie: ...l ztotych
00/100) wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
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3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniadzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tre§ci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego w tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) w pozostatej czgSci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form bezwarunkowych, platnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnos¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania roboét 1 pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

8. Wykonawcy realizujacy wspoélnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

9. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreSlonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego (jednak nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego ciaglo$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WYKONania UmOWY W fOTIIC. ... ..u ittt ettt et et et et et et et et et et et e e e e e e e eaeanans

20. Gwarancja i rekojmia.

1. Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu
Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna si¢ od daty
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i1 uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

2. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowiazany do nicodplatnego usuwania zaistniatych
wad w ciagu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 rgkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych si¢ do usunigecia, Zamawiajgcy zazada usunigcia wad,
wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawey. O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢c Wykonawee, co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt
usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady powstale
na skutek wad rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.
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ROZDZIAL V.
ODBIORY I ROZLICZENIA

21. Odbiory robot.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czegSciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jakos$ci robodt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapdw robot,

b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

¢) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dhuzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawey pisemna decyzje
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbiér konicowy mogt by¢
dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczgceia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdw, protokoly techniczne odbiordw
migdzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad
lub usterek nie dajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwo$ci korzystania z obiektu.
Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

22. Rozliczenie.

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi faktura koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony 1 podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowiazujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaly wskazane w Rozdziale II ust. 7
pkt 15 —23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem iloSciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot. Platnosé
dokonana bgdzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu
platnosci.

5. Platno$ci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych §wiadczen.

6. Numer konta WYKONAWCY: ... ...o.oitiiiiiiiiii e

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotlalnie roszczenia o odsetki za opoznienia w platnosciach, jezeli
ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nieréwnomiernego sptywu $rodkéw pieni¢znych
do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

8. Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .........................o.ii.
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23. Odstapienie od Umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tre$ci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych sytuacjach:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

b) Zostanie zgloszony wniosek o wszczecie postegpowania uktadowego lub naprawczego, wniosek
o0 ogloszenie upadtosci lub likwidacjg firmy Wykonawcy.

c) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

d) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

f) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni.

g) Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

h) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

J) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcey stato si¢ niemozliwe z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

k) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, ktéorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego
odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

m) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 18 lub konieczno$¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na Kkoszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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d)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzys$ci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

©)
d)

2)

h)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawey w szczegdlnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, dorgczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamowienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczeg6lnosci na zasadach obowiazujacych strony
z umowa. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czg$ci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy begdace bezposrednio nastgpstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZe]j.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

Wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany
obowiazujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre§ci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia standardu i jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwiazan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznos$ci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokonac
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.
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1) Wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wplyw na zmiang terminu realizacji umowy.

j) Rezygnacji z wykonania czgSci robdt budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL II ust. 7, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy
o finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéw c), d), e), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:
a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub
b) poprawa wartosci i jako$ci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych, lub
¢) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
9. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
10. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosSci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i1 technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgod¢ Zamawiajacy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze
podlega¢ zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie
podpisanie aneksu do umowy z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu
rzeczowo finansowego 1 kosztorysu zbiorczego.

5. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapilo z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obciazony jej kosztami.

6. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0sob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Wykonaweca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnoSci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawey na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda nieobecnosé, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

8. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznoS$ci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 17 pkt 4. Rozdzial IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. b), j)
Rozdziat V.

9. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajgcego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

11. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.
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12. Umowe 1 zalacznik Nr 3 sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

13. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zaméwien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit
pod wzgledem merytorycznym:

Sprawdzit
pod wzgledem formalno — prawnym:
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