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CZESC OPISOWA

1.

Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot inwestycji stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami na odcinku o
tacznej dtugosci 5,5 km w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin
Duzy. Inwestycja przewiduje budowe kanatéw grawitacyjnych i tlocznych oraz budowe
minimum 6 przepompowni Sciekdw wraz z infrastrukturg techniczng. Realizacja inwestycji
wptynie na rozwdj spoteczno — gospodarczy Gminy, a takie przyczyni sie do podwyzszenia
standarddéw zycia mieszkancéw i poprawy stanu Srodowiska naturalnego.

Projektowana infrastruktura bedzie znajdowata sie na nastepujgcych dziatkach:

Dziatki nr ewid. 827 (obreb Jezéw), 132, 84 (obreb Mikulin), 575, 548, 435, 373, 318 (obreb
Przybyszyce), 129/1, 247, 202/2, 267 (obreb Jezdw), 204, 289, 226 (obreb Jasienin Duzy)

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wigczona bedzie do oczyszczalni Sciekdw w Jezowie dz. nr ewid
829/1.

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jezow uchwalonego uchwatg nr XXX1/195/02 Rady
Gminy Jezéw z dnia 14 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Jezow.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji objeta PFU
Zamoéwienie ma na celu uzbrojenie czesci gminy w infrastrukture sanitarng, poprawe jakosci
zycia mieszkancéw na rozpatrywanym terenie.
Inwestycja zapewni:

- likwidacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte,
- realizacje gminnego systemu gospodarki wodno-sciekowej.

Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie
pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét
Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajgcy przekaze
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2.2

Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowac kanalizacje sanitarng wraz z niezbedna
infrastrukturg (m. in. Przytgczami i przepompowniami)

Zakres ustug objetych Umowg stanowi:

1 zaprojektowanie i wykonanie Dokumentacji Projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Przybyszyce, Jasienin Duzy i Jezdéw, w ul. Nadachowskiego. wraz z niezbednym uzbrojeniem
(studnie kanalizacyjne, przepompownia Sciekow, ttocznie, itp.),

2 ztozenie zgtoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowe dla sieci kanalizacji sanitarne;j.
Zamowienie obejmuje:

- uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym warunkéw technicznych, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, pozwolen wodno-prawnych i innych dokumentéw
wynikajacych z przepiséw odrebnych,

- uzgodnienia formalno-prawne z wtascicielami dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie trasa sieci
kanalizacji sanitarnej i zlokalizowane beda przepompownie (jesli bedzie taka koniecznosc),

- uzgodnienia lokalizacji siegaczy kanalizacji sanitarnej z wtascicielami nieruchomosci, ktére maja
zostac podtaczone.

- sporzgdzenie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), Projektu Architektoniczno-Budowlanego
(PAB) i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdéd, uzgodnien i pozwolen wraz z
decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- sporzadzenie Projektu Technicznego (PT)

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanej Dokumentacji
Projektowej,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagana, zgodnie z zapisami decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zakoriczenia budowy

- nadzér autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

W ramach Umowy Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje, niezbedng do wykonania i
ukoniczenia robét.

Dokumentacja bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace Dokumenty Wykonawcy:

1) Uzupetnienie zataczonej do PFU Inwentaryzacji stanu istniejgcego do celdw prac projektowych w
niezbednym zakresie. Na potrzeby PFU inwentaryzacje stanowi mapa zasadnicza pozyskana z
powiatowego zasobu geodezyjnego.

2) Opracowania map do celéw prac projektowych.
3) Dokumentacja uzupetniajgca badan gruntowo-wodnych do celéw prac projektowych.
4) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

5) Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia.

6) Projekt Techniczny (PT).

Projekt Techniczny powinien zosta¢ opracowany co najmniej w nastepujacych branzach (w zakresie
zaleznym od tego, jakiego obiektu budowlanego, czy elementu uzbrojenia terenu dotyczy)

a) zagospodarowania terenu

b) sieci kanalizacyjnych wraz z pompowniami

c) przytacza wody do hydrantéw ppoz przy pompowniach

d) instalacji elektrycznej (w zakresie instalacji zalicznikowych)

e) drogowej (odtworzenia nawierzchni)
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f)  gospodarki zielenig (jezeli wymagane)
g) odwodnienia wykopdw (o ile bedzie wymagany)
Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ zapisy zgodne z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o

zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz konwencjg o prawach oséb
niepetnosprawnych, okreslajaca ,,uniwersalne projektowanie”.

7) Program Gospodarki Odpadami

8) Projekt tymczasowej organizacji na czas budowy

9) Projekty robdt tymczasowych, ktdrych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji robot statych,
10) Dokumentacje Powykonawcza (DPW).

11) Instrukcje rozruchu dla poszczegdlnych obiektow i instalacji.

12) Instrukcje BHP i ppoz.

13) Instrukcje stanowiskowe, obstugi i konserwacji dla kazdej ze zrealizowanych pompowni oraz catej
instalacji.

14) Instrukcje eksploatacji wraz z wytycznymi BHP i ppoz. w zakresie, co najmniej nastepujgcych branz

a) sanitarna

b) elektryczna

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne, serwisowe i
konserwacyjne obowigzujace personel Zamawiajgcego dla zaprojektowanego i zrealizowanego obiektu
oraz ich wyposazenia (instalacji i urzadzen), stosownie do zastosowanej technologii. Instrukcja
eksploatacji zawiera¢ bedzie ponadto szczegdétowe wytyczne bezpieczenstwa w zakresie bhp i
zabezpieczenia ppoz.

15) Wszystkie inne niezbedne i wymagane do wifasciwego zaprojektowania, wykonania i wykonczenia
robot dokumenty, takie jak np. dokumentacja do rejestracji urzadzen podlegajgcych kontroli
(Wykonawca musi dokonac rejestracji w UDT urzadzen)

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z
wykopdw, itp.) oraz wykona¢ wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Dokumenty
Wykonawcy muszg uwzglednia¢ wszystkie wymagania opisane w PFU, w tym wymagania
dotyczace zastosowanej przez Wykonawce technologii oraz obliczenia, schematy, rysunki,
wyjasnienia.

Wykonawca przygotuje dokumenty i wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne do prawidtowej realizacji robdt decyzje administracyjne i pozwolenia, w tym m.in.:

1 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

w N

Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana)

)
) Decyzja o pozwoleniu na budowe
)
4)

Pozwolenie wodnoprawne na przejscie przez cieki wodne oraz na wykonanie odwodnienia wykopdw
(o ile bedzie wymagane)

5) Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana)
6) Zgody wszystkich wtascicieli gruntow na lokalizacje projektowanej sieci sanitarnej wraz z przytgczami

7) Zgody i uzgodnienia dotyczgce lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych drog
publicznych
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Dostarczona przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi zostaé¢ opatrzona kompletnym
spisem opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
technicznej.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kompleksowa realizacje robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z systemem pompowni sciekdw sanitarnych.

Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji 2 (dwa) wydrukowane egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku typu flash opracowanej w
jezyku polskim zawierajacej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty konieczne do
realizacji przedsiewziecia i wymagane przepisami odrebnymi).

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Umowa.

Niezbedna ilo$¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy zostata wskazana w WWIORB-00
»Wymagania ogdlne” w pkt. 1.4.4.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatann zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Przyjmuje sie, ze cena Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczenie sie Wykonawcy,

- prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjng,

- obstuge geologiczng, w razie koniecznosci,

- prace projektowe,

- uzyskanie warunkoéw, decyzji, uzgodnien, opinii,

- powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;j,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatdw, itp.,

- realizacje warunkéw prowadzenia robdt w drogach publicznych,

- odwadnianie wykopow,

- prace ziemne i montazowe,

- wymiane gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do ponownego wbudowania,

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu w
wykopach,

- usuniecie i zagospodarowanie we wtfasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpaddw i
wszelkich innych pozostatosci zwigzana z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- robocizne,

- zuzycie sprzetu,

- dostawe i zakup materiatéw.

Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementéw sktadowych, w
tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych.
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3.1

3.2

33

Szczegdtowe wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy zawarte zostaty w WWIORB-00 w
pkt. 1.4

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami technicznymi oraz
wszelkimi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji inwestycji. Trase sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé¢ uwzgledniajagc uzgodnienia
dysponentami mediéw, zarzgdcami drdg, osobami prywatnymi i gming Jezéw.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wymaga, a Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru wszelkie
rozwigzania dotyczgce tresci i zakresu bedacego przedmiotem dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie przyjete rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Potozenie geograficzne i administracyjne
Teren objety inwestycjg znajduje sie na terenie gminy Jezédw, powiat brzezinski, woj. todzkie.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej planuje sie zrealizowaé na dziatkach:

nr ewid. 827 (obreb Jeiéw), 132, 84 (obreb Mikulin), 575, 548, 435, 373, 318 (obreb
Przybyszyce), 129/1, 247, 202/2, 267 (obreb Jezéw), 204, 289, 226 (obreb Jasienin Duzy)

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wiaczona bedzie do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw
zlokalizowanej na dziatce nr 829/1 obreb Jezéw

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono w zatacznikach
graficznych do PFU (Zatgcznik nr 1).

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jezéw.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego na obszarze planowanej
inwestycji nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne.

UWAGA

W drogach znajduje sie niezainwentaryzowana na mapie zasadniczej (dostepnej w zasobie
geodezyjnym) sie¢ wodociggowa.

Bilans sciekow

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ ilos¢ odprowadzanych Sciekow bytowo-
gospodarczych w ilosci 120 dm3/Mk-d.

Dla catego obszaru objetego projektem przyjeto wstepne zatozenia jak ponizej:
Liczba jednostek mieszkalnych — ok. 420,
Sredni liczba mieszkaicéw — 4.

Bazujgc na powyzszych zatozeniach okreslono $rednig dzienng ilos¢ sciekdw odprowadzanych z
terenu objetego inwestycjg w ilosci ok. 241,92 m3/d.

Powyzszg ilos¢ nalezy zweryfikowac na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
Dobrane urzadzenia posiadajg 10% margines tolerancji wzgledem powyzszych danych.
Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 — scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci sSrodowiska i jakosci zycia
na terenie objetym projektem.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe gospodarstw domowych podtgczonych do
zbiorczego systemu odbioru sciekéw o ok. 121.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte (szamb), czesto o
niezadowalajgcym stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ptynne przenikaja
bezposrednio do gleby, wdd gruntowych oraz wéd powierzchniowych,

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.
Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do kanalizacji sanitarnej),

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich,

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtdrnych zanieczyszczen przydomowych ujec
wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych zbiornikdw bezodptywowych).

Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) do przedsiewzied
mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko zalicza sie:

1. instalacje do oczyszczania Sciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do
obstugi liczby mieszkanncéw nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkaincéw w rozumieniu
art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;

2. sieci kanalizacyjne o catkowite] dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przytgczy do budynkow;

Ze wzgledu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) dla
planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi rozwigzanie kluczowych problemoéw
zwigzanych z efektywniejszym zarzgdzaniem Sciekami.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:

- uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym inwestycjg poprzez eliminacje zbiornikéw
bezodptywowych (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w
wyniku podtgczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢
niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wdéd gruntowych i
podziemnych.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne uwarunkowania wykonania
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5.2

Planowana inwestycja w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnia jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektdw i wykonania robdét nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonywanych robdét powinny
zapewni¢ wysoka trwatosé¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy.

Zastosowane materiaty winny by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.

Dobér rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostaé poparty przez Wykonawce
na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Dobdr pompowni $ciekéw sanitarnych powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie
projektowania stosownymi obliczeniami.

Docelowe parametry

Nowo zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana z rur
min. DN 200 PVC-U lite SN8. Na trasie nalezy zaprojektowa¢ studnie betonowe ©@1200 lub z
tworzyw sztucznych oraz studnie rozprezne betonowe (1200 z wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego D400. Wtaczenie odejs¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac poprzez
wstawienie trdjnika, badz wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej w studzienkach. W miejscach
wskazanych w Koncepcji nalezy wykona¢ przepompownie $ciekdw sanitarnych. Dobdr
przepompowni nalezy poprze¢ stosownymi obliczeniami. Odcinek pod ciekiem wodnym nalezy
wykonaé jako rurociag ttoczny z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17 o parametrach dobranych do ilosci
ttoczonych sciekow.

Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Informacje ogdine

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
infrastruktury towarzyszacej powinny by¢ oparte na materiatach spetniajgcych warunki
okreslone w niniejszym PFU

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drég, witascicieli
nieruchomosci oraz gestora sieci.

Projektant powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe oraz udokumentowang
przynaleznosé do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Organizacja robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdét zgodnie i w terminie okreslonym w Umowie.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie
drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdét zgodnie z odpowiednimi
przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczng, wode itp.).

Wykonawca musi zapewni¢ dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz trasy budowanej
kanalizacji wszystkich ich wtascicielom.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry dotyczgce sSrednic i
dtugosci planowanych do wybudowania sieci.

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie sporzgdzonej na
potrzeby PFU Koncepcji, a w przypadku ich braku wynikajag ze wstepnych zatozen
Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w Dokumentacji Projektowej. Dla $rednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozen nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce
wymagang przepustowosc.

Budowang sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych pasach drogowych i na dziatkach
wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie
innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania
przy udziale Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca
uzyska stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci, jezeli takowe okazg sie niezbedne.

Tabela 1- Zestawienie sieci i materiatow

Lp Element Srednica* ilos¢ Materiat
1. Kanalizacja sanitarna - siec DN200 4879 mb PVC-U SN8 SDR34 lita
grawitacyjna
Prefabrykowane elem. Betonowe i
Pompownia/ttocznia $ciekéw zelbetowe z betonu
2. DN12 4 szt.
sanitarnych 00 szt wibroprasowanego C35/C45
wodoszczelnego W8 oznakowana CE
Prefabrykowane elem. Betonowe i
Pompownia/ttocznia Sciekdw zelbetowe z betonu
3. ; DN1500 2 szt. .
sanitarnych > wibroprasowanego C35/C45
wodoszczelnego W8 oznakowana CE
4 Kanalizacja sanitarna — odcinek DN75 622 mb PE100 PN10 SDR17

cisnieniowy

* Srednice wynikajq z Koncepcji oraz ze wstepnych zatozeri Zamawiajgcego.

Uwagi:

Zaproponowane dtugosci rurociggdw oraz ilosci przepompowni sg wartosciami minimalnymi.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowaé odcinki przytaczy (siegacze) do
granicy nieruchomosci (kazdorazowo uzgadniajac jego lokalizacje z witascicielem posesji) zakanczajac
odcinek korkiem na granicy nieruchomosci. W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych nalezy
dla kazdej posesji przewidzie¢ studzienke stwarzajgcg mozliwosé przytaczenia (uzgadniajac jej lokalizacje
z wtascicielem nieruchomosci).

Przytacza (siegacze) w ramach Dokumentacji Projektowej majg obejmowac odcinek od sieci do granicy
nieruchomosci,

Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy projektowac¢ w
pasie drogowym.

w zestawieniu nie uwzgledniono odcinkéw ttocznych  biegngcych réwnolegle do odcinkow
grawitacyjnych.
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Tabela 2. llo$¢ i dtugosc siegaczy — do granicy dziatek prywatnych

LP Lokalizacja min. taczna dt. siegaczy Uwagi
[m]
1. | Jezdw 151 ok. 18 szt.
2. | Jasienin Duzy 317 ok. 57 szt.
3. | Przybyszyce 185 ok. 46 szt
RAZEM: 652

Tabela 3. Zestawienie odcinkéw ttocznych kanalizacji sanitarnej

LP Lokalizacja Projektowana dt. Srednica/materiat Uwagi
sieci
1. | Jezdw 10m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociagi ttoczne
2. | Jasienin Duzy 533 m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociagi ttoczne
3. | Przybyszyce 184 m DN90x8,2 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociagi ttoczne
4. | Przybyszyce 255 m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociagi ttoczne
RAZEM: 982 m
5.4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Na etapie sporzgdzanie PFU postuzono sie odwiertami geotechnicznymi opracowanymi przez
firme "Global Test" Laboratorium Drogowo Budowlane, Nowe Koziowice 87B, 96-315 Wiskitki.
Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do PFU.
Jezeli Wykonawca uzna za konieczne, wykonana dodatkowa dokumentacje geologiczno-
inzynierska, na wiasny koszt.
5.5 Pracei analizy przedprojektowe
Podczas wykonania Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie dazyt do uzyskania
minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych robét.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne z
aktualnymi normami i przepisami prawnymi.
5.6 Istniejaca zielen

Wykonawca zobowigzany jest projektowaé sie¢ kanalizacyjng w taki sposéb, aby
zminimalizowa¢ koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew.

W tym celu w poblizu istniejgcych drzew nalezy przewidzie¢ wykonanie kanalizacji metodami
bezwykopowymi.

Jezeli jednak zaistnieje koniecznos$¢ usuniecia drzew, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji zieleni i wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji o

Str. 11



Program funkcjonalno-uzytkowy
»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezédw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

5.7

pozwoleniu na wycinke. Koszt opracowania inwentaryzacji oraz uzyskanie decyzji i wyciecie
drzew Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Ewentualne opfaty za wycinke drzew pokryje Zamawiajacy.
Wymagania dla sieci kanalizacyjnej

Zaktadany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej do
niniejszego PFU (Zatacznik nr 1). Dopuszcza sie zmiany tras sieci kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek min. DN 200 PVC-U lite SN8 oraz SN12
SDR34 natomiast siegacze nalezy wykonac¢ z DN 160 PVC-U lite SN8 SDR34 i zaslepi¢ korkiem w
granicy nieruchomosci.

Odcinek ttoczny wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 faczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury tréjwarstwowe. Projektujgc
uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie staraé, aby odprowadzenie $Sciekéw mogto sie
odbywac najkrotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny byé
szczelne i umozliwiaé przeptyw $ciekéw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych
uwzgledniajacych ilos¢ Sciekdw i predkosc ttoczenia. Rurociagi powinny zostaé wyposazone w
studzienki rewizyjne. Studzienke rozpreing nalezy stosowaé przed wtaczeniem odcinka
ttocznego do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki
kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach
rurociggéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac¢ studzienki
odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowac
studzienki odwadniajgce. Wtaczenie do kolektorow grawitacyjnych zaprojektowaé poprzez
studzienki rozprezne.

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zaprojektowac studnie:

e dlas$rednic @800 i wiekszych - wytgcznie betonowe lub zelbetowe,

e dla srednic ponizej @800 z tworzyw sztucznych, betonowe lub zelbetowe
Wszystkie studnie muszg by¢ z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400
Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z minimalnym przykryciem 1,20 m.

W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,40 m i powyzej 6,00 m oraz w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest
przeprowadzenie obliczen obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym),
potwierdzajgcych dobdr typu materiatu z jakiego projektowany jest kanat, studzienki i inne
elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu i ww. Obiektow.

Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci samooczyszczania
kanatu 0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowa¢ kolizji z innymi urzadzeniami.
Najmniejsze spadki kanatdw grawitacyjnych nie powinny byé mniejsze od wyliczonych z
zaleznosci:

1=1000/D
Gdzie:
| - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostac
zweryfikowane przez Wykonawce w Dokumentacji Projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze
wstepnych zatozenn Koncepcji nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce
wymagang przepustowosc.
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5.9

5.10

Studzienki rewizyjne na kanatach projektuje sie na odcinkach prostych nieprzekraczajacych 50,0
m, przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Kazda nieruchomo$é powinna mie¢ zaprojektowane wifasne odejscie kanalizacyjne do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub
ekonomicznymi dopuszcza sie zaprojektowanie wspdlnego przytgcza kanalizacyjnego dla
budynkéw blizniaczych lub dla dwéch segmentéw. Kat wewnetrzny wigczenia siegacza do
kanatu powinien wynosi¢ od 45° do 90° i by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu. Odejscia
kanalizacyjne nalezy wtaczyé za pomocy tréjnikow badz w studzienkach. Miedzy studniami
dopuszcza sie wykonanie nie wiecej niz czterech tréjnikow.

Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowac rury lite)
taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggéw nalezy dostosowaé do ilosci
prowadzonych rurociggiem $ciekdw, jednak kolektory gtéwne powinny posiada¢ Srednice
minimum 200 mm. Zastosowanie s$rednicy rurociggu 160 mm dopuszcza sie na siegaczach
prowadzgcych Scieki z posesji. Rury z wydtuzonym kielichem oraz z niedemontowalnym
pierscieniem stabilizujgcym (zachowanie szczelnosci nawet przy odchyleniu katowym 3°,
scieralnos¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,08 mm, znakowanie
krysztatem lodu, certyfikat GIG, rury i ksztattki z tego samego surowca, dopuszcza sie
stosowanie materiatéw z kazdego surowca PVC, PP, GRP, KAMIONKA, o parametrach nie
mniejszych od wskazanych w wymaganiach specyfikacji technicznej.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonadé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za pomocga
zgrzewania doczotowego w przypadku przewiertu zastosowacé rury tréjwarstwowe. Projektujac
uktad sieci rurociggdéw ttocznych nalezy sie staraé, aby odprowadzenie sciekéw mogto sie
odbywac najkréotszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢
szczelne i umozliwia¢ przeptyw $ciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice
kanatow nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych
uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw i predkosé ttoczenia. Rurociggi powinny zostaé wyposazone w
studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac¢ przed kazdym wigczeniem
kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby sScieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie.
Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy dfuzszych
odcinkach rurociggdéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki
odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢
studzienki odwadniajgce. Wtaczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowac poprzez
studzienki rozprezne.

Wymagania materialowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 mb, nalezy
zaprojektowad studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw oraz z
uwagi na mozliwo$¢ czyszczenia kanatéw. Na kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowac
studnie:

e dlasrednic @800 i wiekszych - wytgcznie betonowe lub zelbetowe,

e dla s$rednic ponizej @800 z tworzyw sztucznych, betonowe lub zelbetowe
Wszystkie studnie muszg by¢ z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego D400
Wymagania ogdélne w stosunku do przepompowni sciekéw

Projektowane przepompownie i ttocznie sciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

— ciagty i niezawodny odbiér sciekow,

— niezawodny przesyt (ttoczenie) Sciekow.
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5.11

Parametry techniczne przepompowni sciekédw na etapie projektu muszg wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekéw, réznice w doptywie w réznych porach doby,
doptywy wéd obcych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej.

Przepompownie nalezy lokalizowaé na gruntach nalezgcych do gminy Jezéw Ilub po
wczesniejszym uzgodnieniu, na gruntach prywatnych. Projektujgc przepompownie Sciekow
Wykonawca powinien zapewnié¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Wyposazenie
pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.)
powinny by¢é wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna by¢ obiektem
podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci gornej
pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by¢ wyposazona w
wentylacje grawitacyjna.

Komora pompowni musi posiadac drabine umozliwiajgcg zejscie na jej dno.

Na komorze przepompowni przy wiazie nalezy zamontowac¢ uchwyt do montazu Zzurawia
przenosnego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia 2 szt. zurawi przenosnych z
wyciggarka elektryczng wyposazong w hamulec cierny. Minimalny udZwig wyciggarek to 350kg.

Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajgcych korozji w Srodowisku
wod gruntowych i sciekdow. Zaprojektowane przepompownie sciekdw powinny by¢ jednolite
technologicznie w celu utatwienia ich pdzniejszej eksploatacji np. jedna umowa serwisowa.

Istniejgce przepompownie Sciekdw nalezy dostosowal technologicznie do projektowanego
sytemu kanalizacji sanitarnej. Na etapie PFU dobrano przepompownie Sciekdw srednicy Dn1200
i Dn1500.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zfgcze do zasilania z agregatu pradotwodrczego.

Teren wokét przepompowni musi by¢ utwardzony minimum ttuczniem, wyposazony w hydrant
nadziemny i ogrodzony ogrodzeniem panelowym z bramg umozliwiajgca wjazd pojazdéw
serwisowych

Wymagany maksymalny czas reakcji serwisu na awarie przepompowni to 48 h.
Sterowanie

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w ttoczni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

- naprzemienna praca pomp (mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy),

- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

- pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 czujnikow ptywakowych,

- zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

- mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

- dwa niezaleznie ukfady sterowania pomp (sterowanie sondg hydrostatyczng oraz ptywakowymi
czujnikami poziomu),

- awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa czujniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

- sygnalizator optyczno — akustyczny standéw awaryjnych, z mozliwoscia odtgczenia sygnatu
akustycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczenn pomp — realizowane przez sterownik PLC,

- mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- kontrola zalania komory ttoczni,

- mozliwos$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pragdotwodrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC,
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- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,
- mozliwos$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wigczenia do
istniejgcego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;j:

- zabezpieczenie réznicowopragdowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania.

Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej:

Na rozdzielnice dla ttoczni dobrano obudowe z cokotem oraz z podwéjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP65.

Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie ttoczni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bed3a: panel LCD, przetgczniki Auto-0-
Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

- sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem,

- ogranicznik przepiec kl. C,

- wyfacznik réznicowopradowy,

- ptywakowe sygnalizatory poziomu 4 szt.,

- rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

- zabezpieczenie nadpragdowe ukfadu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przefaczniki Auto-0-Reka,

- przefacznik Sie¢-0-Agregat,

- wyltaczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- dwa gniazda 230VAC,

- wtyka agregatu 400VAC,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

- sygnalizator optyczno — dZzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
- przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp.

Szafy sterownicze nalezy zlokalizowaé w bezposrednim sasiedztwie przepompowni/ttoczni
sciekdw.
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Tabela 4. Parametry obliczeniowe

Element Pompownia Pompownia Pompownia | Pompownia | Pompownia | Pompownia
P1 P2 P3 P4 P5 P6

Rodzaj Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne
doptywajacych
Sciekow
Wydatek 3,51/s 3,51/s 3,7 1/s 41/s 41/s 41/s
obliczeniowy
pompowni
llos¢ pomp w 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt
pompowni
Praca pomp Naprzemienna Naprzemienna Naprzemienna | Naprzemienna | Naprzemienna | Naprzemienna
Pion ttoczny w DN65 DN65 DN65 Dn80 Dn80 Dn64
pompowni
Rzedna 181,79 m 170,23 m 169,42 m 163,8 m 167,00 m 162,6500 m
najnizszego n.p.m., DN200 n.p.m., DN200 n.p.m., DN200 | n.p.m., DN200 | n.p.m., DN200 | n.p.m., DN200
wlotu

Rurociag ttoczny

PE 100 SDR 17 PE 100 SDR 17 PE 100 SDR 17 | PE 100SDR 17 | PE100SDR 17 | PE 100 SDR 17

PN 10 (75x6,8) PN 10 (75x6,8) | PN 10 (75x6,8) | PN 10 (90x8,2) | PN 10 (90x8,2) | PN 10 (75x6,8)
L=533m L=3m L=3m L=184 m L=250 m =622 m

Rzedna terenu i 185,79 m 172,55 m 172,03 m 165,80 m 1719 m 165,65 m
potozenie n.p.m., n.p.m.,, n.p.m.,, n.p.m., n.p.m., n.p.m.,
pompowni lokalizacja: lokalizacja: lokalizacja: lokalizacja: lokalizacja: lokalizacja:

teren zielony teren zielony teren zielony teren zielony teren zielony teren zielony
Srednica 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1200 mm
zbiornika
Wysokos¢ H=9,9 m H=1,8 m H=2,1m H-14,9 m H=17 m H=10m

podnoszenia

Uwaga: powyisze parametry sg wartoscia wstepng, dobrang na etapie opracowywania PFU, przy
realizacji projektu budowlanego nalezy ponownie dobra¢ urzadzenia.

5.12 Zasilanie przepompowni i ttoczni $ciekow

Do przepompowni oraz ttoczni nalezy doprowadzi¢ zewnetrzng linie kablowg majacg na celu
doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do przepompowni $ciekdw, wykonanie instalacji
uziemiajgcej, dokonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania roboét elektrycznych obejmuje:

1.

8.

Dostawa i uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi lub na stupach zasilajgcych w zaleznosci od
wydanych warunkdw technicznych zasilania w energie elektryczng,

Dostawa i montaz szafki ztacza kablowo-pomiarowego,
Dostawa i montaz kompletnie wyposazonej szafy
przepompowni Sciekéw,

Dostawa i utozenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych,

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych grupy obiektow takich jak: szafki ztgcza
kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej przepompowni sciekdw, komory
przepompowni Sciekdw z instalacjami technologicznymi,

Wykonanie instalacji uziemiajacych takich obiektow jak: stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznej, stupa oswietlenia terenu, szafek ztgcza kablowo-pomiarowego, szafy
rozdzielczej i sterowniczej przepompowni Sciekdw,

Modernizacja (w przypadku koniecznosci) istniejgcych stupdw linii napowietrznej w celu
wykonania odgatezienia linii zasilajace;j,

Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych

rozdzielczej i szafy sterowniczej

5.13 System monitoringu przepompowni
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5.14

5.15

5.16

W celu umozliwienia zdalnego nadzoru na przepompowniami i ttoczniami szafy sterownicze
nalezy wyposazy¢ w moduty pozwalajacy na przesytanie pod wskazane nr telefonéw informacji
SMS o stanach pracy przepompowni/ ttoczni. Zakres i ilos¢ przekazywanych informacji do
uzgodnienia na etapie wykonastwa z Zamawiajgcym.

Zasilanie awaryjne przepompowni i tfoczni

W ramach zasilania awaryjnego przepompowni i ttoczni kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
dostarczenie 2 szt. agregatow pradotwérczych przewoznych.

Spalinowy zespot pradotwdrczy wyposazony w czterosuwowy silnik wysokoprezny z wtryskiem
bezposrednim o klasie regulacji min G2.

Pradnica generatora z ochrong IP23 i doktadnoscig regulacji napiecia +/- 1%.

Agregat prgdotwdrczy musi by¢é wyposazony w uktad automatycznego sterowania z jednym
niemultiplikowanym dotykowym ekranem ciektokrystalicznym, umozliwiajagcym nadzér nad
wszystkimi parametrami urzadzenia, a w szczegdlnosci:

a) uktad pomiaru mocy czynnej pozornej i biernej jako sumy ich poszczegélnych faz

b) uktad pomiaru poboru energii elektrycznej

c¢) uktad pomiaru napiecia i pradu dla kazdej z trzech faz oraz pragdu w przewodzie neutralnym

d) % obcigzenie silnika diesla

e) zuzycie paliwa od ostatniego uruchomienia silnika w litrach

f) zuzycie paliwa w catej zywotnosci silnika w litrach

g) wizualizacja jako diagram we wspotrzednych w uktadzie kartezjanskim punktu pracy generatora,
przedstawionego w czasie rzeczywistym, jako wektor w odniesieniu do dopuszczalnych granic pracy

h) mozliwos$¢ graficznej rejestracji w czasie dwéch z 30 dostepnych do pomiaru parametréw ZSE, sieci
przemystowej lub silnika

i) funkcja autodiagnostyki ze wskazéwkami dla obstugi w ramach rozwigzywania zaistniatych probleméw
w czasie eksploatacji

j) stanowisko obstugi i dozoru

k) wyposazony w port Ethernet oraz protokét Modbus

Ze wzgledu na srodowisko pracy w duzej wilgotnosci i agresywnej atmosferze obudowa
agregatu pradotwdrczego musi by¢é ocynkowana o grubosci min. 20 mikrondw, w catosci
skrecana, niespawana, dzieki czemu brak miejsc ostabionych w powtoce malarskiej
przegrzewaniem spawdw. Wymagane jest malowania agregatu pradotwdrczego w krasie
korozyjnosci C5.

Agregat pradotwdrczy musi byé wyposazony w podramowy zbiorniki paliwa o pojemnosci 90 |
zapewniajgcy 9h pracy ciggtej pod petnym obcigzeniem. Rama zespotu pradotwdrczego
wyposazona W wanne retencyjng zabezpieczajacg przed ewentualnymi wyciekami ptyndéw z
agregatu pragdotworczego.

Dzwiekochtonna obudowa agregatu gwarantujgca poziomu hatasu 63 dB(A) z 7m.

Agregat pradotwodrczy musi byé wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej a producent musi
posiadac certyfikaty: ISO 9001-2015 oraz ISO 14001-2015.

Agregat w obudowie technologicznej dostarczony bedzie na homologowanym podwoziu
jezdnym umozliwiajgcym tylko i wytgcznie manewrowanie po terenie wewnetrznym. Agregat
pragdotwdrczy nie bedzie przeznaczony do zastosowan mobilnych po drogach publicznych.
Podwozie generatora wyposazone w 4 podpory z ptynna regulacjg, przewidziane do odcigzenia
kot przyczepy podczas przestoju, koto podporowe.

Odbiornik sciekow
Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgca oczyszczalnia sciekdw nalezgca do Gminy Jezéw.

Rozbidrki i odtworzenie nawierzchni
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W przypadku zlokalizowania trasy kanalizacji w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni
oraz odtworzenia do stanu istniejgcego maksymalnie do osi jezdni. W uzasadnionych
przypadkach (np. przejscie przez droge) dopuszcza sie odtworzenie catej nawierzchni.

Wykonaweca uzgodni z zarzgdcami drég sposdb odtworzenia nawierzchni.

Sposdb postepowania z destruktem z frezowania nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonawca ma obowigzek dostosowania obiektdw do aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania
robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robdét, obejmujace m.in. najwyzsze i najnizsze
obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Zaprojektowana i wykonana sie¢ kanalizacyjna wraz z infrastrukturg towarzyszacg winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 1.5 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe.

Niezaleznie od informacji zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze roboty wedtug nigj
wykonane bedg nadawaty sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez
Wykonawce minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego
zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie
moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczacych
wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub zwiekszenia ceny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnos$é przyjetych rozwigzan. Roboty powinny
by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci
tak, aby sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg i bezproblemowa eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu do
obiektéw w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obciazenia,
cisnienia i temperatury. Wykonawca uzyska i zapewni waznos¢ przez caty czas trwania Umowy
wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatow,
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i
eksploatacji obiektow.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego
szczegdtowego harmonogramu prac projektowych i robét budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) stanowig czes$¢ 2 PFU.

Czes¢ Informacyjna stanowi czes¢ 3 PFU
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WWIiORB-00- Wymagania ogodlne

Nazwa zadania:

ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezow

Adres obiektu
budowlanego

Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Gmina Jezow
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jezdéw

Data opracowania

Marzec 2022

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WWiORB)

SPIS
Lp. Nr WWIiORB TYTUL
1. WWiORB-00 | WYMAGANIA OGOLNE
2. WWIORB—-01 | ROBOTY GEODEZYJNE
3. WWIiORB—-02 | ROBOTY ROZBIORKOWE
4. WWIiORB-03 | ROBOTY ZIEMNE
5. WWIORB—-04 | ROBOTY MONTAZOWE
6. WWIORB—-05 | ROBOTY ELEKTRYCZNE
7. WWIORB—-06 | ROBOTY DROGOWE
8. WWIORB—-07 | GOSPODARKA ZIELENIA

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) robét objetych przedmiotem zamdéwienia

45100000-8
45110000-1
45220000-5
45231110-9
45231300-8
45232410-9
45233220-7
45311000-0
45315300-1
45317100-3
45332000-3
77310000-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania Sciekéw
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie elektrycznych urzadzern pompowych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-00- Wymagania ogodlne

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WWIiORB - 00
WYMAGANIA OGOLNE
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SPIS TRESCI:

WSTEP ...oeeiiiicceereettiiiccssneeeessssssssssnnsesssssssssssnsssssssssssssnnssessssssssssnnsesssssssssssnnseesesssssssssnssessssssssssnnnsesesssnss 23
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1.2, OKresSlIeNnia POASTAWOWE ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeaeeaaaaaaaaaans 23
1.3.  0Ogodlne wymagania dotyCzgce FODOt.......cccuuuiiiiiiee ittt e e e e e e srare e e e e e s e enebnees 25

1.3.1.  Przekazanie TerenU BUOWY ............uuuuuuuuuuuuurruiiiiinruneieenuenennsseesnenesreeeeeneeenee..———————————— 26
1.3.2. Zabezpieczenie TereNU BUAOWY ............uuuuuuuurruuiiiiuieieieeriensenesresennsenenereneneeannene..——————— 26
1.3.3. Oznakowanie TerenU BUAOWY............uuuuuuuuuuuuriuinuiirunenensnerenssnnennsensnenneeneeeeeneen..————————— 26
1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robOt ............cccceuvvvivririiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeannn, 27
1.3.5.  OChIroNa PrzeCIWPOZAIOWA .......uuuuurvrrerrrreuenusnsssusssseesessseseesssesseseesesseeereearera.........——————————— 28
1.3.6.  Ochrona stanu technicznego W1asnosci ODCE]........uuviieiiiiiiiiiiiiiei e 28
1.3.7. Ochronai utrzymanie robot i Terenu BUdOWY .............euuveruuiiunrnuiuniniiiienineneneennennnnennnennnne 29
1.3.8. Ograniczenie 0bcigZen 0Si POJAZAOW ......uvviiiiiiiriiiiiiiiee e ecrciieeee e e e e e e e s sbrreeeeeeeenaes 29
1.3.9. BezpieczeNstWO i NiIENA PraCy....cccucciiiiiiiei it e e ebrae e e e e e e e 29
1.3.10. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepiSOW ........uuveeveeiiiiiiiiiiiieeeeeeeiireeee e esirreeee e e 30
1.3.11. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOW Prawnych.........ccccccevevvvvveueennenrenneneennnnnennennnnns 31
1.3.12. ZaPeWNIENIE MEMIOW. .. ..uuuuuiueiiiiiiiiiiietiiiieeiteeetaaereraeaeaaaaaaaaaa.——.——————————————————————...an...n—.—————. 31
1.3.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanych...........cccceeiiiiiiiiiiiiie e, 31
1.3.14. ZgodnoSC robOt PFU i WWIORB.........ccuviiiiiieeeeieiiieetee e e sseiiiaeeeee e s sseitraeeeaeeessnssrneeaaseeennns 32
N I ST \F- To 2o T - [ el 1= To1 [o={ Tord V20 PP PPPPRN 32
1.3.16. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy. ........cceeeveeiiiciiiiieieee e 32
1.3.17. Gwarancje i ubezpieczenia zg20dNIe Z UMOW.......uuviiieeiiiiiiiiiiieeeeeeciiieeeeeeeesiivneeeeeeeenans
1.4.  Wymagania dla DokumentOW WYKONGWCY ......cceeeiiieuriiiiiieeeeiiiiiieeeeeesesiieeeeeeeesssnsnnneeeeessssssnnnnes
1.4.1. Dokumenty Wykonawcy - Wymagania 080INE.........ccceeiivriiriiiiieeeiiiiiieeeee e esivreeeee e e
1.4.2. Dokumenty Wykonawcy - Wymagania szczegdtowe
1.4.3.1 Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych.............ccuuuee. 34
1.4.3.2 Dokumentacja geoteChNICZNG ......coveuviiiiiieii e 34
1.4.3.3 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) i
PrOJEKLY rOZDIOIEK. . uevvieii ittt e e e e e s e eaaaaees
1.4.3.4 Projekt TEChNICZNY (PT) .ciicciiiiiiiee ettt e e e e e s esbarre e e e e e s s sabbanes
1.4.3.5 Dokumentacja Powykonawcza (DPW)
1.4.3.6 Dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia o
ZaKONCZENIU DUAOWY ..., 38
1.4.3.7 InStrukcja €KSPloatacji......cccuvureiieeiiiiiiiiiiieee et ee e e e e e e e s e e e e e s sanaanes 38
1.4.3.8 Instrukcje BHP i PPOZ
1.4.3.9 Program Gospodarki Odpadami ........c.c.ueeeeeeeiiiiiiiiieiieeeeiriiiiieee e essireee e e e e siaanes 39
1.4.3.  Format Dokumentdw WYKONAWCY ..........uuuuuuuuruuiiiiiiiiiiiiiiuiiieiieeieessseeeeensasnnnennnnennnnnnna..—.. 40
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-00- Wymagania ogodlne

1.1.

1.2.

WSTEP

Zakres ROBOT

Zakres niniejszych WWIORB -00 dotyczy wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i
Jasienin Duzy”

Niniejsze WWIiORB -00 Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych od WWiORB-01 do WWiORB-07.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig czesé¢ Opisu Przedmiotu Zamédwienia,
bedacego integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia i Umowy przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionego przedsiewziecia.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w WWIiORB okreslenia podstawowe zgodne s3 z definicjami okreslonymi w:

— Umowie
— wart. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),

— w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881) §1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072)

Uzyte w WWIiORB, wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa — PZT, PAB, PT oraz inne opracowania, stanowigce podstawe realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Zamawiajgcym / Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu;
Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wytgczna

odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

str. 23



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-00- Wymagania ogodlne

Inwentaryzacja powykonawcza — jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Inspektor Nadzoru/Nadzér Inwestora — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Projekt Organizacji Rob6t — dokument, ktéry, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

Teren przyleglty do budowy — przestrzen sgsiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Uprawniony geodeta — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane zgodnie z
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. ,prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pdzniejszymi zmianami
z zakresu geodezji i kartografii.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
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1.3.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg /
przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu —zakres inwestycji obejmujacy obiekty kubaturowe technologiczne i nie
technologiczne, elementy matej architektury, drogi wewnetrzne, zielen, sieci elektroenergetyczne i
teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytac nastepujgco:

DP — Dokumentacja projektowa,

PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu,

PAB — Projekt Architektoniczno-Budowlany,

PT — Projekt Techniczny,

DPW — Dokumentacja Powykonawcza,

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

DN — wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodng liczbg catkowitg w
przyblizeniu réwng wewnetrznemu lub zewnetrznemu wymiarowi produkcyjnemu w milimetrach;

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopien ochrony (szczelnos$ci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
nn. — niskie napiecie,

SN — $rednie napiecie,

WWIiORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

WSZ — wspdlny stownik zaméwien,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

m.p.z.p. — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
PPOZ (ppoz.) — przeciwpozarowy;

ITB — Instytut Techniki Budowlanej;

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.
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1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
robot poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i przejecia robdt, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Powyzsze elementy po zakoriczeniu robdt iich
odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdéw, dojazdéw
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem
spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcdw, na wiasny
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drdg i chodnikéow oraz innych
elementdéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

f) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazd tymczasowy do istniejgcych obiektow,
nieobjetych zakresem Umowy. Tymczasowe drogi dojazdowe muszg umozliwia¢ normalne
funkcjonowanie przylegtych obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. Ustawa.
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1.3.4.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ryczttowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajace z
zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy
nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpadodw, nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233),

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1973),

3) Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi
zmianami),

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098
j.t. z pdzn. zmianami)

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 z pdzn. zmianami)

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

e unikad uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e zabezpieczaé przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w WWiORB-07

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych, tymczasowych
i objazdow,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e skfadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpadéw powstatych na skutek lub w zwigzku
z realizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci, w tym
odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa w tym
zakresie,

e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wodd i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

e przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
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1.3.5.

1.3.6.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwoérca odpaddéw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z
odpadami. W momencie przystgpienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi
zezwoleniami wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac wszystkich zapiséw decyzji Srodowiskowych wydanych dla
przedmiotowej inwestycji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swéj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i droég
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Umowie.

UWAGA

W ramach ceny umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia,
wjazdy, trawniki itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s wigczone w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od przekazania Terenu Budowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym przez
caty czas, do momentu przejecia przez Zamawiajgcego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w cene umowna.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty
usuniete z Terenu Budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania robot nalezy wzigé pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg wigczone w cene umowna.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

3) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021
poz. 2088).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

— uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

—  wiasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki

—  wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oswietlenie

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

— urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

— wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami

—  wiasciwe zabezpieczenia p.poz robdt i urzadzen oraz terenu budowy i jego zaplecza.

— przy pracy w ograniczonych przestrzeniach wykonawca musi podjgé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzisza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzadzenia
i prowadzenia robot wedtug Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
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wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.3.11. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majgy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.3.12. Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczynié¢ wszelkie ustalenia zZamawiajgcym i wykonadé wszelkie
prace dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, energii elektrycznej i innych
mediéw do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan objetych Umowa.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu Wykonawcy,
Srodkow transportu, materiatéw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek rodzaju niezbednych
do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody i energii elektrycznej do réznych punktéw robot czy
zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody lub energii elektrycznej z istniejgcych zrodet, Wykonawca
winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z mediow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.

1.3.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy: budynkdw, chodnikdw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad lub
sfilmowacd.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na piSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego,
tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdéci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru i wtasciciela terenu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.

1.3.14. Zgodnosc robét PFU i WWIORB

PFU, WWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci zauwazonych na etapie realizacji, Wykonawca zwrdci sie drogg pisemng
(zachowujac procedury obiegu korespondencji) do Zamawiajgcego w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU i WWIiORB. Dane okreslone
w PFU i w WWIiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z PFU lub WWIiORB i wptynie to na
niezadowalajgcyg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Umowa.

Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
zUmowg i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementdw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.15. Nadzér archeologiczny

Na terenie objetym Umowag nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru oraz Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi.

1.3.16. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania inwestycji,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpaddw i jako wytwadrca, ponosi
koszty zagospodarowania odpadow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych
mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Uznaje sie, ze koszty Urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg wigczone w cene umowna.

1.3.17. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Umowg

1.4.

1.41.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowag gwarancje na witasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

Uznaje sie, ze koszty gwarancji i ubezpieczen nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene
umowna.

Wymagania dla Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogdlne

Przez caty czas trwania Umowy Wykonawca utrzyma waznos¢ wszelkich uzgodnien, pozwolen,
certyfikatéw itp. dokumentow.

Wykonawca przy projektowaniu robot bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych
wymaganych w Umowie.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
Dokumentacje Projektowg w taki sposdb, ze roboty wedtug niej wykonane, bedg nadawaty sie do
celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnos$¢ Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami
projektowymi okreslonymi w PFU, nie zwolnig Wykonawcy od Zzadnej odpowiedzialnosci wedtug
Umowy. Parametry techniczne urzadzen i instalacji podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym podane sg w oparciu o szacunkowe obliczenia i nalezy je traktowaé, jako orientacyjne.
Za ostateczne, prawidlowe zaprojektowanie i dobdr urzadzen oraz instalacji odpowiada
Wykonawca.

Rysunki zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ustalajg zakres, ograniczenia
i wymagania dotyczace projektowania robot, ktére sg obowigzkowe, jezeli nie jest tam podane
inaczej.

Wszystkie informacje dotyczgce warunkow fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione na
rysunkach majg charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupetni w zakresie
niezbednym do wykonania swoich rysunkow.

Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt aktualizacje dotgczonej do PFU inwentaryzacji do celow
projektowych istniejgcych obiektéw, o ile zaistnieje taka koniecznos¢. Jesli bedzie to niezbedne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, czy witasciwego wykonania robdét budowlanych,
Wykonawca dokona przekopdw prdbnych (kontrolnych) terenu. llos¢, gtebokos¢, lokalizacje
przekopdw prébnych i technologie ich wykonania oraz sposéb zagospodarowania powstatych mas
ziemnych Wykonawca uzgodni kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Prowadzenie
wyzej wymienionych prac musi by¢ zgodne z przepisami BHP i nie moze spowodowac zniszczenia
lub uszkodzenia sgsiednich obiektow oraz elementdw istniejgcego uzbrojenia terenu.

Jakiekolwiek rozwigzania, ktére mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem, wynikajgce z oferowanego wykonania (roboty niespetniajgce standardéw, norm,
materiaty i urzadzenia inne niz dopuszczone niniejszym PFU lub stosowane niezgodnie z
przeznaczeniem) nie bedg zaakceptowane.
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1.4.2.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy o ile uzna, ze sg one konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekty — PZT, PAB, PT — podlegajg zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, to zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji projektu
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen
nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego, ani Umowy.

Wykonawca zatrudni do projektowania robdt doswiadczonych projektantow posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym wazne uprawnienia do petfnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego
oraz kompetentny personel pomocniczy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktdry mozie odmowié¢ zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
rozpoczecia eksploatacji sieci kanalizacyjne;j.

Dokumenty Wykonawcy - Wymagania szczegétowe

1.4.3.1 Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celdw projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podktadéw
geodezyjnych do celdw projektowych.

1.4.3.2 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca wykona uzupetniajgce badania i opracuje uzupetniajgcg dokumentacje geotechniczng
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania wykonywanych przez siebie robdt i w celu
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia robdt zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

1.4.3.3 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) i

projekty rozbidrek

Wykonawca wykona PZT, PAB i projekty rozbiérek (jezeli bedg wymagane), zgodne z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233), i Rozporzadzeniu Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzn. zmianami)

Wykonaweca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robaét.
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Wykonawca przygotuje wniosek i w imieniu Zamawiajgcego wystapi o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe lub (w zaleznosci od potrzeby i sposobu organizacji prac), dokona zgtoszenia
robot budowlanych.

1.4.3.4 Projekt Techniczny (PT)

Projekt Techniczny bedzie obejmowat rysunki i opisy wszystkich elementéw robot. Projekt
Techniczny przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéow robét,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowsq specyfikacje (ilosciowgq i jakoSciowa) urzadzen
i materiatéw i bedzie obejmowat, co najmniej:

a) w zakresie zagospodarowania terenu - niezbedne dane do tyczenia wszystkich elementéw
robét.
- dojednoznacznego okreslenia szczegotéw Robot.

b) W zakresie sieci kanalizacyjne;j:

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci ze szczeg6towg lokalizacja;

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegbdtowa lokalizacjg pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku
do urzadzen i pozostatych elementéw robdt;

- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.;

- profile, schematy instalacyjne aksonometryczne;

- specyfikacje iloSciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw i
kanatéw;

- rysunki i schematy szczegétdw wyposazenia instalacji, komodr, studni, weztow
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych;

- rysunki i schematy lokalizacji elementow przytgczeniowych aparatury sterowniczej
i kontrolno-pomiarowej;

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggéw, kanatéw, kabli i podtgczen do
istniejgcych systemow rurociggow;

- uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem
Terenu Budowy do stanu pierwotnego;

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robét.

c) W zakresie siecii instalacji elektrycznych:

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci ze szczegdtowga lokalizacjg;

- opis techniczny;

- schematy jednokreskowe dla poszczegdlnych rozdzielnic;

- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielnic/skrzynek;

- schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw);

- zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych;

- dokumentacje oswietlenia;

- dokumentacje instalacji odgromowej (o ile potrzebna);

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

- listy kablowe;

- tabele/rysunki powigzan kablowych;

- dokumentacja wielokreskowa wykonana w dedykowanym oprogramowaniu do
przygotowywania schematéw elektrycznych; wynikiem pracy musi by¢ schemat
wygenerowany w PDF z czynnymi i pracujgcymi aktywnymi odsytaczami.
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d) W zakresie sieci i instalacji AKPiA:

- rysunki obwodowe petli pomiarowych;

- rozmieszczenie urzadzen obiektowych;

- przytgcza procesowe;

- zestawienie sygnatow i urzadzen;

- rysunki elewacji szaf;

- rysunki rozmieszczenia elementéw w szafach;

- schematy szaf;

- schematy potaczen systemu SCADA,;

- dokumentacja wielokreskowa wykonana w dedykowanym oprogramowaniu do
przygotowywania schematow elektrycznych; wynikiem pracy programu musi by¢ schemat
wygenerowany w PDF z czynnymi i pracujgcymi aktywnymi odsytaczami.

e) W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

- wykaz sprzetu i Srodkow ochrony z charakterystykg ilosciowgq i jakosciows;

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie;

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu; System oznakowania obiektow
architektonicznych i technologicznych winien by¢ spdjny z systemem przyjetym dla
oznakowania obiektéw we wszystkich jednostkach i zaktadach Uzytkownika tj. Aquanet
S.A. w Poznaniu. Bazuje on na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. ,System
identyfikacji wizualnej AQUANET”, ktore w formie wytycznych sg elementem
dokumentacji projektowe;j.

- tres¢ wymaganych instrukcji BHP zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych szczegétowych
przepiséw przedmiotowych.

f)  Jezeli jest to konieczne, to projekty robdt tymczasowych, zawierajgce rysunki i obliczenia
dotyczace robdt tymczasowych, w szczegdlnosci:
- deskowan;
- rusztowan;
- obuddéw scian wykopdw.

1.4.3.5 Dokumentacja Powykonawcza (DPW)

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Projekcie Technicznym, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla sieci
likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej
wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na
typowym nosniku informatycznym typu flash w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé
numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspotrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspotrzednych, nawet
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niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig co
najmniej dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem odbioru koricowego. Jezeli w trakcie odbioru kornicowego wprowadzone zostang
zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowig:

a.

Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt. Wszystkie rysunki w Dokumentacji Powykonawczej
powinny zawiera¢ nazwy miejscowosci i ulic, w ktorych przebiega inwestycja, znajdujgcych sie
na danym rysunku. W przypadku braku powyzszych danych na dokumentacji projektowej
nalezy dokona¢ odpowiednich uzupetnien odrecznie w sgsiedztwie tabeli rysunku.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Kierownika budowy o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z PZT, PAB i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Protokoty odbioru koricowego

Protokoty odbiorow czesciowych, préb i badan (w tym préb szczelnosci)

protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego (dokonanego przez wtasciwg instytucje
zarzadzajgcg drogami),

dokumenty uregulowan terenowo-prawnych (w razie potrzeby),

protokoty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu obstugi i konserwacji
przepompowni

pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dodatkowo Dokumentacja Powykonawcza powinna m.in zawierad.:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

protokoty z ruchéw prébnych i testéw na obiektach;

programy sterownikdw PLC oraz konsol operatorskich wraz komentarzami;

protokoty nastaw wartosci zadanych i regulatoréw;

protokoty nastaw zabezpieczen rozdzielnic;

dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen, takie, jak:

— deklaracje zgodnosci CE;

— certyfikaty dopuszczen do pracy w strefach zagrozonych wybuchem, (jezeli takie warunki
zabudowy Urzadzen wystgpig);

— certyfikaty materiatowe;

— Dokumentacje Techniczno-Ruchowg urzadzen

protokoty kalibracji fabrycznej i testéw fabrycznych urzadzen;
podreczniki uzytkownika dla operatora.
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h) dokumentacja filmowa stanu sprzed rozpoczecia robét oraz po zakonczeniu robot na nosniku
typu flash

i)  orazinne dokumenty, jakich Zamawiajgcy moze dodatkowo wymagac, a ktére mogg wynikngc
w trakcie trwania Umowy.

Po zakonczeniu odbioru koricowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg w nastepujacej formie oraz ilosci:

e 1 egzemplarz z oryginatami dokumentow,
oraz w formie kopii:

e po 1 egzemplarzu instrukcji eksploatacji - dla kazdego z obiektow osobno;
e 1egz. wwersji elektroniczne;.

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym (Ptyta CD/DVD)
zestawienie tabelaryczne, na podstawie ktérego zostajg wystawione Dowody OT z podziatem na
konkretne odcinki, ich lokalizacje, srednice, materiat, producenta, numer inwentarzowy itd.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage aby kopie lub duplikaty tych dokumentéw nie znajdowaty sie
niepotrzebnie w pozostatych segregatorach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do
przegladu przed rozpoczeciem odbioru koricowego.

Jezeli w trakcie odbioru konicowego lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdét Wykonawca dokona wtasciwej korekty
Dokumentacji Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata stanowi faktycznemu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z wykonaniem
Projektu Powykonawczego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.

1.4.3.6 Dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia o zakoniczeniu
budowy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje wynikajgcg z przepisow prawa dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub dla zgtoszenia zakoriczenia budowy i w imieniu Zamawiajgcego
uzyska powyiszg decyzje. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé powyzsze zapisy dla kazdego
zakresu robot objetego niniejszym PFU, dla ktérego w toku procedur administracyjnych okaze sie
to wymagane.

1.4.3.7 Instrukcja eksploatacji

Wykonawca opracuje dla kazdej instalacji oraz obiektu odrebne instrukcje eksploatacji. Instrukcja
powinna by¢ dostatecznie szczegétowa, aby Zamawiajgcy modgt eksploatowaé, konserwowad,
rozbierad, sktadac, regulowac i naprawiac Urzadzenia i powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu i
zatwierdzenia nie pdzniej niz dwa miesigce przed ukoriczeniem Robét.

Po zakorczeniu odbioru korncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie to konieczne.

a) opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw sktadowych;

b) DTR urzadzen stanowigcych elementy sktadowe instalacji wraz z instrukcjami obstugi
Producentow;

c) opis trybu dziatania wszystkich systemédw;
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d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakoriczeniu Robdt;
e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen;
f)  instrukcje obstugi instalacji;
g) algorytmy pracy danej instalacji;
h) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyfaczania dla instalacji i wszystkich
elementdow sktadowych;
i)  instrukcje urzagdzen energetycznych;
j)  specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
odbioru koncowego;
k)  procedury przestawien sezonowych;
I)  procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych;
m) procedury lokalizowania awarii;
n) wykaz podstawowych urzadzen, uwzgledniajacy:
- nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym ew. numer telefonu serwisu;
- model, typ, numer katalogowy;
- podstawowe parametry techniczne;
- lokalizacje;
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;

o) dokumentacje techniczno-ruchowg, ktdra powinna zawiera¢ wymagania Producenta dla
prawidtowej eksploatacji zamontowanego urzadzenia (np. wykaz dostarczonych narzedszi,
wykaz dostarczonych czesci zamiennych, zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur
konserwacji, jakie majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
systemow, liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow, liste normalnych czesci
zuzywalnych, liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koricowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowacd
koniecznos$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
ich wymiany);

p) certyfikaty préby dla silnikdw, wentylatoréw, pomp, naczyn i zbiornikow cisnieniowych,
urzadzen podnoszgcych.

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, strony ponumerowane, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda skfadane i
gromadzone w oktadkach w taki sposdb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w cene umowna.
1.4.3.8 Instrukcje BHP i PPOZ

Analogicznie, jak dla instrukcji eksploatacji Wykonawca opracuje dla kazdej instalacji i/lub obiektu
instrukcje BHP i PPOZ uwzglednieniem rozmieszczenia sprzetu BHP i PPOZ.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce ww. instrukcji oraz Dokumentacji projektowe;j
wyposazy on wszystkie modernizowane obiekty w wymagany sprzet BHP i PPOZ.

1.4.3.9 Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ‘Programu
zagospodarowania odpaddw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” Ilub
»Whniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadéw” —art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania
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stosownych zezwolen. Sposdb postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w
uzyskach decyzjach.

Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomosci Zamawiajgcemu opracowane i zatwierdzone
wyroznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.

- wyszczegodlnienie rodzajéw odpadow w trakcie realizacji inwestyciji,

- okreslenie ilosci odpaddw poszczegdlnych rodzajéw,

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.
1.4.3. Format Dokumentéw Wykonawcy

1.4.4.1 Woydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentow
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

a) A0 (841x 1189 mm);

b) Al (594 x 841 mm);

c) A2 (420 x 594 mm);

d) A3 (297 x 420 mm);

e) A4(210x297 mm);

f) A4 —profile (wielokrotnos$¢ A4, wysokos$¢ 297mm).

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

1.4.4.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatow elektronicznych:

1. Rysunki, schematy, diagramy — format 3D obstugiwany przez aplikacje AutoCAD z mozliwoscig
otworzenia w AutoCAD 2010 (format tréjwymiarowy zgodnie z wytycznymi do PFU);

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe — format obstugiwany przez aplikacje: MS
Word, MS Excel;

3. Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje Excel

4. Obmiar powykonawczy robdt - format MS Excel - uktad tabelaryczny (poziom szczegdtowosci
oraz zakres informacji zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym).

5. Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do PFU.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej winna by¢ przekazana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych i nosnikach typu flash.

Dodatkowo wszystkie Dokumenty Wykonawcy nalezy przygotowac w formacie PDF.

1.4.4.3 Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje Projektowg (PZT, PAB oraz PT) do przegladu przez Zamawiajgcego Wykonawca
dostarczy w 1 (jednym) egzemplarzu wydrukowanym i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na
nos$niku typu flash.
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1.4.4.

1.4.5.

Po zatwierdzeniu PZT i PAB przez Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje 3 (trzy) egzemplarze do
ztozenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dodatkowo 2 (dwa) egzemplarze
dla Zamawiajgcego w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na dysku typu
flash.

W przypadku PZT i PAB, Wykonawca po uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowe, przekaze
zwrdocone z Urzedu zatwierdzone (ostemplowane) projekty plus 1 egz. w wersji elektronicznej na
nosniku typu flash wraz z oryginatem Decyzji lub (w przypadku sieci) z zaswiadczeniem o nie
whiesieniu sprzeciwu przez stosowny Urzad. W przypadku zgtoszenia innych roboét niz budowa sieci,
Wykonawca przekaze zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Urzad do
zgtoszenia robdt oraz poswiadczong przez przedstawiciela Wykonawcy kopie zatgcznikow do
zgtoszenia w wersji papierowej i elektronicznej po 1 (jednym) egzemplarzu. Wykonawca przygotuje
i uzgodni z Zamawiajgcym tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktdra
okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji.

Pozostate Dokumenty Wykonawcy Wykonawca bedzie dostarcza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech)
egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku typu
flash, chyba, ze Umowa stanowi inacze;j.

Dokumentacje Powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 (dwdch) egzemplarzach
w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku typu flash. Instrukcje
stanowiskowe obstugi i konserwacji, eksploatacji w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w kazdym
obiekcie plus przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 (jeden) dodatkowy egzemplarz.

Dokumenty Wykonawcy nie wymienione w powyzszym zestawieniu powinny by¢ dostarczane w
ilosci zgodniej z postanowieniami Umowy.

Wyzej wymieniona ilos¢ egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy nie przewiduje kopii dla
Wykonawcy, za wyjagtkiem zatwierdzonego przez Urzad PZT i PAB, ktdrego ostemplowany
egzemplarz, wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie. Jezeli Wykonawca oczekuje otrzymania kopii zatwierdzonego Dokumentu,
zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowy egzemplarz.

Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego i jezeli uzna to za niezbedne, to wykona na wfasny koszt badania i analizy
uzupetniajgce dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

Szkolenie personelu

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu
eksploatacyjno-konserwacyjnego Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen i
systemow, ktore zostaty dostarczone przez Wykonawce w ramach Umowy.

Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiajgcego w
zakresie eksploatacji i utrzymania wszystkich obiektéw, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty
jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie,
bezpieczenstwo itd. w satysfakcjonujacy i profesjonalny sposob.

Wykonawca powinien przygotowaé program szkolenia, opisujgcy wszystkie zagadnienia oraz
przedstawi¢ go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien
zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
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2.1

2.2

personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do
szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty szkolenia bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg pozycji w Wykazie Cen.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe
i nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawgq z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie.

Jesli PFU przywotuje nazwy markowe badZ nazwe producenta jest to przywotanie wytgcznie do
celdow okreSlenia standardowe] jako$ci materiatéw/urzadzen ktére majg by¢ uzyte do realizacji
robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg byc¢ uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania
zawarte w PFU i muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszenstwo przed standardami
producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rdwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zzrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez witasciwe jednostki aprobujace,
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru ma prawo zgdaé¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Umowy usung¢ na wiasny koszt z
Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktdre zostaty wbudowane), ktore
nie sg zgodne Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wiasciwymi o parametrach zgodnych z Umowa.
Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajgcego.
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Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aktualng aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robodt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe].

Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w PFU s3 zastosowane materiaty szkodliwe dla Srodowiska i nie
poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelkg odpowiedzialnosé.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub WWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 28 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg
na podstawie jednoznacznej opinii Inspektora Nadzoru by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi
materiatami badz pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak,
aby nie powodowacd opdznienia robdt, inspekcji bgdz testéw; muszg by¢ dostepne w podobnej ilosci
kolorow, faktur, wymiaréw, skali, typdéw i sposobdéw wykonczenia jak materiat lub pozycja
wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatos$é, odpornosé,
sprawnos¢, dostepnosé, kompatybilnosé z istniejgcymi systemami, tatwosc obstugi i konserwacji i
nie mogy pociggac za sobg dodatkowych robdt i optat w kazdym innym zakresie robét innych
Wykonawcéw bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zgdat przedtuzenia terminu wykonania Umowy, ani
tez nie bedzie zgdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktory potrzebowat Inspektor Nadzoru
na rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inspektora Nadzoru na
zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad
zamiennikami sg wylaczng odpowiedzialnoscia Wykonawcy wystepujacego o akceptacje
zamiennika

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.
Dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. DTR te beda
obejmowad:

—  Czesc rysunkowg obejmujgcg m.in.: schematy procesu i instalacji, kompletng specyfikacje
elementéw z podaniem rodzaju materiatu, certyfikaty, schemat potaczen elektrycznych,

etc.;
—  Czes¢ opisowg w zakresie instalacji obejmujacg opis: wymagan dotyczgcych instalacji,
wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania, zalecenia dotyczace

magazynowania i montazu.;
—  Czesc opisowa w zakresie obstugi obejmujaca opis: obstugi, konserwacji, naprawy.

DTR beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem dostawy
urzadzen.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z przeznaczeniem do jakiego celu zostat skonstruowany, powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w WWiORB.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, WWIiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Postanowienia ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PFU i Dokumentacjg
Projektowsg, wymaganiami WWIiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow, jakos$¢ sprzetu uzytego
do wykonania robét, kwalifikacje oséb wykonujgcych roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi
przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, PFU, Dokumentacji Projektowe]j i w
WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i
harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany przedmiot Umowy.

Istniejace instalacje i uzbrojenie

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca wykona przekopy
kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktorych uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjetych w Dokumentacji
Projektowej.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczenn do istniejgcych rurociggéw.
Potaczenia pomiedzy istniejgcymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie wykonane dopdki
na nowych rurociggach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie
wykazg one zgodnosci z wymaganiami Umowy w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru swojg propozycje odnosnie wtgczen w istniejgce
rurociagi, na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich wtgczen. Inspektor Nadzoru moze zgdaé
zmiany terminu dokonania wiaczenia.
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Wykonawca powinien zaplanowac swoje roboty w taki sposdb, aby zminimalizowaé wptyw robdt
na istniejgce sieci.

Montaz i testy urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaz zgodnie z wymaganiami PFU, Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy
dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta wraz z okresleniem dopuszczalnych tolerancji).
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzadzen.
Tyczenie powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanych geodetow.

Procedura przeprowadzenia préb i testow musi by¢ przedtozona Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji przed rozpoczeciem prob.

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéow, podczas
przeprowadzenia robot i podczas okresu gwarancyjnego, odpowiada i ptaci Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Postanowienia ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, w
szczegblnosci w WWIORB i dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w WWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robd6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prdbek oraz
wskazywania probek do badan.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowaé mozina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami WWiORB na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i WWIiORB. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub Europejskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
WWIiORB,

- Oswiadczenie zgodnosci z indywidualnym Projektem Technicznym w przypadkach
szczegdlnych wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru

- aktualng karte charakterystyki substancji zawierajgcg informacje o wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty (jezeli dotyczy)
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oraz, ktére spetniajg wymogi PFU, WWIiORB i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez WWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed rozpoczeciem
odbioru robét zanikajgcych nalezy usung¢ wszystkie wczesniej wykryte wady i usterki.

Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O
gotowosci danej czesci robdt do odbioru, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych jakosé i zgodnosc
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji kamerg
tv i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnosci z projektem wykonanych robdt oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i niezawodnosc
wykonanych robét:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowsg,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.
Odbidr czesciowy

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ czes$¢ roboét (etap) do odbioru. Gotowosé do odbioru czesci robot
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcych
z Umowy.

Odbidr koncowy

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

- dokumentacja powykonawcza,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw,

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych proéb, badan i inspekcji,

- instrukcja eksploatacji (zgodnej z WWiORB 00 punkt 1.4.20)

- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

e dokumenty atestacyjne,

e certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

e Swiadectwa jakosci,

e atesty higieniczne,

e inne,

e dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do odbioru koricowego
Wykonaweca poinformuje Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Nadzdr nad przebiegiem odbioru koricowego sprawowac bedzie komisja w sktad, ktérej wchodzié
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udziatu w prdbach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonego odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadzi protokdt. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw komisji.

Kazda kolejng faze odbioru mozna rozpoczg¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w
poszczegdlnych ich fazach, poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory
pozniej bedzie brat udziat w rozruchu.

Zakres odbioru koncowego

W ramach odbioru korncowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnoscii poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Umowy,

- sprawdzenie protokotow odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czeSciowych, protokotow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i $wiadectw
technicznych itp.,
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8.2

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego
przewidziano w poszczegdlnych WWiORB,

przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnetrznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami
podanymi w poszczegdlnych WWIiORB i z zatwierdzonym programem rozruchu.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Warunki ptatnosci sg okreslone w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczattowej, zgodnie z Umowa.

Roboty opisane w kazdej pozycji zatgczonego do IDW Wykazu Cen winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w PFU, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wartosé podana w kazdej pozycji Wykazu Cen pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i nalezytego
wykonania Robét niezaleznie od tego czy w Umowie sg one wymienione literalnie, pod warunkiem,
Ze sg niezbedne dla uzyskania celu, w jakim zawarta zostata Umowa.

Zawartos¢ kwot w Wykazie Cen

W kwotach zawartych w Wykazie Cen Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci:

koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji,
pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych itp.,

koszt wykonania map do celéw projektowych,

PZT, PAB i PT wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami opisanymi w PFU oraz innymi
dokumentami niezbednymi do wykonania przedmiotu zamdwienia

koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na
czas budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego;

koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia odbioru korncowego,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz koszty Dokumentacji Powykonawczej

koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nig zwigzane:

wartos$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzgy: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
terenu, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
specjalistyczny nadzor nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, i inne,

koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt (a w tym réwniez umocnien $cian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do wykopdw
i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu
budowy oraz odcinkdow robdt) itp. niezbednych do wykonania robdt statych,
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przeprowadzenia Odbioru koricowego oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow,

- koszty odwodnienia wykopow w trakcie realizacji robot

- koszty wywozu i sktadowania odpadow,

- koszty szkolen kadry Zamawiajgcego,

- koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych;

- koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy;

- koszty opftat, cet, podatkéw obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- koszt uzyskania wymaganych Umowag ubezpieczen i gwarancji;

- wykonanie wszelkich prdb, kontroli, badan, pomiaréw i préob zgodnie z niniejszg specyfikacijg,
wymaganiami Zamawiajgcego, wymaganiami Umowy i PZJ,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy,

- koszty zajecia terenu,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

- innych czynnosci wymienionych w Umowie, PFU i pozostatych WWiORB odpowiednio do
rodzaju wykonywanych robét.

- Projekt Powykonawczy

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena, zaproponowana przez Wykonawce w wycenionym Wykazie Cen, jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych Umowa. Zaktada sie, ze kwoty
w wycenionym Wykazie Cen obejmujg petny zakres robét objety Umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
nr 80, poz. 717).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.05.239.2019z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25,
poz. 150 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz
z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.06.83.578 z pdzn. zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz.U.05.263.2202 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. z 2006r. nr 137, poz. 984 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktdrych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez witasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

9.2 Rozporzadzenia

BHP

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéow. (Dz. U.
93.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)
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Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)

Wyroby budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wtasciwosci budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w

sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 07.143.1002)

Warunki techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 99.43.430 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 00.63.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

Prace geodezyjne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2012 poz. 352)
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Ochrona przeciwpozarowa

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ochrona srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011 nr 95 poz. 558)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984)

Pozostate

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke (Dz. U. 2016 poz. 1493)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znakow
i Sygnatéw Drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181)

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 5321984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami).
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WWIORB - 01
ROBOTY GEODEZYJNE

Nazwy i kody CPV dla robot objetych WWIORB-01
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71355000-1 Ustugi pomiarowe
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1.  WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB-01 ,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne” dotyczy wykonywania i odbioru
wszystkich robdt zwigzanych z tyczeniem obiektéw, pracami pomiarowymi, czynnosciami geodezyjnymi
niezbednymi do realizacji inwestycji i opracowania dokumentacji geodezyjnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i prowadzone pod nadzorem
wyznaczonych Inspektorow Nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogdlne.

Ponadto:

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana zgodnie z WWIORB-00
,Wymagania ogdlne”

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie Zzeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WWIORB s3a:

—  paliki drewniane

—  prety stalowe

—  bolce stalowe dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
—  stupki betonowe lub rury metalowe - ,,$wiadki”

—  farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dtugos¢ dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkdw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktdw w sposdéb okreslony
w niniejszej WWIORB. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw
atmosferycznych nie moze powodowac roszczern Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdéw betonowych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych budowlach.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikdw drewnianych lub rurek albo pretéw
stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze,
opracz biatego.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji WWIORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan robaét.
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Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru oraz spetnia¢ wymagania aktualnych norm i przepiséow.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien by¢ regularnie poddawany przeglagdom serwisowym
przez wyspecjalizowane jednostki w celu wyeliminowania btedéw pomiarowych. Minimalny wymagany
okres pomiedzy przeglgdami serwisowymi — 1 rok.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet i materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty pomiarowe prace geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowac w terenie punkty gtdéwne realizowanych obiektéw
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i
dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic tyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié
o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi prace do witasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z organem prowadzgcym witasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sposéb odtworzenia zniszczonej bgdz uszkodzonej osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce w trakcie trwania roboét to
Wykonawca odtworzy je i utrwali na wiasny koszt.

Tyczenie osi przewoddéw oraz obiektéw nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz
istniejgcg osnowe szczegdtowa oraz w razie potrzeby zatozong przez Wykonawce osnowe realizacyjna.
Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe].

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji WWIORB-00 ,Wymagania
ogoblne”.

Kontrole jakosci Roboét nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg i Dokumentacjg Projektows.
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg WWIORB-01 nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie robét statych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawazdnia4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektéw ogdlnogeograficznych, a takze
standardowych opracowan kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412)

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 wrzesnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1781)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju Dz.U. 2021 poz. 1373

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2021 poz. 1341

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzordw zgtoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikdw zgtoszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych Dz.U. 2020 poz. 1316
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczgcych
zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Dz.U.
2020 poz. 1304
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WWIORB - 02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Nazwy i kody CPV dla robot objetych WWIORB 02

45000000-7
4510000-8

45110000-1
45111000-8
45111300-1
45111100-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie burzenia
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB-02 ,,Roboty rozbidrkowe” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z rozbiodrkg istniejgcych obiektéw oraz drog.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacjg Projektowa, Umowg i prowadzone
pod nadzorem wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w WWIORB- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot.

Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed zgubieniem w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB-00 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca zastosuje wifasciwg technologie prac, zgodng ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za bezpieczeristwo na terenie budowy podczas wykonywania prac
rozbidrkowych.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych okresla szczegétowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (lub aktualnymi
przepisami je zastepujgcymi).

Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady staje sie ich posiadaczem i odpowiada za postepowanie oraz
gospodarowanie odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikajgcymi z zapiséw Ustawy o odpadach.
Odpowiedzialnos$¢ ta rozpoczyna sie od momentu przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy i trwa do
czasu podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ szczelny,
zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych transport
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odpaddéw do miejsca ich zbierania, bgdz przetwarzania do miejsca ich utylizacji lub sktadowania, zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zezwolenie na zbieranie, badz przetwarzanie odpadu, w
przypadku prowadzenia takiej dziatalnosci. Jesli wytworzony odpad Wykonawca przekaze do
zagospodarowania innemu podmiotowi, wéwczas przedtozy Inspektorowi Nadzoru kserokopie Kart
Przekazania Odpadu. Podmiot, ktéry bedzie przejmowac odpad do jego dalszego zagospodarowania np.
poprzez przetwarzanie powinien mie¢ odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach.

Przed przystgpieniem do rozbidrek Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ww. zezwolenia i/lub
umowe z odbiorcg w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych, na czas trwania Umowy.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru:

,Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi” oraz
»Informacje o odpadach

zgodnie z Ustawg o odpadach (lub aktualnymi przepisami jg zastepujgcymi).

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-
chemicznych materiatéw odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych.

Uwaza sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem powyiszych opracowan i badan oraz z
zagospodarowaniem odpadow porozbiérkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegaja
one dodatkowej zaptacie.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych niezbedne bedzie utrzymanie ciggtosci ruchu drogowego
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisdow i wymogow obowigzujgcych na terenie drog.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na niezapylanie powietrza i na niesktadowanie na dtuiszy czas
materiatdéw z rozbidrki na placach przyobiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci
szybko wywozi¢ poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzi¢c w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrki

Przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ trase wywozu odpaddéw i
mozliwosc¢ korzystania z drég publicznych z wtasciwymi zarzgdcami drog.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac ponownie, a
w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i
unieszkodliwiony.

Materiat niewskazany w PFU | Umowie jako podlegajacy przekazaniu zarzadcy drogi Wykonawca powinien
wywiez¢ i zdeponowacé na sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty wywozu i utylizacji materiatéw ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty rozbiérkowe budowli i instalacji:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- oproznic¢ rurociagi, zbiorniki i komory z wody/$ciekéw

- odtaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci. Odtgczenie moze
nastgpi¢ tylko po uzgodnieniu ze stuzbami Zamawiajgcego. Odtgczenie nalezy potwierdzic
stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb Zamawiajgcego, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
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Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP,
- prace przy uzyciu materiatéw wybuchowych mozna prowadzi¢ w wyjgtkowych sytuacjach i za

zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez

skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzgadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.
5.4. Roboty rozbiérkowe w pasach drogowych

Rozpoczecie robot  rozbiérkowych  jest  uwarunkowane  uzyskaniem  zgody Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu roboét na biezgco, wywozgc i utylizujgc w uzgodniony
sposab.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci odtgczy¢ doptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Kolejnosé rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
Materiat przeznaczony do przekazania zgodnie z PFU, i Umowag nalezy oczyscic¢ i zdeponowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
okreslonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega
zgodnos¢ sposobu prowadzenia robdt z Dokumentacjg Projektowg, planem BIOZ oraz PZJ.

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot,
zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak rowniez
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbidr robét nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu, oczyszczenie terenu po rozbidrkach obiektow,
usuniecie z gruntu wszystkich pozostatosci z rozbieranych elementéw oraz dostarczenie niezbednych
dokumentdw, o ktérych mowa w WWIORB-00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
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- demontaze i rozbidrki,
- transport i koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki,

- wszelkie niezbedne czynnosci pomocnicze

Uwaza sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie robdt wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania danych
robot, zgodnie z PFU, Dokumentacjg Projektowg, WWIORB oraz wiedzg techniczna.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 poz. 2043).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. 2003,
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, poz. 844),

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny | Polityki Spotecznej 1 z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz.
2088)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020, poz. 10)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpadéw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016,
poz. 93)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
szczegdtowych warunkdw utraty statusu odpadow dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U.
2021, poz. 2468)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéow (Dz. U. 2021 poz. 906)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpaddw (Dz. U. 2020, poz. 1742)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i iloSci
odpadodw, dla ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz. U. 2019, poz. 2531)
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WWIORB-03

ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody CPV dla robot objetych WWIORB 02
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot WWIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WWIORB-03 s3
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacjg Projektowg, Umowg i
prowadzone pod nadzorem wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WWIORB-00 ,Wymagania ogdle”.

Ponadto:

wykopy — doty szeroko - i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzagdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie orazich charakterystyke okresla norma PN-EN 16907-
2:2019-01.

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d
=%
dyy

gdzie:
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deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998.

pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),

scianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt
Scisle jeden obok drugiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w WWIORB-00 — Wymagania ogdlne.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, mogg by¢ takie materiaty, jak:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,
rurociggdéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentow,
rurociggdéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze
stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,

- inne materiaty niezbedne do umocnienia wykopdw.

Ostateczny materiat stosowany przy prowadzeniu robét ziemnych bedzie okreslony w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawieraé¢ gruzu, korzeni, materiatow
pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wskaznik réznoziarnistosci > 5,

— wskaznik piaskowy > 35,

— wodoprzepuszczalnosé k > 10-2 m/s,

— zawartosc frakcji pytowe;j i itowej s10%.
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Tabela 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998.
Wyszczegélnienie el Grupy gruntéw
wtiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- 2wir - zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta zwiezta,
glina zwiezta, glina pylasta
zwiezta
- pospotka - rumosz gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - 2wir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek $redni - pospotka gliniasta - piasek gliniasty
- piasek drobny - pyt, pyt piaszczysty
- 2uzel nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15,0 od 15do 30 >30,0
<0,02 mm <3,0 od 3 do 10 >10,0
Kapilarnosé bierna Hip m <1,0 21,0 >1,0
Wskaznik piaskowy >35,0 od 25 do 35 <25,0

Tabela 2.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998
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Przeznaczenie Przydatne Przyd?tnfe . Tres¢ zastrzezenia
z zastrzezeniami
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym beda
warstwy skaliste twarde oraz grunty miekkie wypetnione gruntem lub materiatem
nasypow kamieniste, drobnoziarnistym
ponizej strefy zwietrzelinowe, rumosze i
przemarzania otoczaki
2. 2wiry i pospétki, réwniez 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w miejsca suche
gliniaste gliniaste lub zabezpieczone od wdéd gruntowych
3. Piaski grubo, $rednio i 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, i powierzchniowych

drobnoziarniste, naturalne
itamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U15

pyly piaszczyste i pyty

IN

. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

- do nasypdw nie wyzszych niz3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Zuzle wielkopiecowe i inne 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny | - w miejscach suchych lub przejsciowo
metalurgiczne ze starych pylaste orazinne ow. * 35% zawilgoconych
zwatéw (powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
przepalone zwiezte i gliny pylaste zabezpieczonych przed zawilgoceniem

zwiezte oraz inne grunty o lub po ulepszeniu spoiwami
granicy ptynnosci wL od 35
do 60%

7. Wysiewki kamienne o 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciadto wody gruntowej
zawartosci frakcji itowej zawartosci frakcji itowej znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
ponizej 2% ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
metalurgiczne z nowego faczne straty masy do 5%
studzenia (do 5 lat)
9. ltotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg
popiotowo-zuzlowe izolowane od wody
Na gérne 1. Zwiry i pospofki 1. Zwiry i pospétki gliniaste
warstwy L . L S
nasypow w 2. PllaSkI gruboi 2. Piaski pylaste i gliniaste
) srednioziarniste
strefie 3. Pyty piaszczyste i pyly
przemarzania
3. ltotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéow

przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospo6tkom lub zwirom

mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakeji itowej *2%

spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp.

7. 2uzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci Wno¢10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WWIORB -00-Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed zgubieniem w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB-00- Wymagania ogdlne.
5.2. Wymagania szczegétowe

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- zapoznac sie dokumentacjg geologiczng stanowigcy integralng czes¢ Projektu Budowlanego.

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami —
wegielnicg, poziomicg, tatg mierniczg, taSmg itp. Urzadzenia pomiarowe powinny by¢
sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty i kalibracje,
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- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow
(usuniecie korzeni), wykonanie robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
suniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedga
wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje. Fakt
stwierdzenia kolizji lub zblizenia do istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ tego samego dnia
uzytkownikowi / wtascicielowi sieci m.in. w celu ustalenia bezpiecznej odlegtosci przy
prowadzeniu prac.

- wytyczenie zasadniczych linii obiektéw i krawedzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.4. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki gruntowo wodne, zapewni¢ odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Ze wzgledu na odprezanie podtoza gruntowego na skutek wykonania wykopu fundamentowego w
sgsiedztwie istniejgcych obiektéw, oraz powtdrne obcigzanie podtoza budowlanego wznoszonymi
obiektami budowlanymi zaleca sie wykonanie sieci reperéw odniesienia do badania ewentualnych
przemieszczen pionowych. Repery proponuje sie zainstalowac na sgsiednich, istniejgcych budynkach,
a po zakonczeniu realizacji inwestycji rowniez na wzniesionych obiektach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odwodnienie terenu budowy i wykopdw rowniez
w przypadku wystgpienia intensywnego deszczu, jednak przy opadzie nie wiekszym niz 30mm/dobe,
trwajgcym do 3 dni.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych

Odwodnienie wykopdéw i terenu robdét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wiasny koszt), jeszcze przed przystgpieniem do
robot zasadniczych.
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Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych o ile sg zgodne z zaleceniami zawartymi w opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji
Geologiczno — Inzynierskiej.

Jezeli Wykonawca uzna koniecznos¢ doszczegdtowienia profilu geologicznego nalezy wykonac
dodatkowe odwierty geologiczne. Odbedzie sie to kosztem i staraniem Wykonawcy.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom wad gruntowych moze ulega¢ zmianie w zaleznosci od pory roku i
aktualnych warunkéw atmosferycznych.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowacé koparkg na srodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg
w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Humus nie nadajacy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na swoj koszt.

5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne iwyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.7. Wpykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robot nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wodwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6
m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych
sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé¢ na krdtko przed przystgpieniem do robdt
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w
skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen:

str. 77



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIORB- 03- ROBOTY ZIEMNE

- wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

- spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok.
20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), niewybrang
warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystgpi¢ do wykonywania
podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usungé¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnhionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

- podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

5.8. Umocnienie wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére
moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub
opdznienia prowadzonych prac albo narazié¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje
czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba ze Inspektor Nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdw
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5.9.1. Wykopy

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736: 1999
i PN-B-06050 — ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”.

Ewentualne umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi.
Umacnianie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare ich gtebienia.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu. W przypadku wykonywania studni wymiar wykopu powinien wynosi¢ ~4,0 x 4,0

m.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb mechaniczny z recznym wyrdwnaniem dna. Wykopy nalezy
wykonywac¢ do gtebokosci 0,2 m mniejszej od projektowanej rzednej dna, a nastepnie pogtebiac
recznie do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu lub posadowieniem
studzienki. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu,
szerokos$¢ wykopu nie moze byé zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ £5 cm.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-
EN 1610:2002

Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x) m

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach
Wykop oszalowany:

- DN<2250D+0,40
- 225<DN<3500D+0,50
- 350<DN<7500D+0,70

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 3,0 cm - w gruntach spoistych;
— 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos$¢ wykopdw z obudowg nie powinna rdznic sie od projektowanej wiecej niz = 5 cm ze
wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach
wykopow i klindw grubosci nie wiekszej niz 5 cm.

Sciany wykopu rozpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe
ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swoja powierzchnia.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rGwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic¢:

- 7,0m - przy gtebokosci wykopu do 4,0 m;
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 + 6,0 m;
—  przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te nalezy policzy¢ indywidualnie.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w dokumentacji.

Po wykonaniu wykopu oraz w czasie jego wykonywania, nalezy przy udziale Inspektora
Nadzoru sprawdzi¢ czy charakter gruntu pozwala na posadowienie przewodu. W przypadkach,
gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Urobek z wykopu odtozy¢ na tymczasowy odktad w postaci nasypdw o wysokosci do 1,5 mi o
pochyleniu skarp 1: 1,5 ze spadkiem korony 2-5%. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej
krawedzi wykopu powinna by¢:

- w gruntach przepuszczalnych, nie mniej niz3 m
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—  w gruntach nieprzepuszczalnych, nie mniej niz5 m.

9) Wykop powinien by¢ po zakonczeniu robodt przykryty oraz zabezpieczony barierami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru czerwonego, zapalonymi od zmroku do switu tak, aby nie
stwarzaty zagrozenia dla oséb postronnych.

5.9.2. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopdéw i terenu robdét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wiasny koszt), jeszcze przed przystgpieniem do
robot zasadniczych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych o ile sg zgodne z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Geologiczno — Inzynierskiej.

Jezeli Wykonawca uzna koniecznos¢ doszczegoétowienia profilu geologicznego nalezy wykonac
dodatkowe odwierty geologiczne. Odbedzie sie to kosztem i staraniem Wykonawcy.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom wadd gruntowych moze ulegaé zmianie w zaleznosci od pory roku i
aktualnych warunkéw atmosferycznych.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

5.9.3. Podtoze naturalne i podsypka

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—66/B—02480. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,5 m. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +1+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
montazem studzienki lub przewodu.

Na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego (piasek, zwir) o uziarnieniu
nie wiekszym niz 20 mm.

5.9.4. Obsypka

Obsypke nalezy wykonac¢ tak, aby zagwarantowaé studniom i rurom dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, aby obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie dookota studni
oraz po obu stronach przewodu w pachwinach przy dnie rury. Obsypka musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.

Obsypke nalezy zaczg¢ od podsypania rury z bokéw, dobrze zageszczajgc grunt warstwami o migzszosci
ca 20 cm. Dla studni maksymalna migzszo$¢ warstwy obsypki wynosi 30 cm.

Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci ca 30 cm ponad wierzch rury. Dla studni obsypke prowadzic¢
do wysokosci zalecanej przez producenta. Do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury zageszczenie
obsypki nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej obsypke mozna zageszczac
sprzetem ciezkim.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagi i studnie nie ulegty zniszczeniu lub nie zostaty
przemieszczone. Obsypke nalezy wykonywacé z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po
usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni.
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5.9.5. Zasypka i zageszczanie

Zasypka studni i rur bedzie wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonej obsypki. Materiatem
zasypu powinien by¢é materiat mineralny, sypki, drobno- lub s$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
spetniajgcy wymagania normy PN-B-02481.

Wypetnienie moze by¢ wykonane za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkosci czgstek nie
przekracza 30 mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor
Nadzoru. W przypadku, gdy materiat wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz
40 mm nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu.
Sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury zageszczenie zasypki
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozina zageszczaé sprzetem
ciezkim.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby przy zasypce nie uzywac gruntéw spoistych oraz o ile nad wykopem bedzie odtwarzana
lub wykonywana nowa nawierzchnia nie stosowac do zasypki gruntu o wiekszej plastycznosci niz 50%.
Niedopuszczalne jest takze zastosowanie do zasypki materiatu zmarznietego lub organicznego.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a rdznica po obu stronach nie powinna by¢ wieksza
niz 15 cm. Materiat zasypu przewodow oraz studni powinien by¢ zageszczony lekkim wibratorem
ptytowym.

Zageszczanie wierzchnich warstw zasypki pod nawierzchniami odtwarzanymi musi odpowiadac
odpowiednim normom. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ —
wymagany wskaznik zageszczenia pod drogami (w tym na dojezdzie do estakady) Is=1, poza drogami
nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresach ocieplen przy
dodatnich temperaturach. W razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo
zageszczany, np. piaszczysto — zwirowy.

Zasypke wykopdéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B—10736: 1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcjg producentéw rur i
studni.

Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ skontrolowany przez uprawniong jednostke geotechniczng
po zakonczeniu robot.

5.10. Wpykonanie roboét ziemnych pod obiekty kubaturowe

5.10.1. Wykopy

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiardw i
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ poziom wody
gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzglednic¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac
utrudnienie robdt i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zbocza. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na wystepowanie w podtozu gruntow ekspansywnych.
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Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowacd lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosc
gruntu. Statecznosc scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.

Sciany wykopu nie moga byé¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drdg itp., ktére moga
spas¢ lub zeslizgnac sie, nalezy niezwtocznie usungc.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Sposdb zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustalaé w zaleznosci od:

- rodzaju gruntu,

- gtebokosci wykopu,

- wymiaréw wykopu w planie,

- przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen,
- czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty),

—  warunkdw miejscowych,

Obudowa wykopu powinna odpowiadaé¢ stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiat
obudowy oraz wymiary elementdow, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych obliczen
statycznych, powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwdéch lub kilku konstrukcji
potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne od wykopow dla konstrukcji gtebiej
posadowionej.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiaréw fundamentow w planie lub Srednicy przewodu,

- gtebokosci wykopu,

- zakresu i technologii robdt, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie,

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne
nachylenie skarp),

—  szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50
m, a w przypadku, gdy na Scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz
0,80 m.

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25
m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggow i
drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie
przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych
piaskach,

— 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o
Ip<10 % (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wéwczas, gdy nie s3
spetnione wszystkie warunki z wykopdw o $cianach pionowych i gdy nie przewiduje sie
podparcia lub rozparcia $cian. Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

- 1:0,5- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajgcych powyzej
10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym,

- 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

- 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip < 10% (mato spoistych,
jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowej (gliniastych),

— 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie
obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione
nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowe] od krawedzi wykopu,

- podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku srodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.).

Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:

- 1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m,
- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopuod 2 mdo 4 m,
—  1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadnic obliczeniami statecznosci.

Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

Jesli nie sg spetnione warunki dla Scian pionowych i wykopdw ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z
podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i
wplywy, ktére mogg naruszy statecznosc¢ Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢
zachowane nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co
najmniej na 10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu,

- wkazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

— W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowad pomosty.
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15) Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

16) Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsSciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego, jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

17) Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu.

18) Powykonaniuwykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzié, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w dokumentacji.

19) Minimalny wymagany stopien zageszczenia Is w poziomie stropow warstw nosnych, po
usunieciu gruntéw nienosnych i zastgpieniu ich warstwg chudego betonu lub piasku
stabilizowanego cementem powinien wynies¢ 1s>0,98.

20) W przypadku stabilizacji i ulepszania piasku cementem nalezy postepowac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normie PN-S-96012: 1997 — Drogi samochodowe — Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

21) W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i wdnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.10.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzystacé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace
z wykopow na odkfad lub dowiezione z poza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:

— dla gruntow spoistych, z wyjgtkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2%,

— dla pospédtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewad
mozliwie duzg iloscig wody.

Dopuszcza sie do wbudowania grunty rodzime, dla ktérych przeprowadzone préoby potwierdzg
mozliwos¢ uzyskania projektowanych parametréw.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuing, boczng lub czotowsy zjednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosic¢ 0,95 -1,0.
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5.11. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z normg i
nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokosé rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia
rury ostonowej od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku, gdy kable przebiegaja
pod jezdnig 1,0 m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w danych rejonie
(dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno by¢ wieksze niz #10 cm. Rdznica w stosunku

doprojektowanych rzednych Robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ korpusu
nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami wtascicieli sieci.

5.12. Wpykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie drogowe

Roboty ziemne nalezy wykonywacé zgodnie z PN-S5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”, w szczegdlnosci tak, aby zapewnic¢ state odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych.

5.12.1. Wykopy

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyiej

projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.12.2. Zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls) podanego w tabeli ponizej.

Tabela 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét

ziemnych.
Strefa korpusu Mlmm?[na
wartosc Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w powyzszej tabeli.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tabeli nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo moze byé wymagane sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu na powierzchni robdt
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.12.3. Nasypy

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1: 5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w ponizszej tabeli, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtfoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu.

Nasypy o wysokosci [m] Minimalna
YPYERY wartosc I
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo moze by¢ wymagane sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos$¢, co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

1) W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac ponizszych zasad.

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
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Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspodtczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4% t1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10-5 m/s
i wskazniku réznoziamistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;j.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonad z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

2) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato
okreslone inaczej w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru

Wykonywanie nasypdéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe
materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryc
warstwag zwiru, pospofki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem
tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne
przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna
stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sg miekkie.

Wykonywanie nasypdéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane
wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatdw mrozoodpornych. Warstwy
te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu
okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa
tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spetniajacych
warunek:

dss > D15 24 dis
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3)

4)

5)

6)

7)

gdzie: dss i dis- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza
lub gruntu gornej warstwy nasypu (mm), Dis - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm). Czesci nasypow wykonywane tg
metoda nie mogg siegac¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

— Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw
kamienistych. Role warstw oddzielajgcych mogg rowniez petni¢ warstwy
geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadac
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna  geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz
odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1: 5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

- wyciecie w zboczu stopni,
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1: 2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

- wynikach badan gtebokosci, typu i warunkow hydrologicznych bagna,

- wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju
gruntu wypetniajgcego bagno, wspotczynnikdw filtracji, badann edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

- obliczeniach statecznosci nasypu,

—  obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

— uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzic w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i miec
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
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Tabela 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, Zwiry, . . I i .
. ars spoiste: liny, i ruboziarniste i kamieniste Uwagio
Rodzaje urzadzen pospotki P pyty gliny, ity 8 s L.
zageszczajacych rubos¢ przydatnoscl
grubosé liczba grubosé liczba \iars . liczba maszyn
warstwy [m] | przejs¢ n*** | warstwy [m] | przejS¢ n*** [m] E przejs¢ n***
Walce statyczne
R 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie *
Wal tat
gice statyczne . . 0,2d00,3 8do12 0,2d00,3 8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne
A 0,2do0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione
Wal ib j
alce wibracyjne 0,4d00,7 4do8 0,2d00,4 3do4 0,3d00,6 3do5 4)
gtadkie
Walce wibracyjne 0,3d00,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do0,4 6 do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3d00,5 4do8 - - 0,2d00,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki
. 0,2do0,4 2do4 0,1do0,3 3do5 0,2do0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ub'ﬁ)k,'vlo Tiﬂ:azilz do 4do 10 3do6 3do6
g, . 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do 10
m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy

zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi o przydatnosci maszyn w tabeli 5:

1)

(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2 Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3 Mato przydatne w gruntach spoistych.
4 Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych -
walce bardzo ciezkie.
%) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
®) Zalecane do zasypek waskich przekopéw.

Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania

8)

9)

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. W ponizszej tabeli
podano, dla rdinych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
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10)

11)

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnos$¢é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:

- w gruntach niespoistych £ 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, - 2%,
—  w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, - 4%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocy oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztatcenia

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205: 1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia IS
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach.

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ |,

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni

1,00
robét ziemnych 2m !

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét

0,97
ziemnych ponizej 2m !

12)

13)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io
okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205: 1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢
wiekszy niz:

- dla zwirdow, pospotek i piaskow,

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

- 2,5 przy wymagane]j wartosci Is<1,0,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych,
glin zwieztych, itéw - 2,0,

- dla gruntdw rdéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospodtek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) -
3,0,

- dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

— dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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14) Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic sie w
granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Grunt utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

15) Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac, co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwic ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy.

5.12.4. Odkiady

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie beda na biezgco wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac.

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych
wyrobisk, oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania izageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru Nadmiar urobku oraz grunty nieprzydatne do
zabudowania powinny by¢ utylizowane. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Koszty wywozu i utylizacji pokrywa Wykonawca.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odkfady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosié:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac¢
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$é, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-5-02205: 1998 to znaczy odktad powinien
by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2%
do 5%.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad lub do utylizacji przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

5.13. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystac¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Przeznaczony do wbudowania humus
powinien by¢ wilgotny, jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w postaci
kamieni wolny od zanieczyszczen jak kawatki gatezi i drewna, szkfa, cegty, betonu itp.

Humus nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.14. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robdét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

5.15. Wpymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1
cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm. Szerokosc i gtebokosé rowow nie
powinna réznic¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadnosciag do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosi¢ IS = 1,00.

5.16. Warstwy izolacyjne i wzmacniajgce nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe,
maty bentonitowe) nalezy transportowac, przechowywac, przemieszczaé i wbudowywac zgodnie z
wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od technologii robot izolacyjnych sg
niedopuszczalne.

5.17. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce.

5.18. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomic Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

- okresli¢ przyczyny zjawiska oraz wspdlnie z Inspektorem Nadzoru ustali¢ srodki zaradcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robét.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacd zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmga i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robot ziemnych:

geodezyjne sprawdzenie wytyczonej osi i wymiarédw wykopu obiektowego, liniowego,
sprawdzenie wymaganych spadkéw dna wykopu, poziomdéw oraz nachylenia skarp —
sprawdzaé nalezy we wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych, na krzywiznach oraz w
poziomie na odcinkach prostych nie dtuzszych niz 200 m,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci realizowanego
odcinka,

wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach
budzacych watpliwosci,

kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wodd gruntowych i
opadowych,

prawidtowe uksztattowanie terenu wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego gornej
krawedzi w odlegtosci trzykrotnej gtebokosci wykopu w kazdej fazie robot musi byé
zapewniony odptyw powierzchniowy wdd opadowych poza teren robét. — spadek w kierunku
przeciwnym do wykopu ok. 3%,

sprawdzenie czy zastosowane ochronne rowy odwadniajgce, sktadowany grunt lub inne
materiaty znajdujg sie poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

sprawdzenie czy zastosowany sprzet przekazujgcy drgania na podtoze jest zgodny z projektem
— nalezy kontrolowa¢ wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez zastosowanie
wibrografow,

w trakcie prac nalezy kontrolowac, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentéw lub montazem sieci instalacyjnych,

kontrola grubosci warstw podlegajacych zageszczeniu

sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z projektem - wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna wynosi¢ co najmniej 80% wilgotnosci optymalnej okreslonej w normie
PN-B — 02480:1986, dla kazdej warstwy zageszczanej nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni,

wskaznik zageszczenia przy zasypywaniu wykopow liniowych nad instalacjami nalezy
sprawdzaé¢ minimum 1 raz na 50 m,

sprawdzenie wtasciwego sposobu zasypywania:

. wykopu obiektowego tak, aby nie uszkodzi¢ zasypywanej konstrukcji,

. wykopu liniowego — z podziatem na etapy: podsypka pod instalacje, dosypanie
wyrownujgce po utozeniu instalacji, po zakonczeniu préb szczelnosci, obsypka na wysokosé ok.
30 cm nad instalacje i zasypanie catkowite,

sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodow telekomunikacyjnych, elektrycznych i sieci
technologicznych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich Normach.
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Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prdbkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnosc¢ bierng,

- wskaznik piaskowy.

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzad na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w WWIORB.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady przejecia robdt podano w WWIORB-00 — Wymagania ogdlne.
Odbidr robot ziemnych powinien obejmowad:

- sprawdzenie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypdéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych,

- zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem.

- zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci, wytrzymatosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobno i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat powinien by¢ odpowiednio zageszczony,

- sprawdzenie wykonania zasypki.

- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg projektows,

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- wykopy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypek i obsypek,
- zasypanie, zageszczenie wykopu.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
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Koszt wykonania robot ziemnych nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze koszt ten zostat wliczony
w poszczegdlne pozycje Robot Statych w Wykazie Cen, chyba ze wykazano oddzielng pozycje, ktéra w

takim przypadku nalezy wycenid.

Uwaza sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie umownej wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania
danych robdt, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, PFU, niniejszg WWIORB oraz wiedzg

techniczna.
9. PRZEPISY
9.1. Normy

PN-EN 13286-2:2010-

PN-EN 1SO 14688-2:2018.

PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN-298-1:1999

PN-EN-932-1:1999

PN-EN 1536:2001

PN-EN 1997-1:2005 Eurokod7
PN-EN 1997-2:2007-Eurokod7

PN-EN 12063:2001

PN-EN 12699:2003

PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331- 1:2004
PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 14199:2005
PN-EN 15237:2007

PN-EN 1SO 14688 — 1:2006

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czes$¢ 2:
Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci
wody. Zageszczanie metodg Proctora

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych — Pale
wiercone

Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 2: Badania podioza
gruntowego

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Scianki
szczelne

Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych — Pale
przemieszczeniowe

Systemy obuddéw do wykopdw — Czes¢ 1: Dane wyrobow
Obudowy s$cian wykopdw — Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw

Systemy obuddéw do wykopdw— Czes¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Mikrofale

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Drenaz
pionowy

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéow —
Czesc 1: Oznaczenie i opis
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PN- EN ISO 14688-1:2006

PN-EN 1SO 22475-1:2006

PN-EN 1SO 22476-3:2005

PN-B-04452:2002
PN-B-02481:1998

PN-B-02479:1998
PN-B-02480:1974
PN-B-02480:1986
PN-B-02480: 1986
PN-B-02482:1983

PN-B-03001:1976

PN-B-03020:1981

PN-B-04452:1974

PN-B-04481:1988, PN-B-
04452:2002

PN-B-04481:1975

PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 16907-2:2019-01
PN-5-02205:1998
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéow —
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych —
Czesc 1: Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢
3: Sonda cylindryczna SPT

Geotechnika — Badania polowe

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogéle
Grunty budowlane - Klasyfikacja

Grunty budowlane —Podziat, nazwy, symbol i okreslenia

Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw

Fundamenty budowlane — Nosnos$¢ pali i fundamentéw na
palach

Konstrukcje i podtoza budowli — Zasady projektowania i obliczen
statycznych

Grunty budowlane — Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich

Grunty budowlane — Wiercenia badawcze

Grunty budowlane — Badania polowe

Grunty budowlane — Badania wtasciwosci fizycznych — Wytyczne
ogolne

Grunty budowlane — Badania laboratoryjne

Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Geotechnika — Roboty ziemne —Wymagania ogdlne

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Tolerancje ksztattu i wymiarow
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PN-EN 1537:2013-11
PN-EN 17441+A1:2013-05

PN-EN 445:2009
PN-EN 446:2009
PN-EN 447:2009

PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001
PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998

Inne przepisy

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych -- Kotwy
gruntowe

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza
chemiczna

Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych -- Metody badan
Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych -- Metody iniekcji

Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych -- Wymagania
podstawowe
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Scianki
szczelne

Badania podstawowych wfasnosci kruszyw. Metody
pobierania prébek

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB.
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WWIORB 04

Roboty montazowe

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) robot objetych przedmiotem zamdwienia

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow.

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
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Spis tresci

. Wymagania podstawowe 101
1.1. Zakres Robét 101
1.2. Okreslenia podstawowe 101
. Materiaty 101
2.1. Rury 101
2.2. Pozostate materiaty 102
2.3. Sktadowanie materiatéw 104
3. Sprzet 105
. transportu 105
. Wykonanie robét 105
5.1. Wymagania ogdlne 105
5.2. Wykonanie podtoza 105
5.3. Ukfadanie przewodow 106
5.4. Montaz studzienek i komor 107
. Kontrola jakosci 108
6.1. Wymagania ogdlne 108
6.2. Przewody cisnieniowe 109
6.3. Przewody grawitacyjne 109
6.4. Badanie zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu. 109
6.5. Badania przy metodach bezwykopowych 110
. Odbidr Robot 110
7.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 110
7.2. Odbidr koncowy 110

. Podstawa ptatnosci 110
9. Przepisy zwigzane 110
9.1. Normy 110
9.2. Inne przepisy 112
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres Robot
Zakres niniejszych WWiORB-04 dotyczy wykonywania i odbioru robdot montazowych kanalizacji
sanitarnej wraz z pompowniami i przytgczami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogdlne.

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sSciekéw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw.
Rurociag ttoczny — rurocigg przeznaczony do cishieniowego przettaczania sciekdw

Zasuwa- urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu sciekéw zamontowane na
sieciach.

Ksztattki- wszelkie tgczniki stuzagce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna— studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Rura ochronna- Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Przeszkody- obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB 00-
Wymagania ogdlne.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wyszczegdlnionymi w Koncepcji. Na zmiane materiatéw Wykonawca
musi uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

—  kod producenta i/lub znak firmowy,

— surowiec,

— wymiar nominalny,

— klasa sztywnosci,

— oznaczenie klasy ci$nieniowej rury,

— data produkgji,

— powotanie sie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane

2.1. Rury

2.1.1. Rury z polietylenu (PE)
Rury oraz ksztattki z PE powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowe;j.

Przewody wykonacé z polietylenu klasy PE100 lub PE100-RC zgodne z PN-EN 12201 cz.1+4:2012; ci$nienie
PN1,0MPa (SDR17).
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Rury oraz ksztattki z PE powinny by¢ tgczone poprzez:

— zgrzewanie doczotowe
— kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych z PE), - zgrzewanie mufowe, kotnierze
stalowe.

— zgrzewanie mufowe
Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowad tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym
(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 um i nie wiekszej niz
800 um). Potgczenia kotnierzowe w ziemi zabezpieczone poprzez zastosowanie rekawow
termokurczliwych lub owiniecie tasmg typu DENSO.

Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku
dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej. Rury i ksztattki polietylenowe nie powinny miec
kontaktu z zadnym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

2.1.2. Rury i ksztattki PVC
Przewody z PVC-U, zgodnie z PN-EN ISO 1452; (wg DIN8061 i DIN8062).
Rury oraz ksztattki z PVC powinny by¢ tgczone poprzez:

— poftaczenia klejone,
— potaczenia kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),
— potaczenia na ztgczki.

Rura przewodowa z PVC powinna by¢ umieszczona w ziemi w rurze ostonowej kanalizacyjnej z PE lub
PVC w celu zabezpieczenia przed udarem mechanicznym oraz wyciekiem $ciekow z rury wewnetrznej.
Rurociggi w rurach ostonowych muszg by¢é wyposazone w ptozy centrujgce, pozwalajgce zachowac
osiowos¢ rurociggdéw i umozliwiajgce swobodny przeptyw Sciekéw. Rury ostonowe z PE- zgrzewane
elektrooporowo. W miejscach zataman trasy przewodu przewidzie¢ studzienki rewizyjne.

2.2. Pozostate materiaty

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne i komory wiazowe

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegétowych nalezy stosowaé studzienki i komory z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych, zgodne z PN-EN 1917:2004, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

— beton klasy min B45 o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003
— wodoszczelno$é min. W8 wedtug PN-88/B-06250,

— nasigkliwos$¢ max 4%,

— mrozoodporny F150,

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej podsypce piaskowej grubosci 15 cm i podbetonie C12/15
o grubosci min. 10cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.

a) elementy studzienek i komor prefabrykowanych stanowig:

— elementy denne z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu i stanowigce monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej,

— kregi betonowe stanowigce komore roboczg lub komin wtazowy,

— elementy redukujace przekréj komory do wymiaru komina (ptyta redukcyjna, zwezka)

— ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

— pierscien odcigzajacy,
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— pierscienie dystansowe tgczone za pomocy zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm,

b) elementy tagczone poprzez ztgcze w formie tzw. zamka z uszczelky z elastomeru, gumy syntetycznej
lub polimerobetonu umieszczong wewnatrz ztgcza pomiedzy sgsiednimi elementami studzienki
(nie dotyczy pierscieni dystansowych), zapewnia wymagang szczelnos$¢ ztgcza

c) stopnie ztazowe w $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji;

d) stopnie ztazowe, zgodne z PN-EN 13101:2004,

e) krdcce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytgczanego przewodu lub tuleje ostonowe.

Wiazy zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124: 2000, klasa, rodzaj wtazu (wentylowane i
niewentylowane), sposéb obudowy - odpowiednio do miejsca usytuowania wtazu. Wtazy kanatowe o
$rednicy 600 mm z zeliwa o wysoko$ci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem C 35/45. Do regulacji
wysokosci — stosowac beton odpowiadajgcy parametrom betonu zastosowanych kregéw.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane 1z prefabrykowanych elementéw
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania. Producent wszystkich
elementdéw studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadac certyfikat 1ISO 9001.

Elementy z tworzyw sztucznych:

— kineta z przytgczami do rurociggéw

— ruratrzonowa

— rura teleskopowa

— uszczelki elastomerowe,

— komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierscieni dystansowych PE,
— ptyta odcigzajaca

- wiaz kanatowy odpowiedni do miejsca usytuowania studni

2.2.2. Przepompownie Sciekow

Pompownie Sciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Koncepcji.

2.2.3. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna
Podsypke, obsypke i zasypke wstepng nalezy wykonac z piasku $Sredniego wg PN—86/B-02480.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt s3:

— grunt z dokopu

e piasek Sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
e piasek gruby
e 7wir wg PN-86/B-02480

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw powinien potwierdzi¢ Zamawiajacy.

2.2.4. Zaprawa do cementowania

Zaprawa cementowa powinna by¢ jednorodna, dobrze wymieszana sktadajgca sie z cementu, piasku i
wody. Zawartos$¢ cementu do piasku S/C - 3,5, wg PN-H-74108.

str. 103



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-04- Roboty montazowe

2.2.5. Armatura

Armatura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1074: 2002 czesci od 1 do 5 odpowiednio
do rodzaju armatury. Dtugos¢ zabudowy zgodna PN-EN 558-1: 2001. Wykonanie materiatowe zgodne z
PN-EN 1503(U). Armatura musi posiadaé, co najmniej takg samg klase odpornosci na cisnienie jak
instalacja, na ktdrej zostanie zamontowana.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow bedzie sie odbywato w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym na Terenie
Budowy.

2.3.1. Rury i ksztattki z PE

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak,
aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m., Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu
12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem warunkdw atmosferycznych
(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2.3.2. Rury i ksztattki z PVC

Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy ksztattek powodujac ich deformacje. W
czasie sktadowania ksztattki powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 40°C. Dopuszcza sie
sktadowanie bez zadaszenia na czas nie dtuzszy niz pét roku od daty produkcji. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywacd sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Ksztattek z PVC nie wolno nakrywad uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac sie w sposdb uporzadkowany.

2.3.3. Armatura

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

2.3.4. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow zeliwnych i stopni ztazowych zeliwnych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Podanej wyzej zasady sktadowania sg ogdlne dla danych typow materiatow, generalnie nalezy
przestrzegaé wytycznych i zasad producenta, u ktdrego zostang zakupione materiaty.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow,
sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w WWiORB 00.

0$ przewodu winna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.

0$ przewodu winna by¢ wyznaczona w sposéb trwaty widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Cigg reperow roboczych winien by¢ dowigzany do reperdw sieci panstwowej.

Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w WWiORB — 03 Roboty ziemne.

Przewody nalezy posadawia¢ na podsypce z materiatdw zgodnych z niniejszymi WWiORB. Grubos¢
warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniej;

— 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,
— 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

W przypadku przewoddéw o potgczeniach kielichowych powyisze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Na odcinkach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 oraz PN-B-10725.
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5.3. Uktadanie przewodéw

5.3.1. Uktadanie rurociggéw PVC

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu,
a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach pofaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosSci przewodu. Przewody powinny by¢
uktadane ze spadkami podanymi w projekcie. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonaé¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury

5.3.2. Obsypka i zasypka wstepna przewodéw

Obsypke i zasypke przewoddw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami niniejszych WWiORB i WWiORB
— 02 ,,Roboty ziemne” i wymaganiami producentow rur.

Zasypke wstepng wykonywang na etapie préb szczelnosci, jezeli brak zalecen producentéw, co do
grubosci warstwy zasypki wstepnej, nalezy zakonczy¢, co najmniej 0,5 m ponad wierzch rurociggu.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdécic
szczegblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowacd ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania prob szczelnosci sprawdzanego odcinka, miejsca potgczen
przewoddw powinny pozostac¢ odstoniete. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej odkrytych potgczen
nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia przyblizonego do
stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

5.3.3. Gleboko$¢ utozenia przewodow.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

— zamarzanie w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod uptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami normy PN-B-10725. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka,
aby przykryte h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu o h = 0,4m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone
materiatem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowej, odpowiednie folie). Przewody powinny
by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektows.
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5.3.4. Przejscia przewododw przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddéw przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw
stosowanych do budowy przewoddw.

5.3.5. Przejscia przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

5.4.

W miejscach zblizenn z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgca infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych,
przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabili.

W miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢é poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejgcej (rure ostonowa dwudzielng fgczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Montaz studzienek i komor

Montaz studzienek i komér powinien sie odbywac zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami
norm PN-EN 1610: 2002, PN-B-10729 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

Studzienki i komory nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z
wymaganiami zawartymi w WWiORB-02

Podtoze pod studzienke nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym minimalne wymagania w
tym zakresie to: podsypka piaskowa grubosci 15cm (wskaznik zageszczenia minimum 0,98), i podbeton
C12/15 (zgodnie z PN-EN 206-1: 2003) grubosci 10cm.

5.4.1. Zwienczenia studzienek

Poziom gornej powierzchni wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ rdwny z tg nawierzchnig,
natomiast w terenach nieutwardzonych poza obszarem jezdni z poboczem powinien by¢ usytuowany,
co najmniej 8,0cm nad powierzchnig terenu i obrukowany. Regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego nalezy dokonaé przy uzyciu prefabrykowanych, betonowych pierscieni dystansowych.
Pierscienie dystansowe nalezy faczy¢ ze sobg za pomocy zaprawy cementowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm.

5.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody z tworzyw nie wymagajg stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych. Elementy
prefabrykowane z betonu nie gorszego niz C35/45 nie wymagajg stosowania powtok ochronnych.
Pozostate powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé dwukrotnie dyspersyjna masg asfaltowo-
kauczukows.

5.4.3. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe nalezy stosowac przy budowie odcinkéw kanalizacji, gdzie ze wzgledu na
skrzyzowania z drogami, istniejgce uzbrojenie terenu, cieki wodne, zblizenia do budynkoéw, przejscia w
poblizu drzew itp. Wykonanie wykopdw jest niewskazane lub niemozliwe.

str. 107



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-04- Roboty montazowe

Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowac wolnych przestrzeni w gruncie wokét
rury oraz znacznych zmian w naturalne strukturze gruntu, musi réwniez zapewnia¢ zachowanie
wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w bezwykopowym uktadaniu rurociggdw.
Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drég metodami
bezwykopowymi i powiadomi go o terminie prowadzenia prac. Ponadto Wykonawca uzgodni sposdb
prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego
poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze oraz wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg a takze wykonaé¢ dokop na gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi.
Nadmiar urobku z przecisku oraz komoér startowej i odbiorczej nalezy wywiez¢ z terenu budowy
Po wykonaniu robét przeciskowych komory nalezy zasypaé a teren przywrdcié do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert, ktéry przeprowadzony zostanie po uprzednio
zaplanowanej trasie, z mozliwoscig dokonania korekt w trakcie odwiertu (przewiert pilotazowy).

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia kanatu do wymaganej srednicy.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w WWiORB 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonanych robdt i zastosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

— sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek,
— sprawdzenie sktadowana przewodow i ksztattek,

— sprawdzenie utozenia przewodu,

— sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych,
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6.2.

— sprawdzenie poprawnosci montazu elementéw pompowni

— sprawdzenie wydajnosci pompowni

— sprawdzenie poprawnosci pracy haprzemiennej pomp w pompowni

— sprawdzenie dziatania wigcznikdw pomp w pompowni

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu

— badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - préobe szczelnosci
nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610: 2002); zaleca sie wykonanie
wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki,

— badanie szczelnosci przewodow cisnieniowych

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 1997, z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz normami.

Przewody cisnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725: 1997 oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
Instal oraz przytaczy” oraz normami.

6.2.1. Préby ci$nieniowe przewodow ci$nieniowych

6.3.

6.4.

Préoby szczelnosci wykonywad sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prdb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugos¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania prdoby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkéw:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

— ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30minut
sprawdzaé poziom cisnienia.

Przewody grawitacyjne

Préoby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami
PN-EN-1610:2002 oraz wytycznymi producenta rur.

Badanie zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu.

Badanie zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu nalezy
wykonywa¢ metody zgodng odpowiednimi normami, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru z
czestotliwoscig nie mniejszg, niz co 50m dtugosci.
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6.5. Badania przy metodach bezwykopowych
Badaniu podlegaja:

— parametry komory startowej (montazowej) oraz koricowej,

— ufozenie rury przewodowej,

— rzednai spadek rury przeciskowej (ochronnej),

— pofaczenia rur,

— zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),

— sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie odchylenia osi rurociggu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow i armatury,
— badanie odchylenia spadku podfuznego rurociagu,

— badanie szczelnosci przewodu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWIiORB 00
7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

7.1.1. Przewody ciShieniowe

Odbiory techniczne robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne PN-B-10725 oraz
wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowej” COBRTI
INSTAL.

7.1.2. Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.”
COBRTI INSTAL

7.2. Odbidér koncowy

Zakres odbioru koncowego przewoddw kanalizacyjnych powinien byé zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne
PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
2+A1:2013-12 do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-
4+A1:2012

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 805:2002

PN-EN 1917:2004

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 13101: 2005

PN-EN 124:2015

PN-EN 1997-2:2009

PN—B-02481:1998
PN-B-10736:1999

PN-EN 1997-2:2009

PN—B-02481:1998
PN-B-10736:1999

PN-EN 10088-1:2014 —

(V)
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 545:2010 - (U)

PN-EN 598+A1: 2010

PN-EN 1916:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 206-A1:2016-12

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3:
Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 4:
Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. — Czes¢ 2: Zwienczenia wpustdéw sciekowych i studzienek
witazowych wykonane z zeliwa

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Stale odporne na korozje . Wykaz stali odpornych na korozje

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Rury i ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem szklanym i
zelbetowe

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 10216-5:2014-02

PN-EN 10312:2006

PN-EN 1295-1:2002

PN-EN 598+A1:2010

PN-EN 295: 2001 — (U)

PN EN 14636-1:2009 —
(V)

PN-EN 253:2015

PN-EN 448:2015

PN-EN 489:2007

PN-80/H-74219
PN-EN 13941:2006

9.2. Inne przepisy

Beton zwykty — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw
wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki
techniczne dostawy

Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w rdéznych warunkach
obcigzenia Cze$¢ 1 Wymagania ogdlne.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Czes$¢ 1: Rury i
ksztattki do potgczen elastycznych

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki - zespoty z rury stalowe]j przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespoét ztgcza stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej” COBRTI INSTAL.
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WWIORB-05
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) robét objetych przedmiotem zamdéwienia

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robot

Zakres niniejszych WWiORB-05 dotyczy wykonania roboét elektrycznych w zwigzku z zasilaniem
pompowni Sciekow.

1.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe s zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogdlne. Ponadto:

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktdrym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia
Nr 305/2011.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo
kilka kabli potagczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac
zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych. Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktdrym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow ukfadania bezstosowania przegrdod lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
utatwiajgca przeciagganie i tgczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo
— napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe
kabla. Ilo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty
producenta od 1 do 1000 mm 2 (praktycznie od 4 mm 2). Kable sygnalizacyjne produkowane sg na
napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10
mm 2.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania
sygnatu, impulsu itp., Jako cze$¢ przewodzagca moze wystepowacé drut o przekroju kotowym,
owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.
Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brgzows) i kierunkowa
(niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6tta
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone sSrodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy
metalowe czesci przewodzgce — dostepnego urzadzenia elektrycznego, (ktére mogg przypadkowo
znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk)
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uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym
dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym
kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm 2 — przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm 2, natomiast
powyzej 95 mm 2 — minimum 50 mm 2).

Zyta probiercza ,ip” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400
mm 2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm 2.

Przewdd neutralny lub zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w
kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm 2 moze
wynosi¢ 50% tego przekroju. ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje
przewodu neutralnego i ochronnego mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie
przewodu PEN 826-13-25)]".

Identyfikacja przewoddw:

— przewdd neutralny lub srodkowy (514.3.1.Z21) powinny by¢ oznakowane kolorem niebieskim na
catej dtugosci,

— przewdd ochronny (514.3.1.Z2) powinien by¢ oznakowany kombinacjg dwukolorowg zielono-z6ttg
i ta kombinacja nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,

— przewody ochronne PEN (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i z6ttym wzdtuz
catej ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koricach przy zaciskach, lub kolorem
niebieskim na catej ich dtugosci i dodatkowo kolorami zielonym i zéttym na koncach przy
zaciskach,

— przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i zéttym
wzdtuz catej ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koricach przy zaciskach,

— inne przewody powinny by¢ oznakowane kolorem lub liczg z uwzglednieniem wymagan normy
(od 514.3.Z2 do 514.3.74).

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli. Wystepujg, jako
termokurczliwe, zimno kurczliwe, ze ztgczkami Srubowymi, taSmowe, zywiczne, hybrydowe. Ze
wzgledu na zastosowanie mogg by¢: przelotowe, przejSciowe, koricowe, specjalne (np. do kabli
trakcyjnych)

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich
podtgczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie, — montaz uchwytéw do mocowania i
uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne sg zgodne z okresleniami podstawowymi zawartymi w WWiORB-00 ,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do robot elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.3. Warunki przyjecia materiatow do robot montazowych linii energetycznych
Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w Dokumentach Wykonawcy, w tym w
Dokumentacji Projektowe;j

— sgfabrycznie nowe

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy
temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”.
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj). W przypadku, gdy
dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim
podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym
toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy go chronié¢ przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w WWiORB-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdw transportu podano w WWiORB-00 ,, Wymagania Ogdlne”.

Materiaty i elementy przewozone s$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementdéw oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetaczaé¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegad zalecen wytworcoéw, a w szczegdlnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWiORB-00 - Wymagania ogdlne.

5.1. Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego skfadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopdow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

5.1.1 Roboty ziemne

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg Inspektora
Nadzoru — Wykonawca, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg
trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie
prowadzi¢ trase kablowg w taki sposdb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkow i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementdéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
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Sposdb wykonania robét ziemnych opisuje WWIORB 03-Roboty ziemne.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac przekopéw prébnych na
gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowadzonych przy istniejgcych
budynkach i budowlach. Szerokos$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych
rownolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach. Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz
Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia,
zwigzanego z ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

— 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych (rury ochronne lub
bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektdrych przypadkach mozna dokonaé utozenia oston
bez koniecznosci rozbidrki drogi, lub ulicy, stosujgc technologie podkopow i przeciskéw.

5.1.2 Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm — dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie
kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli
uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukfadanie kabli, z
zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami
np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub
podtaczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
- reczny:

e  przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
e  przesuwanie kabla na rolkach,

- mechaniczny:

e przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepa lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw),

e przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke
i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotwadrczy lub zestaw
kabli przenosnych, stojaki do bebndw),

e  przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy
rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poriczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia,
jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.
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Kable uktadane w rowach i wykopach nalezy zasypywac warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm z
zageszczeniem warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym lub dowiezionym zageszczanym warstwami
grubosci do 15 cm. Grunt uzyty do zasypek wykopdw musi spetnia¢ parametry okreSlone w
WWIiORB-03 ,,Roboty ziemne”

Kable uktadane w rowach i wykopach nalezy oznaczy¢ folig oznaczeniowg o grubosci powyzej 0,5 mm
i 0 szerokosci powyzej 20 cm. w kolorze uzaleznionym od napiecia znamionowego kabla: niebieska
do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

5.1.3 Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia powinny by¢ uktadane w
ostonach kablowych z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych
oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie
kablowe zelbetowe. Studnie kablowe, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub
przykrycie z ptyty betonowej lub zelbetowej, a takie odpowietrznik dla umozliwienia odptywu
ewentualnych gazéw, jakie mogg sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna
mieé, co najmniej 1,5 srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego
kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli
jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do
jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korce uszczelni¢, szczegdlnie,
kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony
pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozina wykonywac¢ przy budowie nowych linii, niekiedy
wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich
odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

5.1.4 Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sie, jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami, prowadzony w
podtodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegdlng formg tej
technologii ukfadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podtogg podniesiong lub techniczng
np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie
lub odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast
powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy
wykonywac, jesli dtugosé kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze by¢ warstwa piasku o
grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegta. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie
wewnatrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub ptyt gipsowo-
kartonowych izolowanych wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje
sie, co 100 m dtugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwor
przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny byé budowane z materiatéw niepalnych,
maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiada¢ system odprowadzania wody
Sciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednocze$nie umozliwia¢ swobodny dostep
do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m,
szeroko$¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktadaé¢ mozna kable o
powtoce:

- ofowianej,
- aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli srodowisko nie jest
niszczace dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana, jako zyta ochronna,
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- ztworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
pomiedzy kablami, innymi rurociggami, scianami i dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach
napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczegdlnych typow na wydzielonych wspornikach np.
wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych
tworzacych wigzke wielofazowg, zestawy kabli sygnalizacyjnych podtagczonych do jednego
urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia,
stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje oswietleniowa, ktére mogg sie
stykaé. Uktadanie kabli moze odbywac sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli
stuzg wsporniki lub drabinki kablowe. Odlegtosci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania kabli
uktadanych na pochytosciach wynoszg od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata uktadania i rodzaju
kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac przy uzyciu uchwytéow z elastycznymi (miekkimi)
wktadkami i szerokosci, co najmniej réwnej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom
powtok izolacyjnych.

5.2. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych
Wymagania w zakresie muf kablowych:

- Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

- Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba, ze Inspektor Nadzoru wyda pisemng zgode na
ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

- Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac potaczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci, na stupie.

- Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogodlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

- Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

Wymagania w zakresie oznacznikéw kablowych:

— Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym
rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie
osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania,
przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi, co 10 m,
natomiast w kanatach, tunelach, pomostach, co 20 m.

- Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane: uzytkownika, symbol i numer
ewidencyjny linii kablowej, rok utozenia kabla, symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej
normy, znak fazy (przy kablach jednozytowych), relacja

- W terenie niezabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkow
betonowych z literg ,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:
poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych, co
100 m. Zaleca sie podobnie oznaczaé miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie
literowe ,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych
trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad
poziomem terenu.
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5.3. Montaz urzadzen pomiarowych i AKPiA

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowaé w miejscu dostepnym dla obstugi - z zachowaniem
prawidtowosci lokalizacji pomiaru.

Skrzynki przytgczeniowe nalezy zawiesza¢ blisko pomiaréw, jednak w miejscach suchych i bez
opardéw korozyjnych oraz nie narazonych na zalanie podczas prac porzagdkowych.

Mocowanie urzgdzen pomiarowych nie powinno narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad i
pomostow.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym stanowi izolacja gtéwna czesci
wiodacych prad. W sieciach zasilajgcych obowigzuje system TN-C z wspdlnym przewodem neutralno-
ochronnym PEN. W instalacjach wewnetrznych i odbiorczych zasadniczo obowigzuje system TN-S.

5.5. Ochrona przepieciowa

Urzadzenia AKP nalezy zabezpieczy¢ indywidualna ochrong przeciwprzepieciowg wykonang wg
zalecen i wytycznych producenta zastosowanych zabezpieczen oraz zalecen producenta danego
uktadu pomiarowego.

5.6. Oznakowanie urzadzen i instalacji

Kable powinny by¢ oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru kabla,
napiecia kabla, trasy od - do. Opaski nalezy rozmiesci¢ na koncach i punktach przejs¢ przez Sciany,
przy przepustach.

Na szafach, szafkach powinny zosta¢ zamocowane tabliczki producenta opisujgce typ, producenta,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Tabliczki powinny by¢é wykonane, jako grawerowane,
estetycznie, trwale zamocowane.

Na urzadzeniach obiektowych AKP powinny zostaé zamocowane tabliczki opisujgce symbol
projektowy urzadzenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq. Tabliczki powinny by¢ wykonane, jako
grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w WWiORB-00 ,, Wymagania Ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegotowe
Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-HD
60364.6: 2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Sprawdzenia odbiorowe

- zgodnosci Dokumentacji Powykonawczej z Dokumentacjg Projektowg i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg normami, przepisami budowy oraz bhp,
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- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen S$rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej,
norm, przepisdw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inzynierem.
- po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robot podano w WWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWIORB i Wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7.2. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robat, takich jak:

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi prawem
- instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne

- protokoty badan i préob producenta

- S$wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych

7.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w WWiORB-00 Wymagania Ogdlne.

7.4. Odbiory cze$ciowe
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w WWiORB-00 Wymagania Ogdlne.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy Dokumentacjg
Projektowgq oraz przywotanymi wymaganymi normami i przepisami.

7.5. Odbidr koncowy

Sposdb wykonania i zakres wymaganych czynnosci sprawdzajgcych podczas odbioru koricowego
zawarty jest w PN-E 04700: 1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki préb i badan nalezy zamiesci¢ w
protokole odbioru koricowego.

Odbidr korncowy moze byé prowadzony po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ wykonany wspdlnie z branzg sanitarna.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentéw wymienionych w WWiORB — 00 Wymagania ogdlne:

- protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony

- przeciwporazeniowej,

- metryki urzadzen zawierajgcg podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,
- schematy rozdzielnic,
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8. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-E-04700: 1998/Az1: 2000

PN-IEC 60050-604: 1999

PN-HD 60364-1: 2010

PN-HD 60364-4-41: 2009

PN-HD 60364-4-442: 2012

PN-IEC 60364-4-473: 1999

PN-HD 60364-5-51: 2011

PN-IEC 60364-5-53: 2016-02

PN-IEC 60364-5-53: 2016-02

PN-EN 60445: 2011

PN-EN 61439-1: 2011

PN-EN 61558-2-6: 2009

PN-EN 61558-2-23: 2010

PN-EN 62041: 2011

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja angielska).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo — Postanowienia ogdlne — Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskdw urzadzen i
zakonczen przewoddw (wersja angielska).

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogdblne. 16. PN-EN 61558-1: 2009 Bezpieczenstwo uzytkowania
transformatordw, zasilaczy, dtawikow i podobnych urzgdzen — Czesé 1:
Wymagania ogdlne i badania.

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, zasilaczy, dtawikéw i
podobnych urzadzen o napieciach zasilajgcych do 1100 V — Czesc¢ 2-6:
Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace transformatorow
bezpieczenstwa i zasilaczy z transformatorami bezpieczenstwa (wersja
angielska).

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, dtawikow, zasilaczy i
zespotéw takich urzadzen — Czes$c 2-23: Wymagania szczegétowe i
badania dotyczgce transformatoréw i zasilaczy stosowanych na placach
budow (wersja angielska).

Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, dtawikow, zasilaczy i
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zespotéw takich urzadzen — Wymagania EMC (wersja angielska).

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 61007: 2001 Transformatory i induktory stosowane w urzgdzeniach elektronicznych i
telekomunikacyjnych — Metody pomiardw i procedury badan.

PN-E 05029: 1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

PN-HD 605 S2: 2008 Kable elektroenergetyczne — Dodatkowe metody badania (wersja
angielska)

9.2. Inne przepisy

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

3. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 .
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WWIORB-06
ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody CPV dla robét objetych WWIORB-06

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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9. Przepisy zwigzane
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

1.2

Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB-07 ,,Roboty drogowe” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robét
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i prowadzone pod
nadzorem wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogdlne. Ponadto:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowga (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw.
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Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzagdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB-00
Wymagania ogdlne.
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.14

2.2

Posypka oraz wypetnienie spoin i szczelin nawierzchni

Posypka piaskowa pod nawierzchnie:

- piasek naturalny wg PN-EN 13043, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043.

Posypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

Wypetnianie spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043.

Wypetnianie spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3.

Kruszywa na warstwy odsaczajace i odcinajgce

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania

w zakresie:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis

<5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d 0

U=—-
le

=5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043 dla gatunku 1i 2.

str.132



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-06- ROBOTY DROGOWE

2.3

24

2.5

2.6

Kruszywa na warstwy podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Nalezy stosowac wode czystg, wodociggows.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt spetniajgcy wymagania PN-EN 12591 w
zaleznosci od kategorii ruchu.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robdt lepiszczy pochodzgcych od rdzinych
producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robdt wymaga zgody
Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiadaé atest producenta, potwierdzajgcy zgodnosc¢ z
wymaganiami Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosSciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca.

Materiaty do skropienia warstw nawierzchni
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

- kationowe emulsje srednio rozpadowe wg WT.EmA-1994,
- uptynnione asfalty srednio odparowalne wg PN-C-96173;

do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994,
- uptynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-96173,
- asfalty drogowe wg PN-EN 12591, za zgodg Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okres$lone w
WT.EmA-99.
Betonowa kostka brukowa

Stosowacé kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 100mm, 80mm lub 60mm zgodng z
materiatem, z ktorego wykonana jest odtwarzana nawierzchnia istniejgca. Kolor oraz typ i ksztatt
zastosowanej kostki powinien by¢ powinien by¢ dostosowany do istniejgcej nawierzchni i uzgodniony
z Uzytkownikiem.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- dtugosc¢ =2 mm,
- szerokos$¢ =3 mm,
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- grubosé+3 mm.
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponize;j.

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338.

Lp. Cechy Wartos¢
Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
1 odladzajacych: <1,0
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?]

Wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu:

2 — wytrzymatosé charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23

B ) ) Przez caty okresu
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

uzytkowania

2.7 Kraweznikii obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikdw betonowych sa:
- krawezniki betonowe klasa 2, zgodnie z PN-EN 1340,
- obrzeze betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 cm lub 100x30x8; r = 3 cm
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- beton klasy C12/15 na tawe pod krawezniki i obrzeza zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw i obrzezy betonowych:
- dfugos¢ £ 8 mm
- wysokos¢, szerokos¢ - £ 3
Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PE-EN 206-1.
2.8 Nawierzchnie tymczasowe
Nawierzchnie tymczasowe wykonaé z ptyt betonowych o parametrach i nosnosci dostosowanej do
przewidywanego ruchu pojazdow.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed zgubieniem w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWiORB - 00 Wymagania ogdlne.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposadb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej prdby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub I1).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz + 20 %.

Tabela 1 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 0.97
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robét ziemnych lub terenu | | |

5.2

5.3

Po zasypaniu wykopow, a przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ badania nosnosci gruntu,
wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia gruntu zasypanego wykopu.
Badania te nalezy wykonac zgodnie z polskg normg i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rowne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 (1)

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
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5.4

5.5

5.6

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podifozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 50

< 1,2 (2)
090

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w
milimetrach,

Og0 - umowna Srednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna byc¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug prdéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rédwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza wykonawce robat.
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Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikdw. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa wigzgca, wyréwnawecza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyrownawczej i wzmacniajagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
przyjmowac wg PN-S-96025 zatgcznik D, tabela D.2.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu przyjg¢ wg PN-5-96025 zatgcznik E, tabela E.2.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikow mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2% w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposadb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.

Minimalna i maksymalna temperatury mieszanki asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
przyjac zgodnie z PN-S-96025: 2000 i zaleceniami producenta asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana, jako odpad produkcyjny.
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Podtozem dla warstwy wigzgcej jest podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w WWIiORB i zaakceptowanym przez Inzynera.
Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potfgczenia miedzywarstwowego lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmnie;j:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +50C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 1000C dla wykonywane] warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od podanej powyzej minimalnej
temperatury mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 35/50 130°C,
- dla asfaltu D 50/70 125° C.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabelach.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
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5.8.1

5.8.2

5.8.3

bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

Jezeli do czyszczenia warstw nawierzchni byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Przy uzyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godziny do 8 godzin, zgodnie z
PN-S-96025 [4].

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyc
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni powinna by¢ zgodna z konstrukcjg nawierzchni istniejgcej i
moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

— podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
- podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP 2> 35.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki,

— utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie nig szczelin,

— ubicie i ponowne wypetnienie szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejgcymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dla koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza. Koryto musi miec skuteczne odwodnienie.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z rodzajem podbudowy pod nawierzchnie istniejgca.
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Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny ze stanem istniejgcym. Krawezniki i obrzeza
nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne, jak dla stanu istniejgcego. Dopuszczalne odchyfki
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg,
rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w
stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen powinny by¢ zgodne ze
stanem istniejgcej nawierzchni z kostki.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozina wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie tak, aby ukfadarka mogta przenosic¢ z

str.141



Program funkcjonalno-uzytkowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy”

WWIiORB-06- ROBOTY DROGOWE

5.9

5.9.1

palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakornczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem (dla nawierzchni uktadanych na podsypce
piaskowej) lub zaprawg cementowo — piaskowg (dla nawierzchni uktadanych na podsypce piaskowo-
cementowej). Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Krawezniki betonowe

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.9.2

5.9.3

5.10

Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Nalezy stosowac, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegtos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem lub
piaskiem.

Obrzeza betonowe

5.10.1Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.10.2Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.10.3Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w WWiORB-00 Wymagania ogdlne.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podfoza — badania podczas robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tabela ponize;j.
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6.2

6.2.1

6.2.2

Tabela. 2 Czestotliwos¢ badan i pomiaréw cech geometrycznych i zageszczania koryta i wyprofilowanego
podtoza

Wyszczegoln‘len’le pacsll Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych tuku;

Szerokos¢ koryta co 20 m na fukach o R = 100 m; co 10 m na tukach o R = 100 m,
co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy

Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty fata

Spadki poprzeczne * co 20 m; co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy

Rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych

Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz

podtoza raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci
nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg £ 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tabela
ponizej.

Tabela. 3 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 RAwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

5 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

6 Rzedne wysokosciowe co 100 m

7 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
8 Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

9 Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.3

6.3.1

6.3.2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos¢ warstwy

Szer. warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 m tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja t 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wys. warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm/ -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm / -
2cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ fgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$é, co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w tabeli ponize;j.

Tabela. 4 Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwosé badan
P . - . , Mak I ierzchni
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na el =l pomerzF s
. . . podbudowy przy- padajaca na
dziennej dziatce roboczej . :
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 2 prébki na 2000 m2
Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. L " . e
4 w pkt 19.2.3. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.3 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.4 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.5 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

£,y
E,

< 2,2

6.3.6 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci.

6.3.7 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela. 5 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szeroko$¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na fukach o R < 100m
2 Réwnosé podtuzna w sposdb ciggty fata
3 Spadki poprzeczne*) co20m
4 Rzedne wysokosciowe co25m
5 Grubos¢ podbudowy co50m
Nosnos¢ podbudowy:
6 - modut odksztatcenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w w 10 punktach na kazde 500 m
7 Zageszczenie
- wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
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| | -E2/E1 | co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m |
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.8 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm. - Spadki
poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.9 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm
/-2cm.

6.3.10Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.
6.4 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.4.2 Badania w czasie robot

Tabela. 6 Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikdéw mieszanki mineralno- L
5 . dozér ciaggty
asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytwérni
Ip.1i1p.8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

()]

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

8 jeden raz dziennie

6.4.3 Skifad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy powyze;.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
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6.4.4 Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.4.5 Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.4.6 Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.4.7 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byc
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i WWiORB.

6.4.8 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 20C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w WWiORB.

6.4.9 Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglagdu w
czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.10WHtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Tabela. 7 Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 RAwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji projektowej
7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Zfacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc zfacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc

10 Wyglad warstwy ocena ciagla

11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.11Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg +5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5cm.
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6.4.12Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.13Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 1cm.

6.4.14Uksztattowanie osi w planie
0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg
5cm.

6.4.15Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg + 10%.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5cm, dla ktdérej tolerancja wynosi
+5mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi = 5mm.

6.4.16Zt3cza podtuine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.4.17Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.18 Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.19Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
WWIiORB i recepcie laboratoryjne;j.

6.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

6.5.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.5.2 Badania lepiszczy w czasie robét

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy ponize;j.
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Tabela. 8 Wtasciwosci lepiszczy

K |
Lp Rodzaj lepiszcza ontn:o‘ow?rte Badanie wedtug normy
wiasciwosci
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosc WT. EmA-99 [6]
Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
6.6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
6.6.1 Badania kostki betonowej przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé:

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

- w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw,

obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,

6.6.2 Badania kostki betonowej w czasie robét

Tabela. 9 Badania kostki betonowej

przymiarem liniowym)

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
biezaca kontrola w 10
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem punktach dziennej dziatki odchytka od projektowanej
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i grubosci +1 cm
cech konstrukcyjnych
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
L . . sukcesywnie na kazdej dziatce
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg robocze] -
potozenie osi w planie (sprawdzone co 100 m i we wszystkich przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanej do 2 cm
co 25 m w osi i przy
rzqFJne wysokosciowe ('pomlerzone krawqdz'lach oraz we odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
) rownosé w profilu podtuznym (wg BN- iw nieréwnoéci do 8 mm
68/8931-04 [4] tatg czterometrowa) ’
rownosé w przekroju poprzecznym
'(spra\'/vdzona fajca profl!owa z poziomnica . przeswity miedzy fatg a
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym jw. . .
. - . powierzchnig do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone metoda . odchytki od dokumentaciji
niwelacji) IW- projektowej do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona iw odchytki od szerokosci

projektowanej do +5 cm
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Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich . S
3 ulozenia kontrola biezgca wg decyzji Inzyniera

6.6.3 Badania wykonanych roboét

Tabela. 10 Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni z kostki betonowej

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kraweznikdw, obrzezy, Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
Co 25 m i we wszystkich punktach
3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna, charakterystycznych (wg metod i
spadki poprzeczne i szerokos$¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 5g)

6.7 Wykonanie kraweznikéw betonowych

6.7.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Badania kraweznikow

Badania kraweznikow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowacd wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.7.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2cm.

Sprawdzenie faw - Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuinego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg — profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelety; dopuszczalne

odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynoszg:
o dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.

Rownos¢é gérnej powierzchni taw.

Rownosé gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie

moze przekraczaé¢ 1 cm.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
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Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rownosé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na

e kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

e doktadnos¢ wypetnienia spoin, — co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

6.8 Wykonanie obrzezy betonowych

6.8.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.8.2 Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe)
- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
e niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeia,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrdw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWiORB-00 Wymagania ogdlne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11110:1996

PN-EN 13043:2004

PN-EN 933-1:2012

PN-5-02205:1998
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12591:2010
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1097-5:2008

PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-5-96025:2000
PN-EN 1340:2004
PN-C-96173:1974

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement - Cze$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementéw
powszechnego uzytku

Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesdw produkcji
betonu

Kruszywa do zaprawy
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogdlne
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
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WWIORB-07
GOSPODARKA ZIELENIA

Nazwy i kody CPV dla robot objetych WWIORB-07
45000000-7 Roboty budowlane

4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1.

N

6.

7.
8.
9.

Spis tresci

Wymagania podstawowe
1.1. Zakres robét
1.2. Okreslenia podstawowe

. Materiaty

2.1. Ziemia urodzajna

2.2. Ziemia ogrodnicza

2.3. Kora przekompostowana, zrebki

2.4. Nawozy mineralne

2.5. Hydrozele

2.6. Srodki ochrony rolin

2.7. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, trawa
2.5.1 Wymagania ogdlne
2.5.2 Drzewa
2.5.2.1. Drzewa lisciaste
2.5.2.2 Drzewa iglaste

2.5.3 Krzewy

254 Trawa

2.5.5 Pale

2.5.6  Wigzadta do pali
. Sprzet
. transport

. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
5.2. Technologia wykonywanych prac
5.2.1 Wycinka drzew i krzewow
5.2.2  Zabezpieczenie drzew istniejacych
5.2.3 Roboty przygotowawcze
5.2.4 Sadzenie drzew, krzewdw i pnaczy
5.2.5 Pielegnacja nasadzen
5.2.6  Wykonanie trawnikéw
5.2.7 Pielegnacja trawnikéw
5.2.8 Przesadzanie drzew
5.2.9 Pielegnacja adaptowanych drzew i krzewéw
Kontrola jakosci Robot
6.1. Usuniecie drzew i krzewdw
6.2. Zabezpieczanie drzew
6.3. Drzewa, krzewy i pnacza
6.4. Trawniki
Odbidr Robdt
Podstawa ptfatnosci
Przepisy zwigzane

156
156
156
158
158
158
158
158
159
159
159
159
160
161
161
162
162
163
163
163
163
164
164
164
164
165
165
166
168
168
169
169
171
171
171
171
171
172
172
173
173
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB-07 ,Gospodarka zielenig” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z wycinkg, zatozeniem i pielegnacja zieleni.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i prowadzone pod nadzorem
wyznaczonych Inspektorow Nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogdlne.

Ponadto:
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny,

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica
pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia
ponizej 7 cm).

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewdéw

Drzewo — wieloletnia roslina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach
gtéwnych i gateziach tworzgcych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny,

Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktdra zostata sztucznie wytworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniows,

Forma pienna — forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m,

Forma naturalna —forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu gatunku lub odmiany,
z wyraznym wyksztattowanym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu,

Grubizna - uzytkowe drewno okragte, o Srednicy nie mniejszej niz 7 cm, mierzonej wraz z korg w ciefiszym
jego koncu,

Hydrosiew — proces obejmujagcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, $rodkéw
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantow wzrostu i substancji klejgcych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu

Hydrozel — dodatek do ziemi zatrzymujacy wode, poprawiajgcy warunki wodne w ziemi,
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu

Ktoda - pien drzew lisciastych, od odziomka do pierwszego rozgatezienia korony,

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Krzew — wieloletnia roslina rozgateziajaca sie na wiele rownorzednych zdrewniatych peddéw, nie tworzaca
pnia ani korony, nie bedgca pnaczem,

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, pnaczy oraz nasiona traw,
Nawozenie - stosowanie nawozow do poprawy stosunku zwigzkdédw pokarmowych i struktury gleby,

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.
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Obwadd pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)
Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu,

Ostonki — tuby plastykowe stuzace do ochrony drzewek, zwtaszcza lisciastych przed zgryzaniem,
Pale — elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych posadzonych drzew,

Paszport rosliny — etykieta z dokumentem dostarczanym z roslinami w zamowieniu, paszport jest istotny ze
wzgledu na uwarunkowania prawne i formalne (bezpieczenstwo), w nim znajduje sie informacja o
producencie,

Podlewanie — dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotnosci gleby, pozwalajgce na
prawidtowy rozwaj roslin,

Pojemnik, doniczka — naczynie o sztywnych lub miekkich Scianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej rok,

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa,
Pien —dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika,

Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie
wokot osi pionowej,

Samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewéw w miejscach niepozgdanych,
Strzata - pien gtéwnie drzew iglastych, nierozgateziony od odziomka do wierzchotka,
Szerokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w
celu uformowania bryty korzeniowej,

Szyjka korzeniowa — czesc¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewng, warstwa grubosci min 5
cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji
wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewéw i pnaczy.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny,

Ziemia urodzajna (humus) — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy, posiadajaca
wymagane witasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw
pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia,

Ztom — drzewo, ktérego pien ulegt ztamaniu, lub krzew, ktérego pedy ulegty ztamaniu w wyniku dziatania
czynnikdéw naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu Ilgdowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy
budowlane;j.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z
usuniecia zieleni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w WWIORB 00 ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w WWIORB- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— kwasowosc¢ pH 25,5 (odpowiedni odczyn dla okreslonych gatunkow roslin).

— wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7% lecz nie mniej niz 2%,

— brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,

— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszanka mineralno-organiczng,

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Ziemia urodzajna powinna byé dostarczana przez Wykonawce na biezgco. Nie nalezy sktadowac ziemi
przeznaczonej do rozplantowania.

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na Teren Budowy,

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej. Zakupiona
ziemia ogrodnicza powinna posiadac¢ aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiada¢ witasciwosci umozliwiajgce ich
prawidtowy rozwdéj, by¢ wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta
korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien
wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych:

2.3. Kora przekompostowana, zrebki

Kora przekompostowana/zrebki rozdrobnione sg materiatem stosowanym do $ciétkowania drzew, krzewodw,
zywoptotéw. Scidtka powinna by¢ wytozona warstwa 5 cm. Do wykoriczenia powierzchni nalezy uzyé $ciétki
rozdrobnionej. Sciétka powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw),
pozbawiona zanieczyszczern chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej $ciotki powinien byé obojetny.
Materiat do $ciétkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.
Dobér nawozow powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno -
rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowac zgodnie
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z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni
przed sadzeniem lub siewem.

2.5. Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktdre poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajg dostepnosé¢ wody dla
roslin. Zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotéw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1
m3 zaprawy.

2.6. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub srodowiska, a w
szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktore nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie
i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

- chemiczne - przez opryskiwanie roslin preparatem czynnym chemicznie,

- mechaniczne - polegajgce na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czesci roslin lub
catych roslin,

- biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny badz zespdt roslin owadow, szczepionek lub
preparatéw zwalczajgcych w sposdb biologiczny szkodniki lub choroby.

2.7. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, trawa

2.5.1 Wymagania ogdlne

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z aktualnymi ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu  szkdtkarskiego” opracowanie Zwigzku Szkoétkarzy Polskich dostepne pod adresem
https://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/.

Do nasadzen nalezy wykorzystac tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym
i dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy
powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego
nalezy przed lub bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajgcy na mikoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadad etykiete. Na etykiecie powinny znalez¢
sie nizej wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;
- wysokos¢ rosliny,
- rodzaj pojemnika,
- nr$wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R67025:1999 zatgcznik
A;
- oznaczenie partii materiatu sadzeniowego;
- adresinazwe producenta.
Etykietki z nazwg gatunkowag nalezy zdjg¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzone;j zieleni.

Pozostate wymagania:

- rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwiedniete,

- pokrdj roslin, barwa lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
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- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta lub siatka druciana), kontener,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecie lisci,

- uszkodzenie todyg, lisci i korzeni.

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie peddow korony drzew.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywac obcych gatunkdw inwazyjnych. Nasadzenia powinny by¢ prowadzone
z jak najwiekszym udziatem gatunkow rodzimych, nalezy dazy¢ do wykorzystania materiatu roslinnego z
wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkéw. Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu
przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na dtugosci trwania okresu wegetacyjnego. Roslinny materiat
sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgcg wymagania gatunkowe
materiatu sadzeniowego.

2.5.2 Drzewa

Drzewa powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesc¢
naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluznié. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Wymagania:

- materiat klasy I, 2- 3 x szkétkowany,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3
Srednicy pnia,
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- ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez
sadzeniem,

- rana po podmianie przewodnika w szkdtce musi by¢ zarosnieta,

- pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢,

- $rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od s$rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15 cm.

Wady niedopuszczalne:

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5.2.1. Drzewa lisciaste

Powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

- obwadd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,0—2,2 m,

- minimum 7 peddw szkieletowych,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

2.5.2.2 Drzewa iglaste

Powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

- wysoko$¢ 125-150 cm,

- zlicznymi pedami roztozonymi réwnomiernie,

- rozkrzewione od dotu pnia,

- petne na obwodzie,

- zwyraznym przewodnikiem, chyba ze jest to inna forma wynikajgca z gatunku czy odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, - bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

- w pojemniku bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nie
uszkodzona,
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- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

2.5.3 Krzewy

Krzewy powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesc¢
naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluznié. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- wysokos¢ krzewdw 30-40 cm,

- pedy krzewdw powinny by¢ liczne, minimum 5-7, i roztozone rGwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny miec¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

- kazda partia dostarczonych roslin powinna by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg gatunku, odmiany
itp.

- lokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm od nasady),

- do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

-  jednostronne utozenie pedow krzewdw.

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5.4 Trawa

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw dobrane w zaleznosci od
warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, numer
normy, wg, ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnosci kietkowania. Sktad mieszanki traw powinien zawierac
sprawdzone w warunkach miejscowych gatunki traw.

Zaleca sie stosowacé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
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2.5.5 Pale

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,0 m (ponad gruntem) i zagtebiona
w gruncie na 0.5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposdb, zeby nie wchodzita w korone drzewa.
Srednica min. 7-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla
roslin lub opalony.

2.5.6 Wiazadta do pali

Wigzadta wykonane z paséw miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm umozliwiajgce przywigzanie
drzewa do palika

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu

itp.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywac sie dowolnym $rodkiem pod warunkiem,
Ze nie spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
byc¢ transportowane w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Czas pomiedzy
przygotowaniem w szkotce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. W
przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkoétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, materiat szkoétkarski nalezy utozy¢ w miejscu
ocienionym, ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badz zadotowad.
Wskazane jest réwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu dotowania
materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materiatow do hydrosiewu, materiatow do Scidtkowania oraz pozostatych
materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB-00 - Wymagania ogdlne.

Wykonaweca zastosuje wtasciwg technologie prac, zgodng ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za bezpieczeristwo na terenie obiektu podczas wykonywania prac
zwigzanych z zielenig

5.2. Technologia wykonywanych prac

5.2.1 Wycinka drzew i krzewow
Wykonawca musi posiadac¢ zgode Inspektora Nadzoru na przystgpienie do wycinki drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewow, podrostu
lesnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow oraz zniszczenie
pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Woycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z wycinkg zieleni nalezy wykonac
zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych organdéw (decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko lub decyzji derogacyjnej). Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry
W razie potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych w trybie przepisdw ustawy o ochronie przyrody. Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonac poza
okresem legowym ptakdow lub w okreslonych w rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie
wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym/ornitologicznym, ktéry dokona inspekcji terenu pod
katem wystepowania gatunkow chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére
Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie terminie.

Woycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym.
Doktadny termin usuniecia drzew i krzewdw Wykonaweca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepujg stanowiska archeologiczne mozliwe sg dopiero po
przeprowadzeniu ratowniczych badan archeologicznych. Prace zwigzane z wycinkg drzew w obrebie
stanowisk archeologicznych powinny odbywac sie pod nadzorem Inspektora ds. archeologii.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy Scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robodt, z doktadnym
usunieciem korzeni. Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgbac korzenie, a nastepnie
wydoby¢ sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Usuniecie krzewdw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewoéw i utozenie w dogodnym
miejscu.

Wykonawca usunie pozostate po wycince karpy drzew, gatezie, dragowine i krzewy oraz wyréwna i
uporzadkuje teren po wykonanych robotach. Draggowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po
drzewach (karp), krzewdw nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Karpy,
gatezie i drggowina mogg by¢ zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do Scidtkowania powierzchni
pod projektowang zielenig lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
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wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Z podtoza projektowanych nasypow oraz wykopow nalezy
usungc karpiny oraz wszystkie czesci roslinnosci . Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach
nalezy wypetnic¢ gruntem przydatnym do budowy nasypodw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
WWIORB-03. ,,Roboty ziemne”. Doty w obrebie przewidywanych wykopow oraz po wykarczowanych pniach,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Mtode drzewa i inne rosliny
przewidziane do przesadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje
trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roslinnos¢ sgsiadujgca z pasem robét,
nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.
W przypadku stwierdzenia w obrebie planowane]j inwestycji wystepowania gatunkow roslin, grzybéw oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé niezbedne zgody (decyzje derogacyjne)
zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone
whioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy.
Wyjatkowo dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

5.2.2 Zabezpieczenie drzew istniejgcych

Drzewa rosngce na Terenie Budowy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczonym tasma
ostrzegawcza. Nie sktadowaé w obrebie koron drzew zadnych materiatéw budowlanych (ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na worki z cementem lub wapnem, gruzu), ani ziemi. Nie nalezy réwniez zmieniac
poziomu gruntu wokat nasady pni. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy pracach w obrebie korony
drzew, nalezy chroni¢ pien, konary, gatezie oraz korzenie przed uszkodzeniem. Jesli bedzie zachodzita
konieczno$¢ gatezie narazone na uszkodzenia nalezy podwigzaé, w ostatecznosci proporcjonalnie ze
wszystkich stron korony drzewa przycigé, chronigc statyke i estetyke drzewa (unikac zbyt silnego ciecia).
Miejsca cie¢ pozostawic suche. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w
wymiarze przekraczajagcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Nalezy réwniez bezwzglednie chronic¢ bryte korzeniowg. W przypadku pojawienia sie w wykopie korzeni
obwodowych nalezy prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, odkryte korzenie przycigc. Prace w obrebie
korzeni nalezy wykonywac recznie. Odkryte korzenie obwodowe w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢
przed wysychaniem poprzez stosowanie zaston korzeniowych z geowtdkniny polewanych wodg. W
ostatecznosci korzenie mozna przycigc przy uzyciu specjalistycznego sprzetu ogrodniczego. Przy natrafieniu
na korzenie gtéwne prowadzi¢ prace recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W razie odstoniecia znacznej liczby
korzeni obwodowych, przykry¢ je do czasu zasypania wtdkning, ktérg nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.
Odkryte korzenie przed zasypaniem nalezy przykryé warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej, nie wolno ich
bezposrednio zasypac ziemig wydobytg z dna wykopu.

W przypadku czesciowych uszkodzen drzew wymagane jest przeprowadzenie pielegnacji rehabilitacyjnej
Dodatkowo, w celu ochrony drzew zaleca sie wytyczenie dréog komunikacyjnych w taki sposdb, aby nie
przebiegaty one pod koronami drzew.

5.2.3 Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych sg nastepujgce:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.
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5.24

Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét
ziemnych, na ktorych adaptowano istniejgcy humus nalezy skosi¢ roslinnosé, zdjgé¢ darnine i
przekopac¢ teren na gtebokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykonac orke). W sasiedztwie
adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci, zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy
wykonacé recznie, w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt
zwieztych przemieszaé wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonaé niwelacje
terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawiaé
$ladow). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosic¢
po zageszczeniu 10 cm.

Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét
ziemnych, z ktérych w ramach robot przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po
splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania
terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe
ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane
drzewa, krzewy i pngcza na terenie ptaskim poza granicami robot ziemnych nalezy roztozyc
wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupetniajaca,
o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, moina wykona¢ z humusu
nieuzdatnionego.

Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno - rolnicza
nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie
pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej
zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem
watowaé watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabid.

Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych
przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin.

Sadzenie drzew, krzewéw i pnaczy

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac ze zwrdceniem uwagi na
uzbrojenie terenu.

Drzewa, krzewy i pngcza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostaé oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane przed wykonaniem nasadzen,

Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to
warunki atmosferyczne

Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng wiosng
po rozmarznieciu gleby lub jesienia.

Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w
koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od korica sierpnia.

Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢ i zabezpieczy¢ fungicydem.
Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodniczg.
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Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek (doty musza
by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkosci
bryty korzeniowej);
Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykonac¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach
dna za pomocg np. szpadla.
Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach)
nalezy usung¢ pojemnik.
Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryta korzeniowa okrytg workiem jutowym lub
zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecinacd juty lub siatki.
Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowad przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia do 18 cm pale
o Srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm, trwale potgczonych ze sobg poprzeczkami
w dolnej i gbérnej czesci. Pien drzewa nalezy ustabilizowaé mocujgc go do palikow tasmg
ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba. Poprzeczki mocowane do
palikdw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie
umieszczacd je ponizej ostatniego okdtka na przewodniku.
Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowac przy uzyciu 3 palikow o obw. pnia do 18 cm
pale o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm. Pien drzewa nalezy ustabilizowac
mocujac go do palikdw tasmg ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu
gleba.
Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé miski
Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu); pierwsze podlanie nie
pozniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
pozniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze
oraz min. 30 | na kazde drzewo,
Po podlaniu roslin nalezy uzupetnic¢ osiadajgcg ziemie.
Po posadzeniu usungé uszkodzone, nadtamane gatezie.
Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewoéw
sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate przeciwchwastowg w
lokalizacji zgodnej z Dokumentacjg Projektowg (jezeli wymagane). Mate nalezy nacig¢ w sposdb
umozliwiajacy jej roztozenie wokat pni drzew i pojedynczych krzewdéw oraz przymocowac do
podtoza za pomocg szpilek w sposéb gwarantujacy jej wtasciwe umocowanie wokot sadzonek. Dla
nasadzen drzew i krzewédw sadzonych w zwartych grupach nalezy roztozy¢ mate
przeciwchwastowg przed wykonaniem nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacjg
Projektowsq. Dla nasadzen pnaczy na terenie ptaskim nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowa
przed wykonaniem nasadzen na powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i ogrodzenia. Mate
nalezy przymocowac¢ do podfoza za pomocy szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen mate
nalezy rozcigé na krzyz. Po wykonaniu nasadzen nacietg mate przeciwchwastowg nalezy
przymocowac do podtoza za pomocg szpilek w sposdb gwarantujgcy jej wtasciwe umocowanie
wokot sadzonek. Nastepnie na powierzchni maty nalezy rozscieli¢c warstwe $ciétki (kory lub
zrebkdéw) grubosci 5 cm:

e dla grup krzewéw oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 2,0 m od
skrajnych nasadzen krzewdw — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m
kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

e dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz
ogrodzen,

e dla pozostatych nasadzen — w obrebie uformowanych misek,

W terenach otwartych nalezy zastosowac ostony opaskowe na pnie drzew chronigce drzewa

przed zwierzyna.
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5.2.5 Pielegnacja nasadzen

W miare potrzeby nalezy stosowal repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem. Zabiegi pielegnacyjne
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji okreslonym przez Zamawiajgcego w
warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadzaé¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci
utrzymania terendw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen,
ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega

na:

5.2.6

Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie
rano).

Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastéw wokét nasadzen.

Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozdéw nalezy dobieraé na podstawie analiz prob gleby z mis pod
nasadzeniami i zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno Rolniczg. Badania
nalezy wykonac przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu
gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i dawek nawozowych. Badania pod koniec okresu
gwarancyjnego stuzg do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia (badania muszg by¢
wykonane w terminie umozliwiajgcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikéw ze Stacji -
najlepiej na wiosne w ostatnimroku gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu
nawozow rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem
ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie opryskiwaé nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin
rosngcych nalezy rozpoczg¢ wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura
powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac.

Usuwaniu odrostow korzeniowych.

Systematycznym uzupetnianiu Scidtkowania wedtug potrzeb.

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewdw i pngczy. Nalezy przyjaé, ze akceptowalna
udatnos¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania
roslin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen poprawkowych.

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie
sprawdzaé, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do
palikdw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowacé ocierania dolnych gatezi.

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed
zwierzyna.

Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
Wykonaniu opryskow w przypadku wystgpienia patogendéw

Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzen,

Usuwanie przekwittych kwiatostanow przy krzewach,

Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewdw, bylin oraz powierzchni obsadzonych
roslinami,

Poprawianie lub uzupetnienie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtdkniny (mat),
Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $ciotki (kora, zwir itp.),
Kontrolowanie wystepowania chordb i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie
stosowanie odpowiednich srodkdw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,

Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpdr przy pnaczach,

Wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych.

Wykonanie trawnikéw

Roboty te nalezy prowadzi¢ w miejscach po zasypce wykopdw, w miejscach terendw zielonych zniszczonych
przez prace budowlane oraz we wszystkich innych miejscach, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Teren
powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyréwnany w miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci
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zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykonaé uzupetniania lub dokonaé wymiany ziemi
naturalnej na ziemie urodzajna.

Podczas wymiany ziemi naturalnej na urodzajng poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm, teren powinien
by¢ wyréwnany, przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brong talerzowg lub zgrabiarka. Siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢é prowadzone w okresie
od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, na terenie ptaskim siew winien by¢
wykonany w ilosci 2-3 kg na kazde 100 m2.

Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwg ziemi kompostowej lub odkwaszonym torfem ogrodniczym
grubosci 1cm a potem zwatowad watem gtadkim. Stosowane powinny by¢ gotowe mieszanki traw, poza
gtéwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy.
Trawniki zatozone metody obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokryé 1cm warstwg ziemi urodzajnej,
wymieszanej z hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowac i obficie podlaé. Siew traw
powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci
powietrza. W okresie wzrostu (moze trwac¢ 10-14 dni) powierzchnie, na ktdrej wykonano obsiew, nalezy
intensywnie zraszac. Po wzejsciu roslin tgczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni wysiewu.

Na skarpach nalezy stosowa¢ maty przeciwerozyjne zabezpieczajgce rosliny przed erozjg w poczgtkowym
okresie ukorzeniania roslin. llo$¢ nasion traw wysiewanych na skarpach powinna wynosi¢ ok 4 kg/100 m2.

5.2.7 Pielegnacja trawnikow

Trawniki nalezy podlewac¢ w czasie wschoddw: czestotliwos$¢ podlewania nalezy dostosowac do panujacych
warunkéw atmosferycznych. Nalezy stosowaé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne
usuwanie chwastéw do momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika
nalezy go wymienié. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie: Koszenie trawnikow
w okresie gwarancji powinno odbywac sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosci od wzrostu roslin. Nie wolno
wykonywac koszenia wczes$niej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej iloSci
gatunkdéw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie koszenie
powinno by¢ wykonane najpdzniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym
nastaniem mrozéw). Minimalna wysokos¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszgce
trawniki muszg bezwzglednie unikaé zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze
sprzetem koszgcym. Skoszone rosliny nalezy pozostawi¢ na powierzchni trawnika, aby mogty wyschngac¢ i
wysypac sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usungé. Nalezy wykona¢ dosiewy
uzupetniajgce w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych. Zabiegi
pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przez 2 nastepne sezony po wydaniu protokotu
Odbioru Korncowego. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania
terendw zieleni.

5.2.8 Przesadzanie drzew

Do przesadzen przeznacza sie drzewa stosunkowo mtode o Srednicy pnia do 18 cm. Drzewa do przesadzenia
powinny by¢ zdrowe:

- bez uszkodzen mechanicznych (szczegélnie ran otwartych)
- bez postepujacego rozktadu drewna
- bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszgce zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy.
Przygotowanie powinno trwac 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni nalezy wykonac¢ wiosng.

Przygotowanie pnia i korony:
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- ostoniecie catej powierzchni pnia i cze$ciowo korony matg jutowg w celu ochrony przed utratg
wilgoci,

- usuniecie nadtamanych i potamanych gatezi oraz krzyzujgcych sie i ocierajgcych pedow,

- rany pokry¢ Srodkiem do zabezpieczania ran oraz opryskac drzewa antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni:
Regeneracja korzeni ma kluczowy wptyw na pdzniejsze przyjecie sie drzewa w nowym miejscu:

- wielkos¢ bryty korzeniowej: obwdd pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu réwny
promieniowi bryty korzeniowej,

- po ustaleniu granicy bryty korzeniowej, po obwodzie narysowac za pomocg topaty rowek i zdjg¢
gorng warstwe ziemi, az do pierwszych korzeni,

- po wczesniej wyznaczonym obwodzie wykopacd row na szerokos¢ topaty i gtebokos$¢ docelowe;j
bryty (powierzchnie cietych korzeni powinny by¢ gtadkie),

- Sciane rowka wytozy¢ pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szerokosci réwnej
gtebokosci rowka,

- przestrzen pomiedzy folig, a brytg korzeniowg wypetni¢ kompostem, ziemig urodzajng lub
specjalng mieszanka zasobng w tatwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,

- podlewac raz w tygodniu lub czesciej, takg iloScig wody, by przynajmniej w potowie nasycita bryte
korzeniowa.

Przygotowanie dotu w miejscu sadzenia:

- przy kopaniu dotu pierwszg warstwe rodzajng (10cm) nalezy zdjgc i sktadowaé oddzielnie, a z
dolnych usungd i zastgpic¢ zyzng,

- spulchni¢ Sciany uprzednio wykopanego dotu, ktorego gtebokos¢ i szerokos$¢ musi byé nieco
wieksza niz wielkos$¢ bryty drzewa,

- dno dotu nalezy lekko spulchnié i pokry¢ 10-15 centymetrowg warstwg 2yznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

- wykonywacé przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktére sg precyzyjne i
dzieki nim zwiekszamy szanse przyjecia sie drzew.

Przesadzanie drzew nalezy powierzaé specjalistycznym firmom zajmujgcym sie przesadzaniem i pielegnacja
drzew, posiadajgcym kilku letnie doswiadczenie oraz referencje.

Sadzenie drzew w nowym miejscu:

- drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokoét pnia zostawié obnizenie gruntu
(mise) pozwalajaca na zatrzymywanie wiekszej ilosci wody,

- bryte korzeniowg obsypac ziemig urodzajng i zastosowac zamulanie w celu utworzenia misy (zala¢
doét wodg kilkakrotnie),

- powstatg mise wytozy¢ korg ogrodniczg na grubosé 5 cm, tak by zachowac¢ 5 cm wolnej przestrzeni
od nasady pnia.

Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowac¢ za pomocg drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak
samo jak w przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielegnacja przesadzanych drzew

- podlewac raz w tygodniu, nie dopuszczajgc do nadmiernego nawilgocenia,

- drzew lisciastych przesadzanych pding jesienig/zima podlanych tuz po przesadzeniu, nie nalezy
podlewac w dalszym okresie,

- nie podlewac w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- nalezy usuwac chwasty w obrebie misy. 5.5.
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5.2.9 Pielegnacja adaptowanych drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, tj: sposdb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje

korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od
okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkaricéw, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

ciecia krzewoéw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rGwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym, a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozina przeprowadzac¢ na
krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w WWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.1. Usuniecie drzew i krzewéw

Kontrola jakosci prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WWIORB-03 "Roboty ziemne".

6.2. Zabezpieczanie drzew

Kontrola jakosci podczas zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:

grubosci mat ostaniajgcych,

szczelnosci ekranow z desek i ich zwigzania,

biezgca kontrola czy nie sg sktadowane materiaty budowlane pod drzewami,
prawidtowosci wykonywania wykopu pod wzgledem ochrony korzeni,
zabezpieczenia odkrytych korzeni,

wykonania zasypki wykopu.

6.3. Drzewa, krzewy i pnacza

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
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prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

przykrycia powierzchni mis i rabat warstwg $cidtki oraz jej jakosci i grubosci,

jakosci posadzonego materiatu.

W ciggu 12 miesiecy od przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci
nasadzen a wyniki protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu. Ocene udatnosci nasadzenn Wykonawca bedzie
przeprowadzat corocznie, do konca okresu obowigzywania gwarancji.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienneji przymocowania do nich
drzew,

prawidtowos¢ mocowania pngczy do podporek;

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot w zakresie pielegnacji drzew, krzewdw i pnaczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w
pkt. 5 W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie jakosSci nasadzen nastgpi przed uptywem
okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.4. Trawniki

Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczania terenu z gruzu i nieczystosci,

lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozécielonej warstwy,
ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

prawidtowosci watowania terenu,

zgodnos¢ gotowej mieszanki z wymaganiami projektowanymi,

gestosci wysiewu,

prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

dodatkowych dosiewéw, — jezeli sg konieczne,

kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikédw obejmuje gestos¢ murawy i obecnosé
niewysianych gatunkow i chwastow.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dotyczy:

sprawdzenia dotdw po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.
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- wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnagcza,
- roztozenia maty przeciwchwastowej (jezeli dotyczy),

- podlewania,

- nawozenia.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje m.in:

- roboty przygotowawcze: usuniecie i utylizacja zanieczyszczen i karp, wyznaczenie miejsc sadzenia,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

-  posadzenie materiatu roslinnego,

-  zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

- mocowanie wigzadet,

- przykrycie Sciotkg terenu pod roslinami,

-  pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, Scidtkowanie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze: usuniecie i utylizacja zanieczyszczen i karp, wyznaczenie miejsc sadzenia,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

-  posadzenie materiatu roslinnego,

- przykrycie Sciotkg terenu pod roslinami,

-  pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, sciétkowanie, nawozenie.

Cena wykonania jednego metra kwadratowego trawnikéw obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- usuniecie i utylizacja zanieczyszczen i karp,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku (ziemia na odktad),

- spulchnienie gleby w wykopie na grubos¢ 10-15 cm w miejsca pdzniejszych nasadzen,

- nabycie i dostarczenie ziemi urodzajne;j,

- zasypanie wykopu pod trawniki ziemig urodzajna,

- pielegnacje wykonanych trawnikéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, koszenie.

Uznaje sie, ze pozycje obmiarowe dla prac zwigzanych z gospodarka zielenia obejmujg wszelkie koszty
niezbedne do wykonania tych robdt zgodnie z niniejszg Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

— PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

— PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

— PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewdéw do nasadzen

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa
2018r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie wysokoéci stawek optat za usuniecie
drzew i krzewdw (Dz.U.2017.1330 z dnia 2017.07.06)
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PFU CZESC 3 - CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
stanowi Zafgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

e Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233)

e Rozporzadzenie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
wraz z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1973),

e Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1098 j.t. z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z pdzniejszymi
zmianami);
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 z pdzniejszymi zmianami);
Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990
z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, atakze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz. 248
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686 z pdzniejszymi zmianami);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011lr. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011, nr 44, poz. 481);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2264 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. rozporzgdzenie w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304 z
pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 2021
poz. 214 poz.489 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami);

Powyzsza lista nie wyczerpuje wszystkich ustaw, rozporzadzen i przepisow, do ktérych
znajomosci zobowigzany jest Wykonawca podczas realizacji robét.
W WWIORB zostaty przywotane dodatkowe przepisy prawa.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych

3.1. Kopia mapy zasadniczej

Koncepcja stanowigca zatgczniki nr 2 do niniejszego PFU zostata sporzadzona na mapie
zasadniczej w skali 1:500
Mapa zostata pobrana z zasobéw PODGIK w styczniu 2022 r..

3.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji:

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo wodne dla planowanego zadania:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce, Jezow ul. Nadachowskiego
i Jasienin Duzy" opracowana przez "Global Test" Laboratorium Drogowo Budowlane

Nowe Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki stanowi zafgcznik nr 3 do niniejszego PFU.

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie objetym PFU nie wystepujg zabytki objete ochrong konserwatorska i zalecenia
konserwatorskie nie majg zastosowania.
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3.4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie przewiduje sie usuwania zadrzewien.

3.5. Oddziatywanie przedsiewziecia na sSrodowisko

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) do przedsiewziec
mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko zalicza sie:

1. instalacje do oczyszczania sciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 rownowaznej
liczby mieszkarnicdw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r.— Prawo wodne;
2.  sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wytgczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopows,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym,
c) przytaczy do budynkéw;
Ze wzgledu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac¢ na s$rodowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) dla
planowanego zadania wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

3.6. Warunki lokalizacji i zabudowy inwestycji

Dla obszaru inwestycji objetej niniejszym PFU obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonego uchwatg nr XII/75/2015 Rady Gminy Jezéw z dnia 19
pazdziernika 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentéw obrebdw wsi: Frydrychdw, Gdra, Jankowice, Jasienin Duzy,
Jasienin Maty, Lubiska Kolonia, Rewica Kolonia, Kosiska, Mikulin, PopieA PGR, Przybyszyce,
Rewica B, Strzelna, Taurow, Wola tokotowa

3.7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajgcych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowqy inwentaryzacje wszystkich
istniejgcych obiektéw, ktére w ramach Umowy majg byé wykorzystane, modernizowane lub
sg zwigzane z wykonywanymi robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspodtrzedne,
stan budowli itd.
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Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty, Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji
w celu ogdlnej inwentaryzacji terenu objetego inwestycjg, a w szczegdlnosci obiektow
mogacych mie¢ wptyw na roboty.
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IV Zataczniki
1. Zafacznik 1. Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

2. Zatgcznik 2. Koncepcja ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Przybyszyce,
Jezéw ul. Nadachowskiego i Jasienin Duzy” (9 rysunkéw)

3. Zatacznik 3. Dokumentacja geotechniczna okres$lajagca warunki gruntowo wodne na
terenie objetym inwestycja.

4. Zatacznik 4. Oswiadczenia wiascicieli gruntdw o zgodzie na umieszczenie na ich dziatkach
przepompowni Sciekéw (P1, P2, P4, P5, P6 - 5 szt.)
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