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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiot inwestycji stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku  o 

łącznej długości 5,5 km w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin 
Duży. Inwestycja przewiduje budowę kanałów grawitacyjnych i tłocznych oraz budowę 
minimum 6 przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja inwestycji 
wpłynie na rozwój społeczno – gospodarczy Gminy, a także przyczyni się do podwyższenia 
standardów życia mieszkańców i poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Projektowana infrastruktura będzie znajdowała się na następujących działkach: 

Działki nr ewid. 827 (obręb Jeżów), 132, 84 (obręb Mikulin), 575, 548, 435, 373, 318 (obręb 
Przybyszyce), 129/1, 247, 202/2, 267 (obręb Jeżów), 204, 289, 226 (obręb Jasienin Duży) 

Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie do oczyszczalni ścieków w Jeżowie dz. nr ewid 

829/1. 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów uchwalonego uchwałą nr XXXI/195/02 Rady 

Gminy Jeżów z dnia 14 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Jeżów. 

 
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji objęta PFU 

Zamówienie ma na celu uzbrojenie części gminy w infrastrukturę sanitarną, poprawę jakości 
życia mieszkańców na rozpatrywanym terenie.  

Inwestycja zapewni: 

- likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, 

- realizację gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie 
pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

2.1 Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (Zamawiający przekaże 
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Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz wybudować kanalizację sanitarną wraz z niezbędną 
infrastrukturą (m. in. Przyłączami i przepompowniami) 

Zakres usług objętych Umową stanowi: 

1 zaprojektowanie i wykonanie Dokumentacji Projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Przybyszyce, Jasienin Duży i Jeżów, w ul. Nadachowskiego. wraz z niezbędnym uzbrojeniem 
(studnie kanalizacyjne, przepompownia ścieków, tłocznie, itp.),  

2 złożenie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zamówienie obejmuje: 

- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym warunków technicznych, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, pozwoleń wodno-prawnych i innych dokumentów 
wynikających z przepisów odrębnych, 

- uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami działek, przez które przebiegać będzie trasa sieci 

kanalizacji sanitarnej i zlokalizowane będą przepompownie (jeśli będzie taka konieczność), 
- uzgodnienia lokalizacji sięgaczy kanalizacji sanitarnej z właścicielami nieruchomości, które mają 

zostać podłączone. 
- sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

(PAB) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z 
decyzją o pozwoleniu na budowę, 

- sporządzenie Projektu Technicznego (PT) 
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, 
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanej Dokumentacji 

Projektowej, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania, 

- inwentaryzację powykonawczą, 
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie wymagana, zgodnie z zapisami decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zakończenia budowy 

- nadzór autorski projektanta. 

2.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

W ramach Umowy Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania i 
ukończenia robót. 

Dokumentacja będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: 

1) Uzupełnienie załączonej do PFU Inwentaryzacji stanu istniejącego do celów prac projektowych w 

niezbędnym zakresie. Na potrzeby PFU inwentaryzację stanowi mapa zasadnicza pozyskana z 
powiatowego zasobu geodezyjnego. 

2) Opracowania map do celów prac projektowych. 

3) Dokumentacja uzupełniająca badań gruntowo-wodnych do celów prac projektowych. 

4) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)  

5) Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia. 

6) Projekt Techniczny (PT). 

Projekt Techniczny powinien zostać opracowany co najmniej w następujących branżach (w zakresie 

zależnym od tego, jakiego obiektu budowlanego, czy elementu uzbrojenia terenu dotyczy) 

a) zagospodarowania terenu  

b) sieci kanalizacyjnych wraz z pompowniami 

c) przyłącza wody do hydrantów ppoż przy pompowniach 

d) instalacji elektrycznej (w zakresie instalacji zalicznikowych) 

e) drogowej (odtworzenia nawierzchni) 
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f) gospodarki zielenią (jeżeli wymagane) 
g) odwodnienia wykopów (o ile będzie wymagany) 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać zapisy zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych, określającą „uniwersalne projektowanie”. 

7) Program Gospodarki Odpadami 

8) Projekt tymczasowej organizacji na czas budowy 

9) Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji robót stałych, 

10) Dokumentację Powykonawczą (DPW). 

11) Instrukcje rozruchu dla poszczególnych obiektów i instalacji. 

12) Instrukcje BHP i ppoż. 

13) Instrukcje stanowiskowe, obsługi i konserwacji dla każdej ze zrealizowanych pompowni oraz całej 
instalacji. 

14) Instrukcje eksploatacji wraz z wytycznymi BHP i ppoż. w zakresie, co najmniej następujących branż  

a) sanitarna 

b) elektryczna 

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, serwisowe i 
konserwacyjne obowiązujące personel Zamawiającego dla zaprojektowanego i zrealizowanego obiektu 
oraz ich wyposażenia (instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej technologii. Instrukcja 

eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa w zakresie bhp i 
zabezpieczenia ppoż. 

15) Wszystkie inne niezbędne i wymagane do właściwego zaprojektowania, wykonania i wykończenia 
robót dokumenty, takie jak np. dokumentacja do rejestracji urządzeń podlegających kontroli 
(Wykonawca musi dokonać rejestracji w UDT urządzeń)  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z 

wykopów, itp.) oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Dokumenty 
Wykonawcy muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w PFU, w tym wymagania 

dotyczące zastosowanej przez Wykonawcę technologii oraz obliczenia, schematy, rysunki, 
wyjaśnienia.  

Wykonawca przygotuje dokumenty i wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie 
niezbędne do prawidłowej realizacji robót decyzje administracyjne i pozwolenia, w tym m.in.: 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

2) Decyzja o pozwoleniu na budowę 

3) Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (o ile będzie wymagana) 

4) Pozwolenie wodnoprawne na przejście przez cieki wodne oraz na wykonanie odwodnienia wykopów 
(o ile będzie wymagane) 

5) Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana) 

6) Zgody wszystkich właścicieli gruntów na lokalizację projektowanej sieci sanitarnej wraz z przyłączami 

7) Zgody i uzgodnienia dotyczące lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg 
publicznych 
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Dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi zostać opatrzona kompletnym 
spisem opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca opracuje dokumentację techniczną zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 
technicznej. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego.  

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

kompleksową realizację robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym wraz z systemem pompowni ścieków sanitarnych. 

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji 2 (dwa) wydrukowane egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku typu flash opracowanej w 

języku polskim zawierającej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały konieczne do 

realizacji przedsięwzięcia i wymagane przepisami odrębnymi). 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Umową. 

Niezbędna ilość egzemplarzy dokumentów Wykonawcy została wskazana w WWIORB-00 

„wymagania ogólne” w pkt. 1.4.4. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

Przyjmuje się, że cena Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności: 

- dojazdy, transport, przemieszczenie się Wykonawcy, 

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.), 

- obsługę geodezyjną, 

- obsługę geologiczną, w razie konieczności, 
- prace projektowe, 

- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii, 
- powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 
- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp., 
- realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

- odwadnianie wykopów, 

- prace ziemne i montażowe, 

- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania, 

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia gruntu w 
wykopach, 

- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i 
wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

- robociznę, 

- zużycie sprzętu, 

- dostawę i zakup materiałów. 

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w 
tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.  
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Szczegółowe wymagania odnośnie Dokumentów Wykonawcy zawarte zostały w WWIORB-00 w 

pkt. 1.4 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projekt należy wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi oraz 

wszelkimi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji inwestycji. Trasę sieci 
kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia 
dysponentami mediów, zarządcami dróg, osobami prywatnymi i gminą Jeżów.  

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga, a Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru wszelkie 
rozwiązania dotyczące treści i zakresu będącego przedmiotem dokumentacji projektowej. 

Wszystkie przyjęte rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

3.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie. 

Sieć kanalizacji sanitarnej planuje się zrealizować na działkach: 

nr ewid. 827 (obręb Jeżów), 132, 84 (obręb Mikulin), 575, 548, 435, 373, 318 (obręb 
Przybyszyce), 129/1, 247, 202/2, 267 (obręb Jeżów), 204, 289, 226 (obręb Jasienin Duży) 

Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie do istniejącej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na działce nr 829/1 obręb Jeżów 

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono w załącznikach 

graficznych do PFU (Załącznik nr 1). 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów.  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze planowanej 

inwestycji nie znajdują się stanowiska archeologiczne.  

UWAGA 

W drogach znajduje się niezainwentaryzowana na mapie zasadniczej (dostępnej w zasobie 
geodezyjnym) sieć wodociągowa.  

3.2 Bilans ścieków  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć ilość odprowadzanych ścieków bytowo-

gospodarczych w ilości 120 dm³/Mk·d. 

Dla całego obszaru objętego projektem przyjęto wstępne założenia jak poniżej: 

Liczba jednostek mieszkalnych – ok. 420, 

Średni liczba mieszkańców – 4. 

Bazując na powyższych założeniach określono średnią dzienną ilość ścieków odprowadzanych z 
terenu objętego inwestycją w ilości ok. 241,92 m³/d. 

Powyższą ilość należy zweryfikować na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 

Dobrane urządzenia posiadają 10% margines tolerancji względem powyższych danych.  

3.3 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 
(Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy 
jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 
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Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia 
na terenie objętym projektem. 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę gospodarstw domowych podłączonych do 
zbiorczego systemu odbioru ścieków o ok. 121. 

3.4 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

Likwidacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), często o 

niezadowalającym stanie technicznym (nieszczelności), z których nieczystości płynne przenikają 
bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych, 

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

3.5 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

- Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 
do kanalizacji sanitarnej), 

- Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 
europejskich, 

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 
inwestycyjnej), 

- Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć 
wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). 

3.6 Uwarunkowania środowiskowe 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zalicza się: 

1. instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do 
obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu 
art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

2. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:  
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,  

c) przyłączy do budynków; 

Ze względu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) dla 
planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia. 

3.7 Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów 
związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie: 

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym inwestycją poprzez eliminację zbiorników 
bezodpływowych (będących często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) w 
wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć 
niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i 
podziemnych. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1 Ogólne uwarunkowania wykonania 
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Planowana inwestycja w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w 
oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe. 

Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 
zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy. 

Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie niezbędne atesty i 
certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę 
na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Dobór pompowni ścieków sanitarnych powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie 
projektowania stosownymi obliczeniami. 

4.2 Docelowe parametry 

Nowo zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana z rur 
min. DN 200 PVC-U lite SN8. Na trasie należy zaprojektować studnie betonowe Ø1200 lub z 

tworzyw sztucznych oraz studnie rozprężne betonowe Ø1200 z włazami żeliwnymi typu 

ciężkiego D400. Włączenie odejść kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować poprzez 
wstawienie trójnika, bądź włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w studzienkach. W miejscach 

wskazanych w Koncepcji należy wykonać przepompownie ścieków sanitarnych. Dobór 
przepompowni należy poprzeć stosownymi obliczeniami. Odcinek pod ciekiem wodnym należy 
wykonać jako rurociąg tłoczny z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17 o parametrach dobranych do ilości 
tłoczonych ścieków. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

5.1 Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

infrastruktury towarzyszącej powinny być oparte na materiałach spełniających warunki 
określone w niniejszym PFU 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 
nieruchomości oraz gestora sieci. 

Projektant powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe oraz udokumentowaną 
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

5.2 Organizacja robót 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Umowie.  



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

Str. 10 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie 
dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi 

przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

Wykonawca musi zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż trasy budowanej 
kanalizacji wszystkich ich właścicielom. 

 

5.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry dotyczące średnic i 
długości planowanych do wybudowania sieci. 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie sporządzonej na 
potrzeby PFU Koncepcji, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń 
Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 
powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. Dla średnic 
wynikających ze wstępnych założeń należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające 
wymaganą przepustowość. 

Budowaną sieć kanalizacyjną należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 
wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie 

innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania 
przy udziale Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca 
uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli takowe okażą się niezbędne. 

Tabela 1- Zestawienie sieci i materiałów 

Lp Element Średnica* ilość Materiał 

1. 
Kanalizacja sanitarna – sieć 

grawitacyjna 
DN200 4879 mb PVC-U SN8 SDR34 lita 

2. 
Pompownia/tłocznia ścieków 

sanitarnych 
DN1200 4 szt. 

Prefabrykowane elem. Betonowe i 

żelbetowe z betonu 
wibroprasowanego C35/C45 

wodoszczelnego W8 oznakowana CE  

3. 
Pompownia/tłocznia ścieków 

sanitarnych 
DN1500 2 szt. 

Prefabrykowane elem. Betonowe i 

żelbetowe z betonu 
wibroprasowanego C35/C45 

wodoszczelnego W8 oznakowana CE 

4. 
Kanalizacja sanitarna – odcinek 

ciśnieniowy 
DN75 622 mb PE100 PN10 SDR17 

* Średnice wynikają z Koncepcji oraz ze wstępnych założeń Zamawiającego. 

Uwagi: 

- Zaproponowane długości rurociągów oraz ilości przepompowni są wartościami minimalnymi.  

- W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki przyłączy (sięgacze) do 

granicy nieruchomości (każdorazowo uzgadniając jego lokalizację z właścicielem posesji) zakańczając 
odcinek korkiem na granicy nieruchomości. W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych należy 
dla każdej posesji przewidzieć studzienkę stwarzającą możliwość przyłączenia (uzgadniając jej lokalizację 
z właścicielem nieruchomości).  

- Przyłącza (sięgacze) w ramach Dokumentacji Projektowej mają obejmować odcinek od sieci do granicy 
nieruchomości, 

- Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy projektować w 
pasie drogowym. 

- w zestawieniu nie uwzględniono odcinków tłocznych  biegnących równolegle do odcinków 
grawitacyjnych. 
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Tabela 2. Ilość i długość sięgaczy – do granicy działek prywatnych 

LP Lokalizacja min.  łączna dł. sięgaczy 

[m] 

Uwagi 

1. Jeżów 151 ok. 18 szt. 

2. Jasienin Duży 317 ok. 57 szt. 

3. Przybyszyce 185 ok. 46 szt 

 RAZEM: 652   

 

Tabela 3. Zestawienie odcinków tłocznych kanalizacji sanitarnej  

LP Lokalizacja Projektowana dł. 
sieci 

Średnica/materiał Uwagi 

1. Jeżów 10 m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociągi tłoczne 

2. Jasienin Duży 533 m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociągi tłoczne 

3. Przybyszyce 184 m DN90x8,2 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociągi tłoczne 

4. Przybyszyce 255 m DN75x6,8 PE 100 SDR 17 PN 10 rurociągi tłoczne 

 RAZEM: 982 m   

 

5.4 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Na etapie sporządzanie PFU posłużono się odwiertami geotechnicznymi opracowanymi przez 
firmę "Global Test" Laboratorium Drogowo Budowlane, Nowe Kozłowice 87B, 96-315 Wiskitki. 

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do PFU. 

Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, wykonana dodatkową dokumentację geologiczno-

inżynierską, na własny koszt. 

5.5 Prace i analizy przedprojektowe 

Podczas wykonania Dokumentacji Projektowej Wykonawca będzie dążył do uzyskania 
minimalizacji kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 
zaprojektowanych robót. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 
- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi normami i przepisami prawnymi.  

5.6 Istniejąca zieleń 

Wykonawca zobowiązany jest projektować sieć kanalizacyjną w taki sposób, aby 
zminimalizować konieczność wycinki istniejących drzew.  

W tym celu w pobliżu istniejących drzew należy przewidzieć wykonanie kanalizacji metodami 
bezwykopowymi. 

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność usunięcia drzew, Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia inwentaryzacji zieleni i wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o 
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pozwoleniu na wycinkę. Koszt opracowania inwentaryzacji oraz uzyskanie decyzji i wycięcie 
drzew Wykonawca powinien przewidzieć w cenie ofertowej.  

Ewentualne opłaty za wycinkę drzew pokryje Zamawiający. 

5.7 Wymagania dla sieci kanalizacyjnej 

Zakładany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej do 
niniejszego PFU (Załącznik nr 1). Dopuszcza się zmiany tras sieci kanalizacyjnej. 

Sieć kanalizacji należy zaprojektować z rur i kształtek min. DN 200 PVC-U lite SN8 oraz SN12 

SDR34 natomiast sięgacze należy wykonać z DN 160 PVC-U lite SN8 SDR34 i zaślepić korkiem w 
granicy nieruchomości. 

Odcinek tłoczny wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. Projektując 
układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się 
odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być 
szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice 
kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych 
uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone w 
studzienki rewizyjne. Studzienkę rozprężną należy stosować przed włączeniem odcinka 

tłocznego do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki 

kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach 
rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 
odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować 
studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez 
studzienki rozprężne. 

Na trasie projektowanej kanalizacji należy zaprojektować studnie:  

 dla średnic Ø800 i większych - wyłącznie betonowe lub żelbetowe,  

 dla średnic poniżej Ø800 z tworzyw sztucznych, betonowe lub żelbetowe 

Wszystkie studnie muszą być z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 

Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,20 m. 

W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,40 m i powyżej 6,00 m oraz w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest 

przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), 
potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne 
elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. Obiektów. 

Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania 
kanału 0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. 
Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z 
zależności: 

I=1000/D 

Gdzie: 

I - spadek kanału (‰) 

D - średnica kanału (mm). 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 
zweryfikowane przez Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. Dla średnic wynikających ze 
wstępnych założeń Koncepcji należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające 
wymaganą przepustowość. 
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Studzienki rewizyjne na kanałach projektuje się na odcinkach prostych nieprzekraczających 50,0 

m, przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. 

Każda nieruchomość powinna mieć zaprojektowane własne odejście kanalizacyjne do 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub 
ekonomicznymi dopuszcza się zaprojektowanie wspólnego przyłącza kanalizacyjnego dla 
budynków bliźniaczych lub dla dwóch segmentów. Kąt wewnętrzny włączenia sięgacza do 
kanału powinien wynosić od 45⁰ do 90⁰ i być zgodny z kierunkiem spadku kanału. Odejścia 
kanalizacyjne należy włączyć za pomocą trójników bądź w studzienkach. Między studniami 
dopuszcza się wykonanie nie więcej niż czterech trójników. 

5.8 Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosować rury lite) 
łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do ilości 
prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać średnicę 
minimum 200 mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm dopuszcza się na sięgaczach 

prowadzących ścieki z posesji. Rury z wydłużonym kielichem oraz z niedemontowalnym 

pierścieniem stabilizującym (zachowanie szczelności nawet przy odchyleniu kątowym 3°, 
ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,08 mm, znakowanie 
kryształem lodu, certyfikat GIG, rury i kształtki z tego samego surowca, dopuszcza się 
stosowanie materiałów z każdego surowca PVC, PP, GRP, KAMIONKA, o parametrach nie 
mniejszych od wskazanych w wymaganiach specyfikacji technicznej.  

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. Projektując 
układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się 
odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być 
szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice 
kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych 
uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone w 
studzienki rewizyjne. Studzienki rozprężne należy stosować przed każdym włączeniem 
kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. 
Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych 
odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 
odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować 
studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez 
studzienki rozprężne. 

5.9 Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50 mb, należy 
zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz z 
uwagi na możliwość czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować 
studnie: 

 dla średnic Ø800 i większych - wyłącznie betonowe lub żelbetowe,  

 dla średnic poniżej Ø800 z tworzyw sztucznych, betonowe lub żelbetowe 

Wszystkie studnie muszą być z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 

5.10 Wymagania ogólne w stosunku do przepompowni ścieków  

Projektowane przepompownie i tłocznie ścieków powinny spełniać wymagania określone w 
Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły i niezawodny odbiór ścieków, 
 niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 
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Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, 
dopływy wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej.  

Przepompownie należy lokalizować na gruntach należących do gminy Jeżów lub po 

wcześniejszym uzgodnieniu, na gruntach prywatnych. Projektując przepompownię ścieków 
Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie 
pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) 
powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna być obiektem 
podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części górnej 
pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni winna być wyposażona w 
wentylację grawitacyjną.  

Komora pompowni musi posiadać drabinę umożliwiającą zejście na jej dno. 

Na komorze przepompowni przy włazie należy zamontować uchwyt do montażu żurawia 
przenośnego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 szt. żurawi przenośnych z 

wyciągarką elektryczną wyposażoną w hamulec cierny. Minimalny udźwig wyciągarek to 350kg. 

Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji w środowisku 
wód gruntowych i ścieków. Zaprojektowane przepompownie ścieków powinny być jednolite 
technologicznie w celu ułatwienia ich późniejszej eksploatacji np. jedna umowa serwisowa. 

Istniejące przepompownie ścieków należy dostosować technologicznie do projektowanego 
sytemu kanalizacji sanitarnej. Na etapie PFU dobrano przepompownię ścieków średnicy Dn1200 

i Dn1500. 

Przepompownie należy wyposażyć w złącze do zasilania z agregatu prądotwórczego. 

Teren wokół przepompowni musi być utwardzony minimum tłuczniem, wyposażony w hydrant 
nadziemny i ogrodzony ogrodzeniem panelowym z bramą umożliwiająca wjazd pojazdów 
serwisowych 

Wymagany maksymalny czas reakcji serwisu na awarie przepompowni to 48 h. 

5.11 Sterowanie 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterującej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w tłoczni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
- naprzemienna praca pomp (możliwość pracy tylko jednej pompy), 
- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 czujników pływakowych, 
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
- możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- dwa niezależnie układy sterowania pomp (sterowanie sondą hydrostatyczną oraz pływakowymi 

czujnikami poziomu), 

- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa czujniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 
hydrostatycznej lub sterownika PLC), 

- sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 
akustycznego, 

- sygnalizacja pracy i awarii pomp, 

- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 

- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
- kontrola zalania komory tłoczni, 
- możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC, 
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- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 

- możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do 
istniejącego systemu monitoringu. 

Zabezpieczenia rozdzielnicy zasilająco-sterującej: 

- zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 
- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej: 

Na rozdzielnicę dla tłoczni dobrano obudowę z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu 
ochrony IP65. 

Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie tłoczni. 

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-

Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 
- sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem, 
- ogranicznik przepięć kl. C, 
- wyłącznik różnicowoprądowy, 
- pływakowe sygnalizatory poziomu 4 szt., 
- rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 
- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
- czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 

- przełączniki Auto-0-Ręka, 
- przełącznik Sieć-0-Agregat, 

- wyłączniki silnikowe, 

- ogrzewanie szafy z termostatem, 

- dwa gniazda 230VAC, 

- wtyka agregatu 400VAC, 

- zasilacz impulsowy 24VDC, 

- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- lampki pracy i awarii pomp. 

Szafy sterownicze należy zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni/tłoczni 
ścieków.  
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Tabela 4. Parametry obliczeniowe 

Element Pompownia 

P1 

Pompownia 

P2 

Pompownia 

P3 

Pompownia 

P4 

Pompownia 

P5 

Pompownia 

P6 

Rodzaj 

dopływających 
ścieków 

Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne Sanitarne 

Wydatek 

obliczeniowy 

pompowni 

3,5 l/s 3,5 l/s 3,7 l/s 4 l/s 4 l/s 4 l/s 

Ilość pomp w 
pompowni 

2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt 

Praca pomp Naprzemienna Naprzemienna Naprzemienna Naprzemienna Naprzemienna Naprzemienna 

Pion tłoczny w 
pompowni 

DN65 DN65 DN65 Dn80 Dn80 Dn64 

Rzędna 
najniższego 
wlotu 

181,79 m 

n.p.m., DN200 

170,23 m 

n.p.m., DN200 

169,42 m 

n.p.m., DN200 

163,8 m 

n.p.m., DN200 

167,00 m 

n.p.m., DN200 

162,6500 m 

n.p.m., DN200 

Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 

PN 10 (75x6,8) 

L=533 m 

PE 100 SDR 17 

PN 10 (75x6,8) 

L=3 m 

PE 100 SDR 17 

PN 10 (75x6,8) 

L=3 m 

PE 100 SDR 17 

PN 10 (90x8,2) 

L=184 m 

PE 100 SDR 17 

PN 10 (90x8,2) 

L=250 m 

PE 100 SDR 17 

PN 10 (75x6,8) 

L=622 m 

Rzędna terenu i 
położenie 
pompowni 

185,79 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

172,55 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

172,03 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

165,80 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

171,9 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

165,65 m 

n.p.m., 

lokalizacja: 

teren zielony 

Średnica 
zbiornika 

1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1200 mm 

Wysokość 
podnoszenia 

H=9,9 m H=1,8 m H=2,1 m H-14,9 m H=17 m H=10 m 

 

Uwaga: powyższe parametry są wartością wstępną, dobraną na etapie opracowywania PFU, przy 
realizacji projektu budowlanego należy ponownie dobrać urządzenia. 

5.12 Zasilanie przepompowni i tłoczni ścieków 

Do przepompowni oraz tłoczni należy doprowadzić zewnętrzną linię kablową mającą na celu 

doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do przepompowni ścieków, wykonanie instalacji 
uziemiającej, dokonanie badań i pomiarów sprawdzających.  

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót elektrycznych obejmuje:  

1. Dostawa i układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupach zasilających w zależności od 
wydanych warunków technicznych zasilania w energię elektryczną,  

2. Dostawa i montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego,  

3. Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej szafy rozdzielczej i szafy sterowniczej 

przepompowni ścieków,  
4. Dostawa i ułożenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych,  
5. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych grupy obiektów takich jak: szafki złącza 

kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej przepompowni ścieków, komory 
przepompowni ścieków z instalacjami technologicznymi,  

6. Wykonanie instalacji uziemiających takich obiektów jak: słupy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, słupa oświetlenia terenu, szafek złącza kablowo-pomiarowego, szafy 

rozdzielczej i sterowniczej przepompowni ścieków,  
7. Modernizacja (w przypadku konieczności) istniejących słupów linii napowietrznej w celu 

wykonania odgałęzienia linii zasilającej,  
8. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających 

5.13 System monitoringu przepompowni 
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W celu umożliwienia zdalnego nadzoru na przepompowniami i tłoczniami szafy sterownicze 
należy wyposażyć w moduły pozwalający na przesyłanie pod wskazane nr telefonów informacji 
SMS o stanach pracy przepompowni/ tłoczni. Zakres i ilość przekazywanych informacji do 
uzgodnienia na etapie wykonastwa z Zamawiającym. 

5.14 Zasilanie awaryjne przepompowni i tłoczni 

W ramach zasilania awaryjnego przepompowni i tłoczni kanalizacji sanitarnej przewiduje sie 
dostarczenie 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych.  

Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w czterosuwowy silnik wysokoprężny z wtryskiem 
bezpośrednim o klasie regulacji min G2.  
Prądnica generatora z ochroną IP23 i dokładnością regulacji napięcia +/- 1%. 

Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w układ automatycznego sterowania z jednym 
niemultiplikowanym dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym, umożliwiającym nadzór nad 
wszystkimi parametrami urządzenia, a w szczególności: 
a) układ pomiaru mocy czynnej pozornej i biernej jako sumy ich poszczególnych faz 

b) układ pomiaru poboru energii elektrycznej 
c) układ pomiaru napięcia i prądu dla każdej z trzech faz oraz prądu w przewodzie neutralnym 

d) % obciążenie silnika diesla 

e) zużycie paliwa od ostatniego uruchomienia silnika w litrach 

f) zużycie paliwa w całej żywotności silnika w litrach 

g) wizualizacja jako diagram we współrzędnych w układzie kartezjańskim punktu pracy generatora, 
przedstawionego w czasie rzeczywistym, jako wektor w odniesieniu do dopuszczalnych granic pracy 

h) możliwość graficznej rejestracji w czasie dwóch z 30 dostępnych do pomiaru parametrów ZSE, sieci 
przemysłowej lub silnika 

i) funkcja autodiagnostyki ze wskazówkami dla obsługi w ramach rozwiązywania zaistniałych problemów 
w czasie eksploatacji 

j) stanowisko obsługi i dozoru 

k) wyposażony w port Ethernet oraz protokół Modbus 

Ze względu na środowisko pracy w dużej wilgotności i agresywnej atmosferze obudowa 
agregatu prądotwórczego musi być ocynkowana o grubości min. 20 mikronów, w całości 
skręcana, niespawana, dzięki czemu brak miejsc osłabionych w powłoce malarskiej 
przegrzewaniem spawów. Wymagane jest malowania agregatu prądotwórczego w krasie 
korozyjności C5. 
Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w podramowy zbiorniki paliwa o pojemności 90 l 
zapewniający 9h pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem. Rama zespołu prądotwórczego 
wyposażona w wannę retencyjną zabezpieczającą przed ewentualnymi wyciekami płynów z 
agregatu prądotwórczego. 
Dźwiękochłonna obudowa agregatu gwarantująca poziomu hałasu 63 dB(A) z 7m.  
Agregat prądotwórczy musi być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej a producent musi 
posiadać certyfikaty: ISO 9001-2015 oraz ISO 14001-2015. 

Agregat w obudowie technologicznej dostarczony będzie na homologowanym podwoziu 
jezdnym umożliwiającym tylko i wyłącznie manewrowanie po terenie wewnętrznym. Agregat 
prądotwórczy nie będzie przeznaczony do zastosowań mobilnych po drogach publicznych.  
Podwozie generatora wyposażone w 4 podpory z płynna regulacją, przewidziane do odciążenia 

kół przyczepy podczas przestoju, koło podporowe. 

5.15 Odbiornik ścieków  

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków należąca do Gminy Jeżów.  

5.16 Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 
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W przypadku zlokalizowania trasy kanalizacji w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
oraz odtworzenia do stanu istniejącego maksymalnie do osi jezdni. W uzasadnionych 

przypadkach (np. przejście przez drogę) dopuszcza się odtworzenie całej nawierzchni.  

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg sposób odtworzenia nawierzchni. 

Sposób postępowania z destruktem z frezowania nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

Wykonawca ma obowiązek dostosowania obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 
robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe 
obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Zaprojektowana i wykonana sieć kanalizacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą winny 
odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe. 

Niezależnie od informacji zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca 
sporządzi odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez 
Wykonawcę minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego 
zobowiązania lub odpowiedzialności.  

Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie 
może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 
wydłużenia czasu realizacji Umowy lub zwiększenia ceny.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Roboty powinny 
być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym 
praktykom inżynieryjnym. Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności 
tak, aby sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy 
niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do 
obiektów w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.  

Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 
bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, 
ciśnienia i temperatury. Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy 

wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, 
uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i 
eksploatacji obiektów.  

Po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego 

szczegółowego harmonogramu prac projektowych i robót budowlanych 

 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWIORB) stanowią część 2 PFU. 

Część Informacyjna stanowi część 3 PFU 
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Nazwa zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów 
ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

Adres obiektu 
budowlanego 

Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Gmina Jeżów 
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów 

Data opracowania Marzec 2022 

 

 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WWiORB) 

 
 
 
SPIS 

Lp. Nr WWiORB TYTUŁ 

1.  WWiORB – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.  WWiORB – 01 ROBOTY GEODEZYJNE 

3.  WWiORB – 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4.  WWiORB – 03 ROBOTY ZIEMNE 

5.  WWiORB – 04 ROBOTY MONTAŻOWE 

6.  WWiORB – 05 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

7.  WWiORB – 06 ROBOTY DROGOWE 

8.  WWiORB – 07 GOSPODARKA ZIELENIĄ 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45317100-3  Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. WSTĘP 

1.1. Zakres ROBÓT 

Zakres niniejszych WWiORB -00 dotyczy wszystkich robót związanych z realizacją Inwestycji: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i 
Jasienin Duży” 

Niniejsze WWiORB -00 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Warunkami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych od WWiORB-01 do WWiORB-07. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią część Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
będącego integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy przy zlecaniu i 
realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w: 

 Umowie 

 w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 03.207.2016),  

 w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881) §1 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 04.202.2072) 

Użyte w WWiORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 
całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – PZT, PAB, PT oraz inne opracowania, stanowiące podstawę realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym / Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
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Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

Inspektor Nadzoru/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 
Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Projekt Organizacji Robót – dokument, który, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 
podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 
techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu 
wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Laboratorium –laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 

Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane zgodnie z 
Ustawą z dnia 17.05.1989 r. „prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami 
z zakresu geodezji i kartografii.  

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją / 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący obiekty kubaturowe technologiczne i nie 
technologiczne, elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, zieleń, sieci elektroenergetyczne i 
teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: 

DP – Dokumentacja projektowa, 

PZT – Projekt Zagospodarowania Terenu, 

PAB – Projekt Architektoniczno-Budowlany, 

PT – Projekt Techniczny, 

DPW – Dokumentacja Powykonawcza, 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

DN – wymiar nominalny - oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodną liczbą całkowitą w 
przybliżeniu równą wewnętrznemu lub zewnętrznemu wymiarowi produkcyjnemu w milimetrach; 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

nn. – niskie napięcie, 

SN – średnie napięcie, 

WWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

WSZ – wspólny słownik zamówień, 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

m.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

PPOŻ (ppoż.) – przeciwpożarowy; 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej; 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Umowy aż 
do zakończenia i przejęcia robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich 
odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 
prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny 
koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 
elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek 
elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu. 

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

f) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd tymczasowy do istniejących obiektów, 
nieobjętych zakresem Umowy. Tymczasowe drogi dojazdowe muszą umożliwiać normalne 
funkcjonowanie przyległych obiektów. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.3.3. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. Ustawą. 
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Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę ryczłtową. 

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z 
zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca 
zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy 
nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i 
płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233), 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1973), 

3) Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z późniejszymi 
zmianami), 

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098 
j.t. z późn. zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 z późn. zmianami) 

 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w WWiORB-07 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w związku 
z realizacją Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym 
odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym 
zakresie, 

 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

 przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z 
odpadami. W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi 
zezwoleniami wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji środowiskowych wydanych dla 
przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.6. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
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wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Umowie. 

UWAGA 

W ramach ceny umownej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od przekazania Terenu Budowy do daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia przez Zamawiającego. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z Terenu Budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 
poz. 2088). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

– używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  
– właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki 
– właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
– odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie  
– odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  
– urządzenia do pomiaru stężenia gazu  
– właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  
– właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń oraz terenu budowy i jego zaplecza. 
– przy pracy w ograniczonych przestrzeniach wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
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wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.3.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.3.12. Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia z Zamawiającym i wykonać wszelkie 
prace dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, energii elektrycznej i innych 
mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań objętych Umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu Wykonawcy, 
środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju niezbędnych 
do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody i energii elektrycznej do różnych punktów robót czy 
zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, Wykonawca 
winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.13. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, 
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru i właściciela terenu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.14. Zgodność robót PFU i WWiORB 

PFU, WWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności zauważonych na etapie realizacji, Wykonawca zwróci się drogą pisemną 
(zachowując procedury obiegu korespondencji) do Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU i WWiORB. Dane określone 
w PFU i w WWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z PFU lub WWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.3.15. Nadzór archeologiczny 

Na terenie objętym Umową nie występują stanowiska archeologiczne. 

W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym 
Inspektora Nadzoru oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.  

1.3.16. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania inwestycji, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca, ponosi 
koszty zagospodarowania odpadów.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych 
mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Uznaje się, że koszty Urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.3.17. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Umową 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umową gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

Uznaje się, że koszty gwarancji i ubezpieczeń nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę 
umowną. 

1.4. Wymagania dla Dokumentów Wykonawcy 

1.4.1. Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogólne 

Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca utrzyma ważność wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 
certyfikatów itp. dokumentów. 

Wykonawca przy projektowaniu robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań projektowych 
wymaganych w Umowie. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi 
Dokumentację Projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane, będą nadawały się do 
celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami 
projektowymi określonymi w PFU, nie zwolnią Wykonawcy od żadnej odpowiedzialności według 
Umowy. Parametry techniczne urządzeń i instalacji podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym podane są w oparciu o szacunkowe obliczenia i należy je traktować, jako orientacyjne. 
Za ostateczne, prawidłowe zaprojektowanie i dobór urządzeń oraz instalacji odpowiada 
Wykonawca.  

Rysunki zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym ustalają zakres, ograniczenia  
i wymagania dotyczące projektowania robót, które są obowiązkowe, jeżeli nie jest tam podane 
inaczej. 

Wszystkie informacje dotyczące warunków fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione na 
rysunkach mają charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie 
niezbędnym do wykonania swoich rysunków. 

Wykonawca sporządzi na własny koszt aktualizację dołączonej do PFU inwentaryzacji do celów 
projektowych istniejących obiektów, o ile zaistnieje taka konieczność. Jeśli będzie to niezbędne dla 
sporządzenia Dokumentacji Projektowej, czy właściwego wykonania robót budowlanych, 
Wykonawca dokona przekopów próbnych (kontrolnych) terenu. Ilość, głębokość, lokalizację 
przekopów próbnych i technologię ich wykonania oraz sposób zagospodarowania powstałych mas 
ziemnych Wykonawca uzgodni każdorazowo z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. Prowadzenie 
wyżej wymienionych prac musi być zgodne z przepisami BHP i nie może spowodować zniszczenia 
lub uszkodzenia sąsiednich obiektów oraz elementów istniejącego uzbrojenia terenu. 

Jakiekolwiek rozwiązania, które mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 
utrzymaniem, wynikające z oferowanego wykonania (roboty niespełniające standardów, norm, 
materiały i urządzenia inne niż dopuszczone niniejszym PFU lub stosowane niezgodnie z 
przeznaczeniem) nie będą zaakceptowane. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy 
techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy o ile uzna, że są one konieczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania projektowanych rozwiązań z Zamawiającym.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty – PZT, PAB, PT – podlegają zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu 
przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń 
nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 
rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego, ani Umowy. 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów posiadających 
wymagane Prawem Budowlanym ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego 
oraz kompetentny personel pomocniczy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, który może odmówić zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
rozpoczęcia eksploatacji sieci kanalizacyjnej. 

1.4.2. Dokumenty Wykonawcy - Wymagania szczegółowe 

1.4.3.1 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów 
geodezyjnych do celów projektowych. 

1.4.3.2 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca wykona uzupełniające badania i opracuje uzupełniającą dokumentację geotechniczną 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania wykonywanych przez siebie robót i w celu 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). 

1.4.3.3 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) i 
projekty rozbiórek 

Wykonawca wykona PZT, PAB i projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane), zgodne z wymaganiami 
polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233), i Rozporządzeniu Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z późn. zmianami) 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia dla 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót. 
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Wykonawca przygotuje wniosek i w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub (w zależności od potrzeby i sposobu organizacji prac), dokona zgłoszenia 
robót budowlanych.  

1.4.3.4 Projekt Techniczny (PT) 

Projekt Techniczny będzie obejmował rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt 
Techniczny przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń 
i materiałów i będzie obejmował, co najmniej: 

a) w zakresie zagospodarowania terenu - niezbędne dane do tyczenia wszystkich elementów 
robót. 
- do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

 
b) W zakresie sieci kanalizacyjnej: 

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci ze szczegółową lokalizacją; 
- rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku 
do urządzeń i pozostałych elementów robót; 

- obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

- profile, schematy instalacyjne aksonometryczne; 
- specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i 

kanałów; 
- rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych; 
- rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej  

i kontrolno-pomiarowej; 
- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do 
istniejących systemów rurociągów; 

- ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 
Terenu Budowy do stanu pierwotnego; 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów 
Robót. 

 
c) W zakresie sieci i instalacji elektrycznych: 

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci ze szczegółową lokalizacją; 
- opis techniczny; 
- schematy jednokreskowe dla poszczególnych rozdzielnic; 
- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielnic/skrzynek; 
- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów); 
- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych; 
- dokumentację oświetlenia; 
- dokumentację instalacji odgromowej (o ile potrzebna); 
- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 
- listy kablowe; 
- tabele/rysunki powiązań kablowych; 
- dokumentacja wielokreskowa wykonana w dedykowanym oprogramowaniu do 

przygotowywania schematów elektrycznych; wynikiem pracy musi być schemat 
wygenerowany w PDF z czynnymi i pracującymi aktywnymi odsyłaczami. 
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d) W zakresie sieci i instalacji AKPiA: 

- rysunki obwodowe pętli pomiarowych; 
- rozmieszczenie urządzeń obiektowych; 
- przyłącza procesowe; 
- zestawienie sygnałów i urządzeń; 
- rysunki elewacji szaf; 
- rysunki rozmieszczenia elementów w szafach; 
- schematy szaf; 
- schematy połączeń systemu SCADA; 
- dokumentacja wielokreskowa wykonana w dedykowanym oprogramowaniu do 

przygotowywania schematów elektrycznych; wynikiem pracy programu musi być schemat 
wygenerowany w PDF z czynnymi i pracującymi aktywnymi odsyłaczami. 

e) W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 
- wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową; 
- szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie; 
- wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu; System oznakowania obiektów 

architektonicznych i technologicznych winien być spójny z systemem przyjętym dla 
oznakowania obiektów we wszystkich jednostkach i zakładach Użytkownika tj. Aquanet 
S.A. w Poznaniu. Bazuje on na wymaganiach zawartych w opracowaniu pt. „System 
identyfikacji wizualnej AQUANET”, które w formie wytycznych są elementem 
dokumentacji projektowej. 

- treść wymaganych instrukcji BHP zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych 
przepisów przedmiotowych. 

 
f) Jeżeli jest to konieczne, to projekty robót tymczasowych, zawierające rysunki i obliczenia 

dotyczące robót tymczasowych, w szczególności: 
- deskowań; 
- rusztowań; 
- obudów ścian wykopów. 

1.4.3.5 Dokumentacja Powykonawcza (DPW) 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w Projekcie Technicznym, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci 
likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej 
wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. 
Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na 
typowym nośniku informatycznym typu flash w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać 
numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 
współrzędnych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych, nawet 
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niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co 
najmniej dwóch miejsc po przecinku.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, 
aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowią: 

a. Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. Wszystkie rysunki w Dokumentacji Powykonawczej 
powinny zawierać nazwy miejscowości i ulic, w których przebiega inwestycja, znajdujących się 
na danym rysunku. W przypadku braku powyższych danych na dokumentacji projektowej 
należy dokonać odpowiednich uzupełnień odręcznie w sąsiedztwie tabeli rysunku. 

b. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

c. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z PZT, PAB i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. Protokoły odbioru końcowego  

e. Protokoły odbiorów częściowych, prób i badań (w tym prób szczelności) 

f. protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego (dokonanego przez właściwą instytucję  
zarządzającą drogami), 

g. dokumenty uregulowań terenowo-prawnych (w razie potrzeby), 

h. protokoły przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji 
przepompowni 

i. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dodatkowo Dokumentacja Powykonawcza powinna m.in zawierać.: 

a) protokoły z ruchów próbnych i testów na obiektach; 
b) programy sterowników PLC oraz konsol operatorskich wraz komentarzami; 
c) protokoły nastaw wartości zadanych i regulatorów; 
d) protokoły nastaw zabezpieczeń rozdzielnic; 
e) dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, takie, jak: 

 deklaracje zgodności CE; 
 certyfikaty dopuszczeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, (jeżeli takie warunki 

zabudowy Urządzeń wystąpią); 
 certyfikaty materiałowe; 
 Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń  

f) protokoły kalibracji fabrycznej i testów fabrycznych urządzeń; 
g) podręczniki użytkownika dla operatora. 
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h) dokumentacja filmowa stanu sprzed rozpoczęcia robót oraz po zakończeniu robót na nośniku 
typu flash 

i) oraz inne dokumenty, jakich Zamawiający może dodatkowo wymagać, a które mogą wyniknąć 
w trakcie trwania Umowy.  

Po zakończeniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację 
Powykonawczą w następującej formie oraz ilości: 

 1 egzemplarz z oryginałami dokumentów,  
 
oraz w formie kopii: 
 

 po 1 egzemplarzu instrukcji eksploatacji - dla każdego z obiektów osobno; 

 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu na nośniku cyfrowym (Płyta CD/DVD) 
zestawienie tabelaryczne, na podstawie którego zostają wystawione Dowody OT z podziałem na 
konkretne odcinki, ich lokalizację, średnice, materiał, producenta, numer inwentarzowy itd. 

Uwaga: Należy zwrócić uwagę aby kopie lub duplikaty tych dokumentów nie znajdowały się 
niepotrzebnie w pozostałych segregatorach. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do 
przeglądu przed rozpoczęciem odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
Dokumentacji Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała stanowi faktycznemu.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań związanych z wykonaniem 
Projektu Powykonawczego nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.4.3.6 Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia o zakończeniu 
budowy 

Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację wynikającą z przepisów prawa dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie lub dla zgłoszenia zakończenia budowy i w imieniu Zamawiającego 
uzyska powyższą decyzję. Wykonawca jest zobowiązany wykonać powyższe zapisy dla każdego 
zakresu robót objętego niniejszym PFU, dla którego w toku procedur administracyjnych okaże się 
to wymagane. 

1.4.3.7 Instrukcja eksploatacji  

Wykonawca opracuje dla każdej instalacji oraz obiektu odrębne instrukcje eksploatacji. Instrukcja 
powinna być dostatecznie szczegółowa, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, 
rozbierać, składać, regulować i naprawiać Urządzenia i powinna zawierać w szczególności: 

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru do przeglądu i 
zatwierdzenia nie później niż dwa miesiące przed ukończeniem Robót. 

Po zakończeniu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. 

a) opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych; 
b) DTR urządzeń stanowiących elementy składowe instalacji wraz z instrukcjami obsługi 

Producentów; 
c) opis trybu działania wszystkich systemów; 
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d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót; 
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń; 
f) instrukcję obsługi instalacji; 
g) algorytmy pracy danej instalacji; 
h) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych; 
i) instrukcje urządzeń energetycznych; 
j) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

odbioru końcowego; 
k) procedury przestawień sezonowych; 
l) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych; 
m) procedury lokalizowania awarii; 
n) wykaz podstawowych urządzeń, uwzględniający: 

- nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym ew. numer telefonu serwisu; 
- model, typ, numer katalogowy; 
- podstawowe parametry techniczne; 
- lokalizację; 
- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach; 

o) dokumentację techniczno-ruchową, która powinna zawierać wymagania Producenta dla 
prawidłowej eksploatacji zamontowanego urządzenia (np. wykaz dostarczonych narzędzi, 
wykaz dostarczonych części zamiennych, zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur 
konserwacji, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 
systemów, listę zalecanych smarów i ich równoważników, listę normalnych części 
zużywalnych, listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 
użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności 
ich wymiany); 

p) certyfikaty próby dla silników, wentylatorów, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 
urządzeń podnoszących. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, strony ponumerowane, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 
odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 
gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 
zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną. 

1.4.3.8 Instrukcje BHP i PPOŻ 

Analogicznie, jak dla instrukcji eksploatacji Wykonawca opracuje dla każdej instalacji i/lub obiektu 
instrukcje BHP i PPOŻ uwzględnieniem rozmieszczenia sprzętu BHP i PPOŻ. 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę ww. instrukcji oraz Dokumentacji projektowej 
wyposaży on wszystkie modernizowane obiekty w wymagany sprzęt BHP i PPOŻ.  

1.4.3.9 Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania ‘Programu 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub 
„Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” –art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania 
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stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w 
uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 
wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in. 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

1.4.3. Format Dokumentów Wykonawcy 

1.4.4.1 Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

a) A0 (841 x 1189 mm); 
b) A1 (594 x 841 mm); 
c) A2 (420 x 594 mm); 
d) A3 (297 x 420 mm); 
e) A4 (210 x 297 mm); 
f) A4 – profile (wielokrotność A4, wysokość 297mm). 

 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione  
z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. 

1.4.4.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

1. Rysunki, schematy, diagramy – format 3D obsługiwany przez aplikację AutoCAD z możliwością 
otworzenia w AutoCAD 2010 (format trójwymiarowy zgodnie z wytycznymi do PFU); 

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format obsługiwany przez aplikacje: MS 
Word, MS Excel; 

3. Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację Excel 
4. Obmiar powykonawczy robót - format MS Excel - układ tabelaryczny (poziom szczegółowości 

oraz zakres informacji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym). 
5. Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do PFU. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej winna być przekazana w formie zapisu na płytach 
kompaktowych i nośnikach typu flash. 

Dodatkowo wszystkie Dokumenty Wykonawcy należy przygotować w formacie PDF.  

1.4.4.3 Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Dokumentację Projektową (PZT, PAB oraz PT) do przeglądu przez Zamawiającego Wykonawca 
dostarczy w 1 (jednym) egzemplarzu wydrukowanym i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na 
nośniku typu flash. 
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Po zatwierdzeniu PZT i PAB przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje 3 (trzy) egzemplarze do 
złożenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dodatkowo 2 (dwa) egzemplarze 
dla Zamawiającego w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na dysku typu 
flash. 

W przypadku PZT i PAB, Wykonawca po uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę, przekaże 
zwrócone z Urzędu zatwierdzone (ostemplowane) projekty plus 1 egz. w wersji elektronicznej na 
nośniku typu flash wraz z oryginałem Decyzji lub (w przypadku sieci) z zaświadczeniem o nie 
wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Urząd. W przypadku zgłoszenia innych robót niż budowa sieci, 
Wykonawca przekaże zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Urząd do 
zgłoszenia robót oraz poświadczoną przez przedstawiciela Wykonawcy kopię załączników do 
zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej po 1 (jednym) egzemplarzu. Wykonawca przygotuje 
i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która 
określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

Pozostałe Dokumenty Wykonawcy Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu w 3 (trzech) 
egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku typu 
flash, chyba, że Umowa stanowi inaczej.  

Dokumentację Powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach 
w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku typu flash. Instrukcje 
stanowiskowe obsługi i konserwacji, eksploatacji w wersji papierowej należy umieścić w każdym 
obiekcie plus przekazać Zamawiającemu 1 (jeden) dodatkowy egzemplarz.  

Dokumenty Wykonawcy nie wymienione w powyższym zestawieniu powinny być dostarczane w 
ilości zgodniej z postanowieniami Umowy. 

Wyżej wymieniona ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy nie przewiduje kopii dla 
Wykonawcy, za wyjątkiem zatwierdzonego przez Urząd PZT i PAB, którego ostemplowany 
egzemplarz, wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy 
protokolarnie. Jeżeli Wykonawca oczekuje otrzymania kopii zatwierdzonego Dokumentu, 
zobowiązany jest przedłożyć dodatkowy egzemplarz. 

1.4.4. Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego i jeżeli uzna to za niezbędne, to wykona na własny koszt badania i analizy 
uzupełniające dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

1.4.5. Szkolenie personelu  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu 
eksploatacyjno-konserwacyjnego Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i 
systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy.  

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiającego w 
zakresie eksploatacji i utrzymania wszystkich obiektów, zawierających, między innymi, takie aspekty 
jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, 
bezpieczeństwo itd. w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób.  

Wykonawca powinien przygotować program szkolenia, opisujący wszystkie zagadnienia oraz 
przedstawić go do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien 
zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 
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personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do 
szkolenia kolejnych pracowników.  

Koszty szkolenia będą płatne jako kwota ryczałtowa wg pozycji w Wykazie Cen. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 
obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 
o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie. 

Jeśli PFU przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to przywołanie wyłącznie do 
celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które mają być użyte do realizacji 
robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, iż spełniają wymagania 
zawarte w PFU i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub Inspektor 
Nadzoru ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Umowy usunąć na własny koszt z 
Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które 
nie są zgodne Umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z Umową. 
Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zauważy, że w PFU są zastosowane materiały szkodliwe dla środowiska i nie 
poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką odpowiedzialność. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 28 dni  przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą 
na podstawie jednoznacznej opinii Inspektora Nadzoru być równorzędne z wyspecyfikowanymi 
materiałami bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, 
aby nie powodować opóźnienia robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości 
kolorów, faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja 
wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, 
sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i 
nie mogą pociągać za sobą dodatkowych robót i opłat w każdym innym zakresie robót innych 
Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia terminu wykonania Umowy, ani 
też nie będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inspektor Nadzoru 
na rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Inspektora Nadzoru na 
zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad 
zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację 
zamiennika  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.7 Dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR te będą 
obejmować: 

 Część rysunkową obejmującą m.in.: schematy procesu i instalacji, kompletną specyfikację 
elementów z podaniem rodzaju materiału, certyfikaty, schemat połączeń elektrycznych, 
etc.; 

 Część opisową w zakresie instalacji obejmującą opis: wymagań dotyczących instalacji, 
wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, zalecenia dotyczące 
magazynowania i montażu.; 

 Część opisową w zakresie obsługi obejmującą opis: obsługi, konserwacji, naprawy. 

DTR będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 
urządzeń. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z przeznaczeniem do jakiego celu został skonstruowany, powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w WWiORB. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Postanowienia ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PFU i Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami WWiORB oraz poleceniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 
do wykonania robót, kwalifikacje osób wykonujących roboty oraz wszelkie czynności, które musi 
przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, PFU, Dokumentacji Projektowej i w 
WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 
harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany przedmiot Umowy. 

5.2 Istniejące instalacje i uzbrojenie 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona przekopy 
kontrolne w celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, których uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia danych przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. 
Połączenia pomiędzy istniejącymi rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie wykonane dopóki 
na nowych rurociągach nie zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i próby i nie 
wykażą one zgodności z wymaganiami Umowy w każdym aspekcie. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące 
rurociągi, na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Inspektor Nadzoru może żądać 
zmiany terminu dokonania włączenia. 
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Wykonawca powinien zaplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ robót 
na istniejące sieci. 

5.3 Montaż i testy urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż zgodnie z wymaganiami PFU, Dokumentacji 
Projektowej oraz wymaganiami dokumentacji producenta (wraz z rysunkami fabrycznymi należy 
dostarczyć instrukcje instalacji od producenta wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. 
Tyczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych geodetów.  

Procedura przeprowadzenia prób i testów musi być przedłożona Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji przed rozpoczęciem prób. 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów, podczas 
przeprowadzenia robót i podczas okresu gwarancyjnego, odpowiada i płaci Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Postanowienia ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, w 
szczególności w WWiORB i dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.1.1 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
wskazywania próbek do badań. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.1.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.1.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami WWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i WWiORB. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub Europejską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
WWiORB, 

- Oświadczenie zgodności z indywidualnym Projektem Technicznym w przypadkach 
szczególnych wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 

- aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty (jeżeli dotyczy) 
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oraz, które spełniają wymogi PFU, WWiORB i Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed rozpoczęciem 
odbioru robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O 
gotowości danej części robót do odbioru, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową, takich jak: raporty z prób, inspekcji kamerą 
tv i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

7.2 Odbiór częściowy  

Wykonawca ma prawo zgłosić część robót (etap) do odbioru. Gotowość do odbioru części robót 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikających 
z Umowy. 

7.3 Odbiór końcowy 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- dokumentacja powykonawcza, 
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów, 
- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, badań i inspekcji, 
- instrukcja eksploatacji (zgodnej z WWiORB 00 punkt 1.4.20) 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 atesty higieniczne, 

 inne, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

Nadzór nad przebiegiem odbioru końcowego sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić 
będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane 
do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 

Z przeprowadzonego odbioru końcowego Zamawiający sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji.  

Każdą kolejną fazę odbioru można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w 
poszczególnych ich fazach, porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby.  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który 
później będzie brał udział w rozruchu.  

Zakres odbioru końcowego 

W ramach odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Umowy, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.,  
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- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych WWiORB, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji wewnętrznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami 
podanymi w poszczególnych WWiORB i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ustalenia ogólne 

Warunki płatności są określone w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty 
ryczałtowej, zgodnie z Umową. 

Roboty opisane w każdej pozycji załączonego do IDW Wykazu Cen winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w PFU, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wartość podana w każdej pozycji Wykazu Cen pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i należytego 
wykonania Robót niezależnie od tego czy w Umowie są one wymienione literalnie, pod warunkiem, 
że są niezbędne dla uzyskania celu, w jakim zawarta została Umowa. 

8.2 Zawartość kwot w Wykazie Cen 

W kwotach zawartych w Wykazie Cen Wykonawca uwzględni w szczególności: 

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, 
pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

- koszt wykonania map do celów projektowych, 
- PZT, PAB i PT wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami opisanymi w PFU oraz innymi 

dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 
- koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na 

czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego; 
- koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia odbioru końcowego, 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz koszty Dokumentacji Powykonawczej  
- koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nią związane: 
- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
terenu, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, i inne, 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również umocnień ścian 

wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów 
i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu 
budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
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przeprowadzenia Odbioru końcowego oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów, 

- koszty odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót  
- koszty wywozu i składowania odpadów, 
- koszty szkoleń kadry Zamawiającego, 
- koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych; 
- koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy; 
- koszty opłat, ceł, podatków obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- koszt uzyskania wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji; 
- wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją, 

wymaganiami Zamawiającego, wymaganiami Umowy i PZJ, 
- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 
- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, 
- koszty zajęcia terenu, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,  
- innych czynności wymienionych w Umowie, PFU i pozostałych WWiORB odpowiednio do 

rodzaju wykonywanych robót. 
- Projekt Powykonawczy 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena, zaproponowana przez Wykonawcę w wycenionym Wykazie Cen, jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych Umową. Zakłada się, że kwoty 
w wycenionym Wykazie Cen obejmują pełny zakres robót objęty Umową. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 
nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.05.239.2019z późn. 
zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z 
późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz  
z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.06.83.578 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 
(Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U.  z 2006r. nr 137, poz. 984 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku  
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.03.121.1138). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113, poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
126 poz. 839). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 
96.19.231). 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

9.2 Rozporządzenia 

BHP 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 
93.96.438). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 
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- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 

Wyroby budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności właściwości budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 07.143.1002) 

Warunki techniczne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. 99.43.430 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 00.63.735) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864) 

Prace geodezyjne 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2012 poz. 352) 
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Ochrona przeciwpożarowa 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 
poz. 1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

Ochrona środowiska 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011 nr 95 poz. 558) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) 

Pozostałe 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  lub 
rozbiórkę (Dz. U. 2016 poz. 1493) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Znaków 
i Sygnałów Drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181) 

- Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami). 

 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWIORB- 01- ROBOTY GEODEZYJNE 

str. 57 

 

 

 

 

 

 

WWIORB – 01 

ROBOTY GEODEZYJNE 

 
 

Nazwy i kody CPV dla robót objętych WWIORB-01 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71355000-1 Usługi pomiarowe 
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Zakres robót  

Zakres niniejszych WWIORB-01 „Roboty pomiarowe i prace geodezyjne” dotyczy wykonywania i odbioru 
wszystkich robót związanych z tyczeniem obiektów, pracami pomiarowymi, czynnościami geodezyjnymi 
niezbędnymi do realizacji inwestycji i opracowania dokumentacji geodezyjnej. 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i prowadzone pod nadzorem 
wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz 
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogólne.  

Ponadto: 

Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.  

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana zgodnie z WWIORB-00 
„Wymagania ogólne”  

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WWIORB są:  

 paliki drewniane  

 pręty stalowe  

 bolce stalowe dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 

 słupki betonowe lub rury metalowe - „świadki”  

 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie 
panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony 
w niniejszej WWIORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków 
atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub 
zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych budowlach. 

Do wyznaczania przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów 
stalowych. 

Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze, 
oprócz białego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji WWIORB-00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań robót. 
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Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru oraz spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien być regularnie poddawany przeglądom serwisowym 
przez wyspecjalizowane jednostki w celu wyeliminowania błędów pomiarowych. Minimalny wymagany 
okres pomiędzy przeglądami serwisowymi – 1 rok. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt i materiały do tyczenia i prac geodezyjnych można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty pomiarowe prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
Dokumentacją Projektową.  

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne realizowanych obiektów 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i 
dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic tyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić 
o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi prace do właściwego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pobierze dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic 
nieruchomości objętych inwestycją. Wykonawca uzgodni z organem prowadzącym właściwy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sposób odtworzenia zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy 
geodezyjnej podlegające ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę w trakcie trwania robót to 
Wykonawca odtworzy je i utrwali na własny koszt. 

Tyczenie osi przewodów oraz obiektów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz 
istniejącą osnowę szczegółową oraz w razie potrzeby założoną przez Wykonawcę osnowę realizacyjną. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji WWIORB-00 „Wymagania 
ogólne”. 

Kontrolę jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania Ogólne”. 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową i Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą WWIORB-01 nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie robót stałych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy 
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 
standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 września 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1781) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy 
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Dz.U. 2021 poz. 1373 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2021 poz. 1341 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac 
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu 
weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Dz.U. 2020 poz. 1316 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących 
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Dz.U. 
2020 poz. 1304 
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Nazwy i kody CPV dla robót objętych WWIORB 02 

 

 

45000000-7 Roboty budowlane 
4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Zakres robót  

Zakres niniejszych WWIORB-02 „Roboty rozbiórkowe” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robót 
związanych z rozbiórką istniejących obiektów oraz dróg. 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacją Projektową, Umową i prowadzone 
pod nadzorem wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz 
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogólne.  

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WWIORB- 00 „Wymagania ogólne”.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót.  

Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału. 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed zgubieniem w czasie jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWIORB-00 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo na terenie budowy podczas wykonywania prac 
rozbiórkowych.  

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania 
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (lub aktualnymi 
przepisami je zastępującymi). 

Wykonawca, jako wytwarzający odpady staje się ich posiadaczem i odpowiada za postępowanie oraz 
gospodarowanie odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach. 
Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy i trwa do 
czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, 
zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport 
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odpadów do miejsca ich zbierania, bądź przetwarzania do miejsca ich utylizacji lub składowania, zgodny z 
obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zezwolenie na zbieranie, bądź przetwarzanie odpadu, w 
przypadku prowadzenia takiej działalności. Jeśli wytworzony odpad Wykonawca przekaże do 
zagospodarowania innemu podmiotowi, wówczas przedłoży Inspektorowi Nadzoru kserokopie Kart 
Przekazania Odpadu. Podmiot, który będzie przejmować odpad do jego dalszego zagospodarowania np. 
poprzez przetwarzanie powinien mieć odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ww. zezwolenia i/lub 
umowę z odbiorcą w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych, na czas trwania Umowy. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru: 

 „Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi” oraz 

 „Informację o odpadach  

zgodnie z Ustawą o odpadach (lub aktualnymi przepisami ją zastępującymi). 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-
chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.  

Uważa się, że wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych opracowań i badań oraz z 
zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają 
one dodatkowej zapłacie. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych niezbędne będzie utrzymanie ciągłości ruchu drogowego 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na niezapylanie powietrza i na nieskładowanie na dłuższy czas 
materiałów z rozbiórki na placach przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości 
szybko wywozić poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach.  

5.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić trasę wywozu odpadów i 
możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, a 
w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu 
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał nie podlegający ponownemu wbudowaniu oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i 
unieszkodliwiony. 

Materiał niewskazany w PFU I Umowie jako podlegający przekazaniu zarządcy drogi Wykonawca powinien 
wywieźć i zdeponować na składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszty wywozu i utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 

5.3. Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- opróżnić rurociągi, zbiorniki i komory z wody/ścieków 
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności. Odłączenie może 

nastąpić tylko po uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego. Odłączenie należy potwierdzić 
stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Zamawiającego, dodatkowe i 
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
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Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy: 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP, 
- prace przy użyciu materiałów wybuchowych można prowadzić w wyjątkowych sytuacjach i za 

zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. 

5.4. Roboty rozbiórkowe w pasach drogowych 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem zgody Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc i utylizując w uzgodniony 
sposób. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć, a w przypadku konieczności odłączyć dopływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Materiał przeznaczony do przekazania zgodnie z PFU, i Umową należy oczyścić i zdeponować w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
określonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega 
zgodność sposobu prowadzenia robót z Dokumentacją Projektową, planem BIOZ oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
zgodności zakresu wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i WWIORB, sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak również 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych muszą być odebrane i zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór robót należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu, oczyszczenie terenu po rozbiórkach obiektów, 
usunięcie z gruntu wszystkich pozostałości z rozbieranych elementów oraz dostarczenie niezbędnych 
dokumentów, o których mowa w WWIORB-00. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

- roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
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- demontaże i rozbiórki, 

- transport i koszt utylizacji materiałów z rozbiórki,  

- wszelkie niezbędne czynności pomocnicze 

Uważa się, że Wykonawca uwzględnił w cenie robót wszystkie czynności niezbędne do wykonania danych 
robót, zgodnie z PFU, Dokumentacją Projektową, WWIORB oraz wiedzą techniczną.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2004 poz. 2043).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. 2003, 
poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej 1 z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz. 
2088) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020, poz. 10) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, 
poz. 93) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. 
2021, poz. 2468) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości 
odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 2531) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWIORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WWIORB-03 są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacją Projektową, Umową i 
prowadzone pod nadzorem wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WWIORB-00 „Wymagania ogóle”. 

Ponadto: 

wykopy – doły szeroko - i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko, 

wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony, 

odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma PN-EN 16907-
2:2019-01. 

 

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d

S
P

P
I   

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U=
d
60

d
10

, 

gdzie: 
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

I
0
=

E
2

E
1

, 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 
łączącym (brus, grodzica), 

ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt 
ściśle jeden obok drugiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WWIORB-00 – Wymagania ogólne. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, mogą być takie materiały, jak: 

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

- ziemia urodzajna grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze 
stali konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, 

- inne materiały niezbędne do umocnienia wykopów. 

Ostateczny materiał stosowany przy prowadzeniu robót ziemnych będzie określony w Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów 
pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania: 

 wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
 wskaźnik piaskowy > 35, 
 wodoprzepuszczalność k > 10-2 m/s, 
 zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10%. 
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Tabela 1.  Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998. 

 

 

Tabela 2.  Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Jedn. 
Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
Rodzaj gruntu 

 
- rumosz niegliniasty - piasek pylasty mało wysadzinowe 

- żwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 

zwięzła 
- pospółka - rumosz gliniasty - ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

- piasek gruby - żwir gliniasty bardzo wysadzinowe 
- piasek średni - pospółka gliniasta - piasek gliniasty 
- piasek drobny 

 
- pył, pył piaszczysty 

- żużel nierozpadowy 
 

- glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta   

- ił warwowy 
Zawartość cząstek 

% 

   

≤0,075 mm < 15,0 od 15 do 30 > 30,0 

≤0,02 mm < 3,0 od 3 do 10 > 10,0 
Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

Wskaźnik piaskowy  > 35,0 od 25 do 35 < 25,0 
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Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych 
i powierzchniowych 3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne 
i łamane 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U15 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

 

5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL  35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 
do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża 

 

 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

 
9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym  

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 1. Żwiry i pospółki gliniaste 
 

2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 
 

3. Pyły piaszczyste i pyły 
 

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej 2% 

 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 
masy do 1%  

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWIORB -00-Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót.  

Materiały należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału. Przewożony 
materiał należy zabezpieczyć przed zgubieniem w czasie jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWIORB-00- Wymagania ogólne. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

- zapoznać się dokumentacją geologiczną stanowiącą integralną część Projektu Budowlanego. 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – 
węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. Urządzenia pomiarowe powinny być 
sprawne i posiadać odpowiednie atesty i kalibracje, 
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- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów 
(usunięcie korzeni), wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
sunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. Fakt 
stwierdzenia kolizji lub zbliżenia do istniejącej sieci należy zgłosić tego samego dnia 
użytkownikowi / właścicielowi sieci m.in. w celu ustalenia bezpiecznej odległości przy 
prowadzeniu prac. 

- wytyczenie zasadniczych linii obiektów i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

5.4. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki gruntowo wodne, zapewnić odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami.  

Ze względu na odprężanie podłoża gruntowego na skutek wykonania wykopu fundamentowego w 
sąsiedztwie istniejących obiektów, oraz powtórne obciążanie podłoża budowlanego wznoszonymi 
obiektami budowlanymi zaleca się wykonanie sieci reperów odniesienia do badania ewentualnych 
przemieszczeń pionowych. Repery proponuje się zainstalować na sąsiednich, istniejących budynkach, 
a po zakończeniu realizacji inwestycji również na wzniesionych obiektach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odwodnienie terenu budowy i wykopów również 
w przypadku wystąpienia intensywnego deszczu, jednak przy opadzie nie większym niż 30mm/dobę, 
trwającym do 3 dni.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt), jeszcze przed przystąpieniem do 
robót zasadniczych. 
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Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych o ile są zgodne z zaleceniami zawartymi w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 
Geologiczno – Inżynierskiej.  

Jeżeli Wykonawca uzna konieczność doszczegółowienia profilu geologicznego należy wykonać 
dodatkowe odwierty geologiczne. Odbędzie się to kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Należy mieć na uwadze, że poziom wód gruntowych może ulegać zmianie w zależności od pory roku i 
aktualnych warunków atmosferycznych. 

W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 
ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową 
w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na swój koszt. 

5.6. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

5.7. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 
wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 
obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 
m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących 
się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych 
zaleceń: 
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- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie, 

- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od 
projektowanego o około 20 cm, 

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 
20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju gruntu), niewybraną 
warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do wykonywania 
podłoża, 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 
należy prowadzić starannie i możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu, 

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 
najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, gdy doszło do 
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia rurociągu, 

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu, 

5.8. Umocnienie wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które 
mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 
opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje 
czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba że Inspektor Nadzoru 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.9. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5.9.1. Wykopy 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736: 1999 
i PN-B-06050 – „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”. 

Ewentualne umocnienie ścian wykopu wypraskami stalowymi lub szalunkami systemowymi. 
Umacnianie ścian wykopu należy prowadzić w miarę ich głębienia. 
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Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. W przypadku wykonywania studni wymiar wykopu powinien wynosić ~4,0 × 4,0 
m. 

Roboty należy prowadzić w sposób mechaniczny z ręcznym wyrównaniem dna. Wykopy należy 
wykonywać do głębokości 0,2 m mniejszej od projektowanej rzędnej dna, a następnie pogłębiać 
ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub posadowieniem 
studzienki. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5 cm. 

1) Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-
EN 1610:2002 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) m 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą 
a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Gdzie: 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 

Wykop oszalowany: 

- DN ≤ 225 OD + 0,40 
- 225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 
 350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 

2) Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż: 

- 3,0 cm - w gruntach spoistych; 
 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

3) Szerokość wykopów z obudową nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż ± 5 cm ze 
względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokościach 
wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm. 

4) Ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe 
płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoja powierzchnią. 

5) Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

- 7,0 m - przy głębokości wykopu do 4,0 m; 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 ÷ 6,0 m; 
 przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie. 

6) Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 
Nadzoru) sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w dokumentacji.  

7) Po wykonaniu wykopu oraz w czasie jego wykonywania, należy przy udziale Inspektora 
Nadzoru sprawdzić czy charakter gruntu pozwala na posadowienie przewodu. W przypadkach, 
gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie 
wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

8) Urobek z wykopu odłożyć na tymczasowy odkład w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m i o 
pochyleniu skarp 1: 1,5 ze spadkiem korony 2-5%. Odległość podnóża skarpy odkładu od górnej 
krawędzi wykopu powinna być: 

- w gruntach przepuszczalnych, nie mniej niż 3 m 
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 w gruntach nieprzepuszczalnych, nie mniej niż 5 m. 

9) Wykop powinien być po zakończeniu robót przykryty oraz zabezpieczony barierami 
zaopatrzonymi w światła koloru czerwonego, zapalonymi od zmroku do świtu tak, aby nie 
stwarzały zagrożenia dla osób postronnych. 

5.9.2. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt), jeszcze przed przystąpieniem do 
robót zasadniczych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych o ile są zgodne z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej.  

Jeżeli Wykonawca uzna konieczność doszczegółowienia profilu geologicznego należy wykonać 
dodatkowe odwierty geologiczne. Odbędzie się to kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Należy mieć na uwadze, że poziom wód gruntowych może ulegać zmianie w zależności od pory roku i 
aktualnych warunków atmosferycznych. 

W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

5.9.3. Podłoże naturalne i podsypka 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–66/B–02480. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,5 m. Odchylenie grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +1÷3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed 
montażem studzienki lub przewodu. 

Na dnie wykopu należy ułożyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek, żwir) o uziarnieniu 
nie większym niż 20 mm. 

5.9.4. Obsypka 

Obsypkę należy wykonać tak, aby zagwarantować studniom i rurom dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, aby obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie dookoła studni 
oraz po obu stronach przewodu w pachwinach przy dnie rury. Obsypka musi być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 

Obsypkę należy zacząć od podsypania rury z boków, dobrze zagęszczając grunt warstwami o miąższości 
ca 20 cm. Dla studni maksymalna miąższość warstwy obsypki wynosi 30 cm. 

Obsypkę należy prowadzić do wysokości ca 30 cm ponad wierzch rury. Dla studni obsypkę prowadzić 
do wysokości zalecanej przez producenta. Do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury zagęszczenie 
obsypki należy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej obsypkę można zagęszczać 
sprzętem ciężkim. 

Materiał służący do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka musi być tak wykonana, żeby rurociągi i studnie nie uległy zniszczeniu lub nie zostały 
przemieszczone. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek uzyskany z wykopu, po 
usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni. 
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5.9.5. Zasypka i zagęszczanie 

Zasypka studni i rur będzie wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonej obsypki. Materiałem 
zasypu powinien być materiał mineralny, sypki, drobno– lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
spełniający wymagania normy PN–B–02481. 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkości cząstek nie 
przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor 
Nadzoru. W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera żwir i kamienie o wymiarach większych niż 
40 mm należy zwrócić uwagę, aby nie dostał się on w strefę nad rurą o grubości 20 cm. 

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu. 
Sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury zagęszczenie zasypki 
należy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem 
ciężkim. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora. 

Zaleca się, aby przy zasypce nie używać gruntów spoistych oraz o ile nad wykopem będzie odtwarzana 
lub wykonywana nowa nawierzchnia nie stosować do zasypki gruntu o większej plastyczności niż 50%. 
Niedopuszczalne jest także zastosowanie do zasypki materiału zmarzniętego lub organicznego. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach nie powinna być większa 
niż 15 cm. Materiał zasypu przewodów oraz studni powinien być zagęszczony lekkim wibratorem 
płytowym. 

Zagęszczanie wierzchnich warstw zasypki pod nawierzchniami odtwarzanymi musi odpowiadać 
odpowiednim normom. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić – 
wymagany wskaźnik zagęszczenia pod drogami (w tym na dojeździe do estakady) Is=1, poza drogami 
nie mniejszy niż Is=0,97. 

Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń przy 
dodatnich temperaturach. W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na łatwo 
zagęszczany, np. piaszczysto – żwirowy. 

Zasypkę wykopów należy wykonywać zgodnie z PN–B–10736: 1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcją producentów rur i 
studni. 

Stopień zagęszczenia gruntu powinien być skontrolowany przez uprawnioną jednostkę geotechniczną 
po zakończeniu robót. 

5.10. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

5.10.1. Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i 
głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody 
gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, które może powodować 
utrudnienie robót i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zbocza. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. 
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Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność 
gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. 

Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które mogą 
spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 

1) Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od: 

- rodzaju gruntu, 
- głębokości wykopu, 
- wymiarów wykopu w planie, 
- przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, 
- czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), 
 warunków miejscowych, 

2) Obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał 
obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych obliczeń 
statycznych, powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3) W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwóch lub kilku konstrukcji 
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne od wykopów dla konstrukcji głębiej 
posadowionej. 

4) Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 

- wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu, 
- głębokości wykopu, 
- zakresu i technologii robót, które maja być wykonywane w wykopie, 
- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne 

nachylenie skarp), 
 szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

5) Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 
m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 
0,80 m. 

6) Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 
m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i 
drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

7) Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie 
przekracza: 

- 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
- 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych 

piaskach, 
 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłowa i pyłowa o 

lp<10 % (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

8) Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są 
spełnione wszystkie warunki z wykopów o ścianach pionowych i gdy nie przewiduje się 
podparcia lub rozparcia ścian. Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 
skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWIORB- 03- ROBOTY ZIEMNE 

str. 83 

- 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskowa i pyłowa, zawierających powyżej 
10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, 

- 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
- 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłowa i pyłowa o lp < 10% (mało spoistych, 

jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych 
zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej (gliniastych), 

 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

9) Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 
obliczeń stateczności skarpy. 

10) W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, 
spadku w kierunku środka wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 

11) Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 

- 1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 
- 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
 1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

12) Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 

13) Jeśli nie są spełnione warunki dla ścian pionowych i wykopów ze skarpami o bezpiecznym 
nachyleniu, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z 
podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i 
wpływy, które mogą naruszy stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

14) Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 

- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej na 10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

- rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadniecie, 
- powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna 

wykopu, 
- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 
 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
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15) Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu 
i konstruowania obudowy do osiągniecia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

16) Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego, jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

17) Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu. 

18) Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w dokumentacji. 

19) Minimalny wymagany stopień zagęszczenia Is w poziomie stropów warstw nośnych, po 
usunięciu gruntów nienośnych i zastąpieniu ich warstwą chudego betonu lub piasku 
stabilizowanego cementem powinien wynieść Is≥0,98.  

20) W przypadku stabilizacji i ulepszania piasku cementem należy postępować zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w normie PN-S-96012: 1997 – Drogi samochodowe – Podbudowa i 
ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 

21) W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 
niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.10.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące 
z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora.  

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2%, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Dopuszcza się do wbudowania grunty rodzime, dla których przeprowadzone próby potwierdzą 
możliwość uzyskania projektowanych parametrów. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 
gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 
ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 
wynosić 0,95 – 1,0. 
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5.11. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i 
nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia 
rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku, gdy kable przebiegają 
pod jezdnią 1,0 m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie 
(dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku 
doprojektowanych rzędnych Robot ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm. Szerokość korpusu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 10 cm. 

Prace należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami właścicieli sieci. 

5.12. Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie drogowe 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania”, w szczególności tak, aby zapewnić stałe odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych. 

5.12.1. Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.12.2. Zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls) podanego w tabeli poniżej. 

Tabela 3.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 

Strefa korpusu 
Minimalna 
wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w powyższej tabeli. 
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tabeli nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Dodatkowo może być wymagane sprawdzenie nośności warstwy gruntu na powierzchni robót 
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.12.3. Nasypy 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1: 5 należy dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia 
jest mniejsza niż określona w poniższej tabeli, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w poniższej tabeli nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tabela 4.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu. 

Nasypy o wysokości [m] 
Minimalna 
wartość Is 

do 2 1,00 

ponad 2 0,97 

 

Dodatkowo może być wymagane sprawdzenie nośności warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość, co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

1) W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać poniższych zasad. 

- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
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- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego (o współczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem górnej 
powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek 
powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 
ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

- Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 > 6 × 10-5 m/s 
i wskaźniku różnoziamistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Inspektor Nadzoru może polecić ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 

- Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

- Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 
do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod 
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

2) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało 
określone inaczej w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru 

- Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę 
materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 
warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem 
tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne 
przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można 
stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie. 

- Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane 
według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu 
około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa 
łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spełniających 
warunek: 
 

d85 ≥ D15 ≥4 d15 
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gdzie: d85 i d15- średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża 
lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), D15 - średnica oczek sita, przez które 
przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). Części nasypów wykonywane tą 
metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 

 Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów 
kamienistych. Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy 
geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyległych warstw. 

3) Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1: 5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 

- wycięcie w zboczu stopni, 
 wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1: 2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności 
nasypu przez podparcie go murem oporowym. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym 
z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

4) Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 

- wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
- wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju 

gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, 
wilgotności itp., 

- obliczeniach stateczności nasypu, 
- obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
 uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  

5) Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

6) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 

7) W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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Tabela 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości > 15 cm, cieńsze warstwy należy 

zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi o przydatności maszyn w tabeli 5: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - 
walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

8) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli 
warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

9) Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. W poniższej tabeli 
podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy [m] 

liczba 
przejść n*** 

grubość 
warstwy [m] 

liczba 
przejść n*** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść n*** 

Walce statyczne 
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 
m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 
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zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. 

10) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją: 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0%, - 2%, 
 w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, - 4%. 

11) W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205: 1998, należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia lS 
według BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w poniższej tabeli. 

Tabela 6. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 

Strefa nasypu Minimalna wartość ls 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 
robót ziemnych 2m 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej 2m 

0,97 

 

12) Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia l0 
określonego zgodnie z normą PN-S-02205: 1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być 
większy niż: 

- dla żwirów, pospółek i piasków, 
- 2,2 przy wymaganej wartości ls >1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości ls<1,0, 
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, 

glin zwięzłych, iłów - 2,0, 
- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 
3,0, 

- dla narzutów kamiennych, rumoszy - 4, 
 dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

13) Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
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14) Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego 
gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w 
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Grunt ułożony na poletku według 
podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 
należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 
terenowych). 

15) Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać, co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy.  

5.12.4. Odkłady 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą na bieżąco wykorzystane do 
budowy nasypów oraz innych prac. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk, oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru Nadmiar urobku oraz grunty nieprzydatne do 
zabudowania powinny być utylizowane. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Koszty wywozu i utylizacji pokrywa Wykonawca. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 
niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 
- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 
poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie 
on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli nie określono 
inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205: 1998 to znaczy odkład powinien 
być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% 
do 5%. 
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Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład lub do utylizacji przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości 
obciąża Wykonawcę. 

5.13. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Przeznaczony do wbudowania humus 
powinien być wilgotny, jednorodny pod względem jakości, pozbawiony zbędnych domieszek w postaci 
kamieni wolny od zanieczyszczeń jak kawałki gałęzi i drewna, szkła, cegły, betonu itp. 

Humus należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

5.14. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.15. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 
cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie 
powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 
zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien 
wynosić IS  =  1,00. 

5.16. Warstwy izolacyjne i wzmacniające nasypy 

Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty drenażowe, 
maty bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie z 
wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są 
niedopuszczalne.  

5.17. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę. 

5.18. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi,  

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,  

- określić przyczyny zjawiska oraz wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustalić środki zaradcze 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST 
lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we 
właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 
w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- geodezyjne sprawdzenie wytyczonej osi i wymiarów wykopu obiektowego, liniowego, 
sprawdzenie wymaganych spadków dna wykopu, poziomów oraz nachylenia skarp – 
sprawdzać należy we wszystkich załamaniach pionowych i poziomych, na krzywiznach oraz w 
poziomie na odcinkach prostych nie dłuższych niż 200 m, 

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości realizowanego 
odcinka, 

- wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach 
budzących wątpliwości, 

- kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych i 
opadowych, 

- prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego górnej 
krawędzi w odległości trzykrotnej głębokości wykopu w każdej fazie robót musi być 
zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót. – spadek w kierunku 
przeciwnym do wykopu ok. 3%,  

- sprawdzenie czy zastosowane ochronne rowy odwadniające, składowany grunt lub inne 
materiały znajdują się poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

- sprawdzenie czy zastosowany sprzęt przekazujący drgania na podłoże jest zgodny z projektem 
– należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 
wibrografów,   

- w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci instalacyjnych, 

- kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu 
- sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z projektem - wilgotność gruntu 

zagęszczanego powinna wynosić co najmniej 80% wilgotności optymalnej określonej w normie 
PN-B – 02480:1986, dla każdej warstwy zagęszczanej należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
nie mniej niż jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni,  

- wskaźnik zagęszczenia przy zasypywaniu wykopów liniowych nad instalacjami należy 
sprawdzać minimum 1 raz na 50 m,  

- sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania: 

 wykopu obiektowego tak, aby nie uszkodzić zasypywanej konstrukcji, 

 wykopu liniowego – z podziałem na etapy: podsypka pod instalacje, dosypanie 
wyrównujące po ułożeniu instalacji, po zakończeniu prób szczelności, obsypka na wysokość ok. 
30 cm nad instalacje i zasypanie całkowite, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych i sieci 
technologicznych. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich Normach. 
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Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

- skład granulometryczny, 
- zawartość części ograniczonych, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- granice płynności, 
- kapilarność bierną, 
- wskaźnik piaskowy. 

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w WWIORB. 

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w WWIORB-00 – Wymagania ogólne. 

Odbiór robót ziemnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
- sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem. 

- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości, wytrzymałości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

- zbadanie materiału użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobno i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał powinien być odpowiednio zagęszczony, 

- sprawdzenie wykonania zasypki. 
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z Dokumentacją projektową, 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy,  
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypek i obsypek,  
- zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
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Koszt wykonania robót ziemnych nie podlega odrębnej zapłacie i uznaje się, że koszt ten został wliczony 
w poszczególne pozycje Robot Stałych w Wykazie Cen, chyba że wykazano oddzielną pozycje, która w 
takim przypadku należy wycenić. 

Uważa się, że Wykonawca uwzględnił w cenie umownej wszystkie czynności niezbędne do wykonania 
danych robót, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, PFU, niniejszą WWIORB oraz wiedzą 
techniczną.  

9. PRZEPISY 

9.1. Normy 

PN-EN 13286-2:2010-  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: 
Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości 
wody. Zagęszczanie metodą Proctora  

PN-EN ISO 14688-2:2018.   Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 2: Zasady klasyfikowania  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 
wiercone 

PN-EN 1997-1:2005 Eurokod7 Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2007-Eurokod7 Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 
gruntowego 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki 
szczelne 

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale 
przemieszczeniowe 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331- 1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów– Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 14199:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Mikrofale 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 
pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 1: Oznaczenie i opis 
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PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek 
metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – 
Część 1: Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 
3: Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogóle 

PN-B-02480:1974 Grunty budowlane – Klasyfikacja 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane –Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na 
palach 

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 
statycznych 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-B-04481:1988, PN-B-
04452:2002 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1975 Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania 

PN-EN 16907-2:2019-01  Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Techniczne warunki dostawy 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Tolerancje kształtu i wymiarów 
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PN-EN 1537:2013-11  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Kotwy 
gruntowe 

PN-EN 17441+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna  

PN-EN 445:2009  Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody badań 

PN-EN 446:2009  Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Metody iniekcji 

PN-EN 447:2009  Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych -- Wymagania 
podstawowe 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki 
szczelne 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek 

PN-S-02205:1998  Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

9.2. Inne przepisy 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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Roboty montażowe 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 

45100000-8 –  Przygotowanie terenu pod budowę 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1. Zakres Robót  

Zakres niniejszych WWiORB-04 dotyczy wykonywania i odbioru robót montażowych kanalizacji 

sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz 

definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogólne.  

Kanalizacja sanitarna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych (bytowych). 

Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Rurociąg tłoczny – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego przetłaczania ścieków 

Zasuwa- urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na 

sieciach. 

Kształtki- wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Studzienka kanalizacyjna– studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Rura ochronna- Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Przeszkody- obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB 00- 

Wymagania ogólne. 

Materiały powinny być zgodne z wyszczególnionymi w Koncepcji. Na zmianę materiałów Wykonawca 

musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

Wszystkie rury i kształtki powinny być oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie 

powinno zawierać następujące informacje:  

 kod producenta i/lub znak firmowy,  

 surowiec,  

 wymiar nominalny,  

 klasa sztywności,  

 oznaczenie klasy ciśnieniowej rury,  

 data produkcji,  

 powołanie się na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane 

2.1. Rury 

2.1.1. Rury z polietylenu (PE) 

Rury oraz kształtki z PE powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej.  

Przewody wykonać z polietylenu klasy PE100 lub PE100-RC zgodne z PN-EN 12201 cz.1÷4:2012; ciśnienie 

PN1,0MPa (SDR17).  
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Rury oraz kształtki z PE powinny być łączone poprzez: 

 zgrzewanie doczołowe 

 kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych z PE), - zgrzewanie mufowe, kołnierze 

stalowe. 

 zgrzewanie mufowe 

Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym 

(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 µm i nie większej niż 

800 µm). Połączenia kołnierzowe w ziemi zabezpieczone poprzez zastosowanie rękawów 

termokurczliwych lub owinięcie taśmą typu DENSO. 

Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku 

dołączonego do dokumentacji podwykonawczej. Rury i kształtki polietylenowe nie powinny mieć 

kontaktu z żadnym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.  

2.1.2. Rury i kształtki PVC 

Przewody z PVC-U, zgodnie z PN-EN ISO 1452; (wg DIN8061 i DIN8062). 

Rury oraz kształtki z PVC powinny być łączone poprzez: 

 połączenia klejone, 

 połączenia kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

 połączenia na złączki. 

Rura przewodowa z PVC powinna być umieszczona w ziemi w rurze osłonowej kanalizacyjnej z PE lub 

PVC w celu zabezpieczenia przed udarem mechanicznym oraz wyciekiem ścieków z rury wewnętrznej. 

Rurociągi w rurach osłonowych muszą być wyposażone w płozy centrujące, pozwalające zachować 

osiowość rurociągów i umożliwiające swobodny przepływ ścieków. Rury osłonowe z PE- zgrzewane 

elektrooporowo. W miejscach załamań trasy przewodu przewidzieć studzienki rewizyjne. 

2.2. Pozostałe materiały 

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne i komory włazowe 

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych należy stosować studzienki i komory z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych, zgodne z PN-EN 1917:2004, spełniające następujące 

wymagania: 

 beton klasy min B45 o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 

 wodoszczelność min. W8 według PN-88/B-06250, 

 nasiąkliwość max 4%,  

 mrozoodporny F150, 

Studnie należy posadowić na wypoziomowanej podsypce piaskowej grubości 15 cm i podbetonie C12/15 

o grubości min. 10cm i o średnicy min. 0,10 m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. 

a) elementy studzienek i komór prefabrykowanych stanowią: 

 elementy denne z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu i stanowiące monolityczne 

połączenie kręgu i płyty dennej, 

 kręgi betonowe stanowiące komorę roboczą lub komin włazowy, 

 elementy redukujące przekrój komory do wymiaru komina (płyta redukcyjna, zwężka) 

 płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 

 pierścień odciążający, 
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 pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm, 

b) elementy łączone poprzez złącze w formie tzw. zamka z uszczelką z elastomeru, gumy syntetycznej 

lub polimerobetonu umieszczoną wewnątrz złącza pomiędzy sąsiednimi elementami studzienki 

(nie dotyczy pierścieni dystansowych), zapewnia wymaganą szczelność złącza  

c) stopnie złazowe w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji; 

d) stopnie złazowe, zgodne z PN-EN 13101:2004, 

e) króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe. 

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124: 2000, klasa, rodzaj włazu (wentylowane i 

niewentylowane), sposób obudowy - odpowiednio do miejsca usytuowania włazu. Włazy kanałowe o 

średnicy 600 mm z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem C 35/45. Do regulacji 

wysokości – stosować beton odpowiadający parametrom betonu zastosowanych kręgów. 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementów 

wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania. Producent wszystkich 

elementów studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadać certyfikat ISO 9001. 

Elementy z tworzyw sztucznych: 

 kineta z przyłączami do rurociągów 

 rura trzonowa 

 rura teleskopowa 

 uszczelki elastomerowe, 

 komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierścieni dystansowych PE, 

 płyta odciążająca 

- właz kanałowy odpowiedni do miejsca usytuowania studni 

2.2.2. Przepompownie ścieków 

Pompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Koncepcji. 

2.2.3. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną 

Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną należy wykonać z piasku średniego wg PN–86/B-02480. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

 grunt z dokopu  

 piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych 

 piasek gruby  

 żwir wg PN–86/B-02480 

 grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów powinien potwierdzić Zamawiający. 

2.2.4. Zaprawa do cementowania  

Zaprawa cementowa powinna być jednorodna, dobrze wymieszana składająca się z cementu, piasku i 

wody. Zawartość cementu do piasku S/C · 3,5, wg PN-H-74108. 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWiORB-04- Roboty montażowe  

 str. 104 

2.2.5. Armatura  

Armatura powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 1074: 2002 części od 1 do 5 odpowiednio 
do rodzaju armatury. Długość zabudowy zgodna PN-EN 558-1: 2001. Wykonanie materiałowe zgodne z 

PN-EN 1503(U). Armatura musi posiadać, co najmniej taką samą klasę odporności na ciśnienie jak 

instalacja, na której zostanie zamontowana. 

2.3. Składowanie materiałów  

Składowanie materiałów będzie się odbywało w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na Terenie 

Budowy. 

2.3.1. Rury i kształtki z PE 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 

opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy 

ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 

aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.  

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to 

możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej 

niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m., Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 

12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych 

(promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

2.3.2. Rury i kształtki z PVC 

Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy kształtek powodując ich deformację. W 

czasie składowania kształtki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 40°C. Dopuszcza się 

składowanie bez zadaszenia na czas nie dłuższy niż pół roku od daty produkcji. Dłuższe składowanie rur 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

Kształtek z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  

Składowanie powinno odbywać się w sposób uporządkowany. 

2.3.3. Armatura 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach zamkniętych.  

2.3.4. Włazy i stopnie 

Składowanie włazów żeliwnych i stopni złazowych żeliwnych może odbywać się na odkrytych 

składowiskach z dala od substancji działających korodująco. 

Podanej wyżej zasady składowania są ogólne dla danych typów materiałów, generalnie należy 

przestrzegać wytycznych i zasad producenta, u którego zostaną zakupione materiały.  
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWIORB 00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00. 

Oś przewodu winna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.  

Oś przewodu winna być wyznaczona w sposób trwały widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.  

Ciąg reperów roboczych winien być dowiązany do reperów sieci państwowej.  

5.2. Wykonanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w WWiORB – 03 Roboty ziemne. 

Przewody należy posadawiać na podsypce z materiałów zgodnych z niniejszymi WWiORB. Grubość 

warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej; 

 10 cm w normalnych warunkach gruntowych, 

 15 cm w gruncie skalistym i twardym. 

W przypadku przewodów o połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod 

kielichem. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o 

miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Na odcinkach, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe należy wykonać podłoże wzmocnione 

zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 oraz PN-B-10725. 
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5.3. Układanie przewodów  

5.3.1. Układanie rurociągów PVC  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 

przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, 
a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 

jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 

pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 

stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Przewody powinny być 

układane ze spadkami podanymi w projekcie. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu 

przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była 

prostopadła do osi rury 

5.3.2. Obsypka i zasypka wstępna przewodów 

Obsypkę i zasypkę przewodów należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszych WWiORB i WWiORB 

– 02 „Roboty ziemne” i wymaganiami producentów rur.  

Zasypkę wstępną wykonywaną na etapie prób szczelności, jeżeli brak zaleceń producentów, co do 

grubości warstwy zasypki wstępnej, należy zakończyć, co najmniej 0,5 m ponad wierzch rurociągu. 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. 

Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 

uszkodzenia.  

Do czasu zakończenia wykonywania prób szczelności sprawdzanego odcinka, miejsca połączeń 

przewodów powinny pozostać odsłonięte. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej odkrytych połączeń 

należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem 

pozytywnym.  

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia przybliżonego do 

stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.  

5.3.3. Głębokość ułożenia przewodów. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

 zamarzanie w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod upływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.) 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie musi być zgodna z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami normy PN-B-10725. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, 

aby przykryte h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 

przemarzania gruntu o h = 0,4m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych 

głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone 

materiałem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowej, odpowiednie folie). Przewody powinny 

być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
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5.3.4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów 

stosowanych do budowy przewodów. 

5.3.5. Przejścia przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 

Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi 

i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla 

każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni 

sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, 

przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 

zlokalizowania kabli. 

W miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 

istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

5.4. Montaż studzienek i komór 

Montaż studzienek i komór powinien się odbywać zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami 

norm PN-EN 1610: 2002, PN-B-10729 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

Studzienki i komory należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w WWiORB-02 

Podłoże pod studzienkę należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym minimalne wymagania w 

tym zakresie to: podsypka piaskowa grubości 15cm (wskaźnik zagęszczenia minimum 0,98), i podbeton 

C12/15 (zgodnie z PN-EN 206-1: 2003) grubości 10cm. 

5.4.1. Zwieńczenia studzienek 

Poziom górnej powierzchni włazu w powierzchni utwardzonej powinien być równy z tą nawierzchnią, 

natomiast w terenach nieutwardzonych poza obszarem jezdni z poboczem powinien być usytuowany, 

co najmniej 8,0cm nad powierzchnią terenu i obrukowany. Regulacji wysokości osadzenia włazu 

kanałowego należy dokonać przy użyciu prefabrykowanych, betonowych pierścieni dystansowych. 

Pierścienie dystansowe należy łączyć ze sobą za pomocą zaprawy cementowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10mm. 

5.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Przewody z tworzyw nie wymagają stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających. Elementy 

prefabrykowane z betonu nie gorszego niż C35/45 nie wymagają stosowania powłok ochronnych. 

Pozostałe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć dwukrotnie dyspersyjna masą asfaltowo-

kauczukową. 

5.4.3. Metody bezwykopowe  

Metody bezwykopowe należy stosować przy budowie odcinków kanalizacji, gdzie ze względu na 

skrzyżowania z drogami, istniejące uzbrojenie terenu, cieki wodne, zbliżenia do budynków, przejścia w 

pobliżu drzew itp. Wykonanie wykopów jest niewskazane lub niemożliwe. 
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Sposób wykonania przejścia poprzecznego nie może powodować wolnych przestrzeni w gruncie wokół 

rury oraz znacznych zmian w naturalne strukturze gruntu, musi również zapewniać zachowanie 

wytrzymałości rur. 

Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w bezwykopowym układaniu rurociągów. 

Wykonanie przecisku 

Wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodami 

bezwykopowymi i powiadomi go o terminie prowadzenia prac. Ponadto Wykonawca uzgodni sposób 

prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego 

pobliżu. 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze oraz wykonać umocnione komory 

robocze: startową i odbiorczą a także wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia 

przewodu i posadowienia rury przeciskowej. 

Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi. 

Nadmiar urobku z przecisku oraz komór startowej i odbiorczej należy wywieźć z terenu budowy  

Po wykonaniu robót przeciskowych komory należy zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. 

Wykonanie przewiertu sterowanego 

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert, który przeprowadzony zostanie po uprzednio 
zaplanowanej trasie, z możliwością  dokonania korekt w trakcie odwiertu (przewiert pilotażowy). 

Po wykonaniu przewiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia kanału do wymaganej średnicy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB 00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

 sprawdzenie składowana przewodów i kształtek, 

 sprawdzenie ułożenia przewodu, 

 sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
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 sprawdzenie poprawności montażu elementów pompowni 

 sprawdzenie wydajności pompowni 

 sprawdzenie poprawności pracy naprzemiennej pomp w pompowni 

 sprawdzenie działania włączników pomp w pompowni 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - próbę szczelności 

należy wykonać z użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610: 2002); zaleca się wykonanie 

wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki, 

 badanie szczelności przewodów ciśnieniowych  

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z PN-EN 1610: 1997, z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz normami. 

6.2. Przewody ciśnieniowe 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 

PN-B-10725: 1997 oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

Instal oraz przyłączy” oraz normami. 

6.2.1. Próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami 

PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i 

odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących 

warunków: 

 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 

 ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30minut 

sprawdzać poziom ciśnienia. 

6.3. Przewody grawitacyjne  

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami 

PN-EN-1610:2002 oraz wytycznymi producenta rur. 

6.4. Badanie zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu. 

Badanie zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i głównej przewodu należy 

wykonywać metodą zgodną odpowiednimi normami, zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru z 

częstotliwością nie mniejszą, niż co 50m długości. 
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6.5. Badania przy metodach bezwykopowych 

Badaniu podlegają:  

 parametry komory startowej (montażowej) oraz końcowej,  

 ułożenie rury przewodowej,  

 rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej), 

 połączenia rur,  

 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),  

 sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie odchylenia osi rurociągu,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury,  

 badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,  

 badanie szczelności przewodu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB 00 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

7.1.1. Przewody ciśnieniowe 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne PN-B-10725 oraz 

wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowej” COBRTI 

INSTAL. 

7.1.2. Przewody grawitacyjne 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne z PN-EN 1610 oraz 

wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” 

COBRTI INSTAL 

7.2. Odbiór końcowy 

Zakres odbioru końcowego przewodów kanalizacyjnych powinien być zgodny z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: 

Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-

2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
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PN-EN 12201-

3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: 

Kształtki 

PN-EN 12201-

4+A1:2012 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 4: 

Armatura 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności. 

PN-EN 124:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 
pieszego i kołowego. – Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 

PN–B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 

PN–B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 10088-1:2014 – 

(U) 

Stale odporne na korozję . Wykaz stali odpornych na korozję  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 545:2010  - (U) Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych – Wymagania i metody badań  

PN-EN 598+A1: 2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do 

odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem szklanym i 

żelbetowe  

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-EN 206-A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykły – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 10216-5:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 

dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję 

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążenia Część 1 Wymagania ogólne. 

PN-EN 598+A1:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do 

odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 295: 2001 – (U) Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

PN EN 14636-1:2009 – 

(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polimerobeton (PRC) – Część 1: Rury i 

kształtki do połączeń elastycznych 

PN-EN 253:2015  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

płaszcza osłonowego z polietylenu  

PN-EN 448:2015  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

płaszcza osłonowego z polietylenu  

PN-EN 489:2007  Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych 

rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-EN 13941:2006  Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych  

9.2. Inne przepisy 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej” COBRTI INSTAL. 
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ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Zakres robót 

Zakres niniejszych WWiORB-05 dotyczy wykonania robót elektrycznych w związku z zasilaniem 
pompowni ścieków. 

1.2. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogólne. Ponadto: 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Nr 305/2011. 

Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.  

Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, 
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc 
zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii 
kablowych. Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają. 

Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bezstosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje 
skrzyżowanie. 

Studzienka kablowa – przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, 
ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w kanałach, rurach, blokach 
betonowych itp.). 

Blok kablowy – osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania kabli. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo 
– napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe 
kabla. Ilość żył tych kabli może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty 
producenta od 1 do 1000 mm 2 (praktycznie od 4 mm 2). Kable sygnalizacyjne produkowane są na 
napięcia znamionowe: 0,6/1 kV – ilość żył od 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 
mm 2. 

Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, 
służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania 
sygnału, impulsu itp., Jako część przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, 
owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. 
Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową 
(niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.  

Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą 
izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy 
metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego, (które mogą przypadkowo 
znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) 
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uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym 
dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój żyły nie musi być identyczny z przekrojem roboczym 
kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm 2 – przekrój żyły ochronnej minimum 16 mm 2, natomiast 
powyżej 95 mm 2 – minimum 50 mm 2). 

Żyła probiercza „żp” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w 
wielodrutowej żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi urządzenia elektrycznego. 
Stosowana głównie dla kabli jednożyłowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 
mm 2, w formie 1-2 żył o przekroju 1,5 lub 2,5 mm 2. 

Przewód neutralny lub żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w 
kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od 
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm 2 może 
wynosić 50% tego przekroju. „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję 
przewodu neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie 
przewodu PEN 826-13-25)]”. 

Identyfikacja przewodów:  

 przewód neutralny lub środkowy (514.3.1.Z1) powinny być oznakowane kolorem niebieskim na 
całej długości, 

 przewód ochronny (514.3.1.Z2) powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą 
i ta kombinacja nie powinna być używana do innych celów, 

 przewody ochronne PEN (514.3.2) powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż 
całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, lub kolorem 
niebieskim na całej ich długości i dodatkowo kolorami zielonym i żółtym na końcach przy 
zaciskach, 

 przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym 
wzdłuż całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, 

 inne przewody powinny być oznakowane kolorem lub liczą z uwzględnieniem wymagań normy 
(od 514.3.Z2 do 514.3.Z4). 

Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. Występują, jako 
termokurczliwe, zimno kurczliwe, ze złączkami śrubowymi, taśmowe, żywiczne, hybrydowe. Ze 
względu na zastosowanie mogą być: przelotowe, przejściowe, końcowe, specjalne (np. do kabli 
trakcyjnych) 

Głowica kablowa – osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich 
podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 
zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, – montaż uchwytów do mocowania i 

układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub metalowych, 
 montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
 odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne są zgodne z określeniami podstawowymi zawartymi w WWiORB-00 „Wymagania 
ogólne”.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do robót elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – 
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 
technicznych). 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów do robót montażowych linii energetycznych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w Dokumentach Wykonawcy, w tym w 
Dokumentacji Projektowej  

 są fabrycznie nowe 
 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów, 

 dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 
temperaturze wyższej niż –15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i 
przewracane na ich tarcze (na płask). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Kable należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinięte w tzw. „ósemkę”. 
Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). W przypadku, gdy 
dokonuje się odcięcia części kabla – należy zabezpieczyć pozostający w magazynie odcinek 
zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miękkim 
podłożu należy ułożyć twarde podkłady pod tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym 
toczeniem.  

Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy go chronić przed 
wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Materiały i elementy przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości, 
zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok.  

Transport powinien być przeprowadzany zgodnie z wymogami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB-00 - Wymagania ogólne. 

5.1. Układanie kabli 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje:  

 wyznaczenie trasy linii kablowej, 
 wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 

wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 
 nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 
 układanie kabli w rowach i wykopach, 
 układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 
 ułożenie folii oznaczeniowej, 
 zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi. 

5.1.1 Roboty ziemne 

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą Inspektora 
Nadzoru – Wykonawca, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg 
trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie 
prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów 
znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy 
pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych 
elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 
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Sposób wykonania robót ziemnych opisuje WWIORB 03-Roboty ziemne. 

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 
dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącego 
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na 
głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, 
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących 
budynkach i budowlach. Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych 
równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w 
pozostałych przypadkach. Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, 
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz 
średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

- 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 
związanego z ruchem drogowym, 

- 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 
- 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 
- 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 
- 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV. 

Linie kablowe pod drogami, ulicami, należy prowadzić w osłonach otaczających (rury ochronne lub 
bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon 
bez konieczności rozbiórki drogi, lub ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków.  

5.1.2 Układanie kabli w rowach i wykopach:  

Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm – dopuszcza się 
pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 
ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie 
kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia 
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli 
układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z 
zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami 
np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy 
przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy każdym elemencie, gdzie następuje połączenie lub 
podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej itp.), 

Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

- ręczny: 

 przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

 przesuwanie kabla na rolkach, 

- mechaniczny:  

 przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z 
przyczepą lub skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 

 przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę 
i żurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw 
kabli przenośnych, stojaki do bębnów), 

 przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy pomocy 
rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu 
uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, 
jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zależności od całkowitego przekroju kabla. 
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Kable układane w rowach i wykopach należy zasypywać warstwą piaskową grubości min. 10 cm z 
zagęszczeniem warstwy, a następnie gruntem rodzimym lub dowiezionym zagęszczanym warstwami 
grubości do 15 cm. Grunt użyty do zasypek wykopów musi spełniać parametry określone w 
WWiORB-03 „Roboty ziemne”  

Kable układane w rowach i wykopach należy oznaczyć folią oznaczeniową o grubości powyżej 0,5 mm 
i o szerokości powyżej 20 cm. w kolorze uzależnionym od napięcia znamionowego kabla: niebieska 
do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 

5.1.3 Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia powinny być układane w 
osłonach kablowych z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych 
oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuższe niż 60 m lub 
posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaża się w studnie 
kablowe żelbetowe. Studnie kablowe, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub 
przykrycie z płyty betonowej lub żelbetowej, a także odpowietrznik dla umożliwienia odpływu 
ewentualnych gazów, jakie mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna 
mieć, co najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niż 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego 
kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli 
jednożyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych podłączonych do 
jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych do jednego 
urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony należy oba końce uszczelnić, szczególnie, 
kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami wydzielenia pożarowego (stosuje się wtedy 
przepusty ogniowe lub specjalne materiały izolujące, w zależności od wymaganego stopnia ochrony 
pożarowej). Wciąganie kabli do rur można wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy 
występuje konieczność wykonania osłon kablowych na ułożonych wcześniej kablach lub ich 
odcinkach – wtedy stosuje się technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych.  

5.1.4 Układanie kabli w kanałach i tunelach 

Kanały kablowe wykonuje się, jako element przykrywany na całej długości płytami, prowadzony w 
podłodze lub w ziemi a także w stropie lub w ścianie budynku albo budowli. Szczególną formą tej 
technologii układania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podłogą podniesioną lub techniczną 
np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanału może być zdejmowane całkowicie 
lub odcinkowo. Kanały nie są przystosowane do poruszania się obsługi w jego wnętrzu, natomiast 
powinny być podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pożarowe (grodzie). Grodzie należy 
wykonywać, jeśli długość kanału przekracza 50 m, najprostszą grodzią może być warstwa piasku o 
grubości 1 m, obmurowana obustronnie cegłą. Tunele kablowe pozwalają na poruszanie się 
wewnątrz obsługi. Wygrodzenia pożarowe w formie ścian ceramicznych lub płyt gipsowo-
kartonowych izolowanych wewnątrz materiałami ognioodpornymi z drzwiami przełazowymi, stosuje 
się, co 100 m długości tunelu. Jeśli strefy pożarowe nie przekraczają 50 m wystarczy otwór 
przełazowy (bez drzwi). Kanały i tunele kablowe powinny być budowane z materiałów niepalnych, 
maksymalnie ograniczać wnikanie wody i wilgoci do wnętrza, posiadać system odprowadzania wody 
ściekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednocześnie umożliwiać swobodny dostęp 
do kabli w czasie ich układania, kontroli lub wymiany. Wysokość minimalna tuneli wynosi 2 m, 
szerokość komunikacyjna nie mniej niż 80 cm. W kanałach i tunelach układać można kable o 
powłoce: 

- ołowianej, 
- aluminiowej z osłoną przeciwkorozyjną trudno palną lub bez niej, jeśli środowisko nie jest 

niszczące dla aluminium i powłoka nie jest wykorzystywana, jako żyła ochronna, 
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- z tworzyw sztucznych. 

Układanie kabli w kanałach i tunelach należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich odległości 
pomiędzy kablami, innymi rurociągami, ścianami i dnem. Ważne jest zachowanie rozdziału w grupach 
napięć znamionowych kabli i montaż poszczególnych typów na wydzielonych wspornikach np. 
wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjątek stanowią zestawy kabli jednożyłowych 
tworzących wiązkę wielofazową, zestawy kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego 
urządzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia, 
stanowiących tory jednej linii wielofazowej i zasilające instalację oświetleniową, które mogą się 
stykać. Układanie kabli może odbywać się sposobem ręcznym lub mechanicznie. Do układania kabli 
służą wsporniki lub drabinki kablowe. Odległości minimalne pomiędzy sąsiednimi mocowania kabli 
układanych na pochyłościach wynoszą od 40 do 150 cm, w zależności od kąta układania i rodzaju 
kabla. Kable bez pancerza należy mocować przy użyciu uchwytów z elastycznymi (miękkimi) 
wkładkami i szerokości, co najmniej równej średnicy zewnętrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom 
powłok izolacyjnych. 

5.2. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 

Wymagania w zakresie muf kablowych: 

- Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez 
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. 

- Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba, że Inspektor Nadzoru wyda pisemną zgodę na 
ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu. 

- Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to jest niemożliwe w 
najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywać połączenia głowic 
kablowych na poziomie terenu, a następnie umieszczać je na wymaganej wysokości, na słupie. 

- Nie wolno stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w miejscach 
ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych np. na mostach. 

- Przy montażu zestawu muf na kablach jednożyłowych, tworzących wiązkę, należy kolejne mufy 
montować z przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m. 

Wymagania w zakresie oznaczników kablowych: 

- Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem 
kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym 
rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie 
osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, 
przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej ułożonej w ziemi, co 10 m, 
natomiast w kanałach, tunelach, pomostach, co 20 m. 

- Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: użytkownika, symbol i numer 
ewidencyjny linii kablowej, rok ułożenia kabla, symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej 
normy, znak fazy (przy kablach jednożyłowych), relacja 

- W terenie niezabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków 
betonowych z literą „K” oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: 
początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych, co 
100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montażu muf z tym, że stosuje się wtedy oznaczenie 
literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub innych 
trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad 
poziomem terenu. 
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5.3. Montaż urządzeń pomiarowych i AKPiA 

Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - z zachowaniem 
prawidłowości lokalizacji pomiaru. 

Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów, jednak w miejscach suchych i bez 
oparów korozyjnych oraz nie narażonych na zalanie podczas prac porządkowych.  

Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i 
pomostów.  

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części 
wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-
ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S.  

5.5. Ochrona przepięciowa 

Urządzenia AKP należy zabezpieczyć indywidualna ochroną przeciwprzepięciową wykonaną wg 
zaleceń i wytycznych producenta zastosowanych zabezpieczeń oraz zaleceń producenta danego 
układu pomiarowego.  

5.6. Oznakowanie urządzeń i instalacji 

Kable powinny być oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru kabla, 
napięcia kabla, trasy od - do. Opaski należy rozmieścić na końcach i punktach przejść przez ściany, 
przy przepustach.  

Na szafach, szafkach powinny zostać zamocowane tabliczki producenta opisujące typ, producenta, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tabliczki powinny być wykonane, jako grawerowane, 
estetycznie, trwale zamocowane.  

Na urządzeniach obiektowych AKP powinny zostać zamocowane tabliczki opisujące symbol 
projektowy urządzenia, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tabliczki powinny być wykonane, jako 
grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 
60364.6: 2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

6.3. Sprawdzenia odbiorowe 

- zgodności Dokumentacji Powykonawczej z Dokumentacją Projektową i ze stanem faktycznym, 
- zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową normami, przepisami budowy oraz bhp, 
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- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, 
norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inżynierem. 

- po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWIORB i Wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

7.2. Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny 
wykonanych robót, takich jak:  

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi prawem  
- instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne  
- protokoły badań i prób producenta  
- świadectwa jakości, aprobaty techniczne  
- rysunki, plany i schematy powykonawcze  
- protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych  

7.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
określonymi w WWiORB-00 Wymagania Ogólne. 

7.4. Odbiory częściowe  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00 Wymagania Ogólne.   

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy Dokumentacją 
Projektową oraz przywołanymi wymaganymi normami i przepisami. 

7.5. Odbiór końcowy 

Sposób wykonania i zakres wymaganych czynności sprawdzających podczas odbioru końcowego 
zawarty jest w PN-E 04700: 1998 i PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki prób i badań należy zamieścić w 
protokole odbioru końcowego.  

Odbiór końcowy może być prowadzony po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i powinien 
być wykonany wspólnie z branżą sanitarną.  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 
dokumentów wymienionych w WWiORB – 00 Wymagania ogólne:  

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony  
- przeciwporażeniowej,  
- metryki urządzeń zawierającą podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,  
- schematy rozdzielnic,  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 

PN-E-04700: 1998/Az1: 2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych –  
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-IEC 60050-604: 1999  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja. 

PN-HD 60364-1: 2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-4-41: 2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-442: 2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w 
układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (wersja angielska). 

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne – Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-HD 60364-5-51: 2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53: 2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-53: 2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-EN 60445: 2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów (wersja angielska). 

PN-EN 61439-1: 2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia 
ogólne. 16. PN-EN 61558-1: 2009 Bezpieczeństwo użytkowania 
transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń – Część 1: 
Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61558-2-6: 2009  Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i 
podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V – Część 2-6: 
Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów 
bezpieczeństwa i zasilaczy z transformatorami bezpieczeństwa (wersja 
angielska). 

PN-EN 61558-2-23: 2010  Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i 
zespołów takich urządzeń – Część 2-23: Wymagania szczegółowe i 
badania dotyczące transformatorów i zasilaczy stosowanych na placach 
budów (wersja angielska). 

PN-EN 62041: 2011  Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i 
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9.2. Inne przepisy  

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.  
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r.  
3. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r. 

zespołów takich urządzeń – Wymagania EMC (wersja angielska). 

N SEP-E-0004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-EN 61007: 2001  Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i 
telekomunikacyjnych – Metody pomiarów i procedury badań. 

PN-E 05029: 1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana). 

PN-HD 605 S2: 2008 Kable elektroenergetyczne – Dodatkowe metody badania (wersja 
angielska) 
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1 Zakres robót  

Zakres niniejszych WWIORB-07 „Roboty drogowe” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i prowadzone pod 
nadzorem wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WWiORB-00 Wymagania ogólne. Ponadto:  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB-00 
Wymagania ogólne. 
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2.1 Posypka oraz wypełnienie spoin i szczelin nawierzchni 

2.1.1 Posypka piaskowa pod nawierzchnię: 

- piasek naturalny wg PN-EN 13043, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043. 

2.1.2 Posypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię: 

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-EN 13043, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 

2.1.3 Wypełnianie spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13043. 

2.1.4 Wypełnianie spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3. 

2.2 Kruszywa na warstwy odsączające i odcinające 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
wymagania  

w zakresie: 

- szczelności, określony zależnością:  

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

- zagęszczalności, określony zależnością:  

 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043 dla gatunku 1 i 2. 
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2.3 Kruszywa na warstwy podbudowy 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

2.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Do wytworzenia betonu asfaltowego należy stosować asfalt spełniający wymagania PN-EN 12591 w 
zależności od kategorii ruchu. 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych 
producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy. 

Każda dostawa asfaltu na budowę powinna posiadać atest producenta, potwierdzający zgodność z 
wymaganiami Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 
wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca. 

2.5 Materiały do skropienia warstw nawierzchni 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:  

do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

- kationowe emulsje średnio rozpadowe wg WT.EmA-1994,  
- upłynnione asfalty średnio odparowalne wg PN-C-96173; 

do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:  

- kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994, 
- upłynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-96173, 
- asfalty drogowe wg PN-EN 12591, za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99. 

2.6 Betonowa kostka brukowa 

Stosować kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 100mm, 80mm lub 60mm zgodną z 
materiałem, z którego wykonana jest odtwarzana nawierzchnia istniejąca. Kolor oraz typ i kształt 
zastosowanej kostki powinien być powinien być dostosowany do istniejącej nawierzchni i uzgodniony 
z Użytkownikiem. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- długość ± 2 mm,  
- szerokość ± 3 mm, 
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- grubość ± 3 mm. 

Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli poniżej.  

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338. 

Lp. Cechy Wartość 

1 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających: 

– ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2] 
– przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

≤1,0 
>1,5 

2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:  

– wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 
– przy czym pojedynczy wynik [MPa] 

 
≥3,6 
≥2,9 

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23 

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
Przez cały okresu 

użytkowania 

 

2.7 Krawężniki i obrzeża betonowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników betonowych są: 

- krawężniki betonowe klasa 2, zgodnie z PN-EN 1340, 
- obrzeże betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 cm lub 100x30x8; r = 3 cm 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- beton klasy C12/15 na ławę pod krawężniki i obrzeża zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników i obrzeży betonowych: 

- długość ± 8 mm 
- wysokość, szerokość - ± 3 

Powierzchnie krawężników i obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować - beton klasy C12/15, wg PE-EN 206-1. 

2.8 Nawierzchnie tymczasowe 

Nawierzchnie tymczasowe wykonać z płyt betonowych o parametrach i nośności dostosowanej do 
przewidywanego ruchu pojazdów. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWiORB-06- ROBOTY DROGOWE 

  

str.135 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót.  

Materiały należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału. Przewożony 
materiał należy zabezpieczyć przed zgubieniem w czasie jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB - 00 Wymagania ogólne. 

5.1 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 
błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu, przed profilowaniem, były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż ± 20 %. 

Tabela 1 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 0.97 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWiORB-06- ROBOTY DROGOWE 

  

str.136 

robót ziemnych lub terenu 

 

Po zasypaniu wykopów, a przed wykonaniem podbudowy należy wykonać badania nośności gruntu, 
wyznaczając, co najmniej pierwotny i wtórny moduł odkształcenia gruntu zasypanego wykopu. 
Badania te należy wykonać zgodnie z polską normą i warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.2 Wykonanie warstwy odsączającej 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 

5.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
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d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 

5.4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

5.5 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

5.6 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża wykonawcę robót. 
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5.7 Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego 

5.7.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.7.2 Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
przyjmować wg PN-S-96025 załącznik D, tabela D.2. 

5.7.3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu przyjąć wg PN-S-96025 załącznik E, tabela E.2. 

5.7.4 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

Minimalna i maksymalna temperatury mieszanki asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej należy 
przyjąć zgodnie z PN-S-96025: 2000 i zaleceniami producenta asfaltu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) 
oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana, jako odpad produkcyjny. 

5.7.5 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Podłożem dla warstwy wiążącej jest podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego. 
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w WWiORB i zaakceptowanym przez Inżynera. 

5.7.6 Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej: 

- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.7.7 Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5oC dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100oC dla wykonywanej warstwy 
grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7.8 Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od podanej powyżej minimalnej 
temperatury mieszanki. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 35/50 130O C, 
- dla asfaltu D 50/70 125O C. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabelach. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

5.7.9 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
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bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 
powietrza. 

Jeżeli do czyszczenia warstw nawierzchni była używana woda, to skropienie lepiszczem może 
nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Przy użyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 
ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 
emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godziny do 8 godzin, zgodnie z 
PN-S-96025 [4]. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

5.8 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

5.8.1 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni powinna być zgodna z konstrukcją nawierzchni istniejącej i 
może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
- podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP ≥ 35. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
- przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- wypełnienie nią szczelin, 
- ubicie i ponowne wypełnienie szczelin, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.8.2 Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dla koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.8.3 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z rodzajem podbudowy pod nawierzchnię istniejącą. 
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5.8.4 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny ze stanem istniejącym. Krawężniki i obrzeża 
należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.8.5 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne, jak dla stanu istniejącego. Dopuszczalne odchyłki 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, 
równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w 
stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.8.6 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kształt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń powinny być zgodne ze 
stanem istniejącej nawierzchni z kostki. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej należy wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej należy wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 
wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, aby układarka mogła przenosić z 
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palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem (dla nawierzchni układanych na podsypce 
piaskowej) lub zaprawą cementowo – piaskową (dla nawierzchni układanych na podsypce piaskowo- 
cementowej). Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.9 Krawężniki betonowe 

5.9.1 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
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5.9.2 Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Należy stosować, co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.9.3 Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 
lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem lub 
piaskiem. 

5.10 Obrzeża betonowe 

5.10.1 Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 

5.10.2 Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.10.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

6.1 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża – badania podczas robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tabela poniżej. 
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Tabela. 2 Częstotliwość badań i pomiarów cech geometrycznych i zagęszczania koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Szerokość koryta 
co 30 m na prostych; w punktach głównych łuku; 
co 20 m na łukach o R  100 m; co 10 m na łukach o R  100 m, 
co najmniej 2 razy na długości ulicy 

Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

Spadki poprzeczne * co 20 m; co najmniej 2 razy na długości ulicy 

Rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.2 Wykonanie warstwy odsączającej 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 

6.2.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej podaje tabela 
poniżej. 

Tabela. 3 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

5 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

6 Rzędne wysokościowe co 100 m 

7 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

8 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

9 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.2.3 Szerokość warstwy 

Szer. warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.2.4 Równość warstwy 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 m łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm 

6.2.5 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.6 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wys. warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1cm/ -2cm. 

6.2.7 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.2.8 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm / -
2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość, co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.2.9 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

6.3.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w tabeli poniżej. 

Tabela. 4 Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy- padająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 

w pkt 19.2.3. 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.3 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, 
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

6.3.4 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-EN 1097-5. 

6.3.5 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy: 

 

6.3.6 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości.  

6.3.7 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Tabela. 5 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 
co 30m na prostych, w punktach głównych łuku, 

co 20m na łukach o R > 100m, 
co 10m na łukach o R < 100m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

3 Spadki poprzeczne*) co 20 m 

4 Rzędne wysokościowe co 25 m 

5 Grubość podbudowy co 50 m 

6 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m 

co najmniej w w 10 punktach na każde 500 m 

7 
Zagęszczenie 

- wskaźnik zagęszczenia 
 

co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 
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- E2 / E1 co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.8 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. − Spadki 
poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.9 Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm 
/ -2cm. 

6.3.10 Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

6.4 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.4.2 Badania w czasie robót 

Tabela. 6 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 
Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej 
każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 

 

6.4.3 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy powyżej. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
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6.4.4 Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.  

6.4.5 Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.4.6 Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  

6.4.7 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i WWiORB. 

6.4.8 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 
w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2oC. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w WWiORB. 

6.4.9 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.4.10 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

Tabela. 7 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji projektowej 6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.4.11 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o 
grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5cm. 
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6.4.12 Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.13 Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1cm. 

6.4.14 Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
5cm. 

6.4.15 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5cm, dla której tolerancja wynosi 
+5mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5mm. 

6.4.16 Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

6.4.17 Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 
5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach 
gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.18 Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.19 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
WWiORB i recepcie laboratoryjnej. 

6.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

6.5.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.5.2 Badania lepiszczy w czasie robót  

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy poniżej. 
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Tabela. 8 Właściwości lepiszczy 

Lp Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 

właściwości 
Badanie według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość WT. EmA-99 [6] 

 

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

6.6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

6.6.1 Badania kostki betonowej przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 
- w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

 

6.6.2 Badania kostki betonowej w czasie robót 

Tabela. 9 Badania kostki betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych 

odchyłka od projektowanej 

grubości 1 cm 

2 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

zgodność z dokumentacją projektową 
sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 
- 

położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

co 100 m i we wszystkich 
punktach charakteryst. 

przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

odchylenia: +1 cm; -2 cm 

równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [4] łatą czterometrową) 

jw. nierówności do 8 mm 

równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 
i pomiarze prześwitu klinem cechowanym 

oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

jw. 
prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

jw. 
odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

jw. 
odchyłki od szerokości 

projektowanej do 5 cm 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

3 
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 
kontrola bieżąca wg decyzji Inżyniera 

 

6.6.3 Badania wykonanych robót 

Tabela. 10 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni z kostki betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

6.7 Wykonanie krawężników betonowych 

6.7.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania krawężników 

Badania krawężników prowadzić zgodnie z PN-EN 1340.  

Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

6.7.2 Badania w czasie robót 

- Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2cm. 

- Sprawdzenie ław - Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową – profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą; dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

- Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

- Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm. 

- Sprawdzenie ustawienia krawężników 
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Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
±1cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
 które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na 
 każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
 dokładność wypełnienia spoin, – co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

6.8 Wykonanie obrzeży betonowych 

6.8.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów. 

6.8.2 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

- koryta pod podsypkę (ławę) 
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie 
drogowym 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1097-5:2008  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-06050:1999  Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogólne 

PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
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Nazwy i kody CPV dla robót objętych WWIORB-07 

45000000-7 Roboty budowlane 

4510000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Zakres robót  

Zakres niniejszych WWIORB-07 „Gospodarka zielenią” dotyczy wykonywania i odbioru wszystkich robót 
związanych z wycinką, założeniem i pielęgnacją zieleni. 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i prowadzone pod nadzorem 
wyznaczonych Inspektorów Nadzoru. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz 
definicjami podanymi w WWIORB -00 Wymagania ogólne.  

Ponadto: 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny, 

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (średnica 
pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego (średnica pnia 
poniżej 7 cm).  

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów 

Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach 
głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny, 

Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 

Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz z 
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną na wysokości 2,20 m, 

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu gatunku lub odmiany, 
z wyraźnym wykształtowanym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu, 

Grubizna - użytkowe drewno okrągłe, o średnicy nie mniejszej niż 7 cm, mierzonej wraz z korą w cieńszym 
jego końcu, 

Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, środków 
użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących w celu biologicznego 
utrwalania powierzchni gruntu 

Hydrożel – dodatek do ziemi zatrzymujący wodę, poprawiający warunki wodne w ziemi, 

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu 

Kłoda - pień drzew liściastych, od odziomka do pierwszego rozgałęzienia korony, 

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesięcy.  

Krzew – wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie tworząca 
pnia ani korony, nie będąca pnączem, 

Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, pnączy oraz nasiona traw, 

Nawożenie - stosowanie nawozów do poprawy stosunku związków pokarmowych i struktury gleby, 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni 
gruntu. 
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Obwód pnia - mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) 

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu, 

Osłonki – tuby plastykowe służące do ochrony drzewek, zwłaszcza liściastych przed zgryzaniem, 

Pale – elementy niezbędne do stabilizowania brył korzeniowych posadzonych drzew, 

Paszport rośliny – etykieta z dokumentem dostarczanym z roślinami w zamówieniu, paszport jest istotny ze 
względu na uwarunkowania prawne i formalne (bezpieczeństwo), w nim znajduje się informacja o 
producencie,  

Podlewanie – dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotności gleby, pozwalające na 
prawidłowy rozwój roślin, 

Pojemnik, doniczka – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co 
najmniej rok, 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa, 

Pień –dolna wolna od gałęzi część przewodnika, 

Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i systematycznie 
wokół osi pionowej, 

Samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych,  

Strzała - pień głównie drzew iglastych, nierozgałęziony od odziomka do wierzchołka, 

Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny, 

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w 
celu uformowania bryły korzeniowej, 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem.  

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa grubości min 5 
cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji 
wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem nasadzeń drzew, krzewów i pnączy.  

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny, 

Ziemia urodzajna (humus) – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy, posiadająca 
wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników 
pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia, 

Złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania 
czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy 
budowlanej. 

Zrębki – materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z 
usunięcia zieleni.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w WWIORB 00 „Wymagania ogólne”.  
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2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w WWIORB- 00 „Wymagania ogólne”.  

2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna spełniać następujące warunki: 

 kwasowość pH ≥5,5 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin). 

 wymagana zawartość substancji organicznej nie więcej niż 7% lecz nie mniej niż 2%, 

 brak kamieni większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów trwałych, 

 struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm, 

 ziemia nie może być zasolona, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

 ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być 

mieszanką mineralno-organiczną, 

Ponadto ziemia urodzajna powinna spełniać standardy jakości ziemi określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).  

Ziemia urodzajna powinna być dostarczana przez Wykonawcę na bieżąco. Nie należy składować ziemi 
przeznaczonej do rozplantowania. 

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi 
urodzajnej na Teren Budowy, 

2.2. Ziemia ogrodnicza  

Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza należy użyć zakupionej ziemi ogrodniczej. Zakupiona 
ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności do uprawy roślin. Powinna 
odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin, posiadać właściwości umożliwiające ich 
prawidłowy rozwój, być wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta 
korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roślin liściastych powinien 
wynosić: 6,0 – 7,5, dla roślin iglastych:  

2.3. Kora przekompostowana, zrębki 

Kora przekompostowana/zrębki rozdrobnione są materiałem stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, 
żywopłotów. Ściółka powinna być wyłożona warstwą 5 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki 
rozdrobnionej. Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), 
pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej ściółki powinien być obojętny. 
Materiał do ściółkowania powinien być przekompostowany przez okres minimum 9 miesięcy. 

2.4. Nawozy mineralne  

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - 
rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy należy stosować zgodnie 
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z zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakończyć 7 dni 
przed sadzeniem lub siewem.  

2.5. Hydrożele  

Dodatki do podłoża, które poprawią stosunki powietrzno wodne gleby, zwiększają dostępność wody dla 
roślin. Zaleca się stosowanie hydrożelu jako domieszki do zaprawy dołów, w ilości nie mniej niż 0,12 kg na 1 
m3 zaprawy. 

2.6. Środki ochrony roślin 

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, 
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w 
szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie 
i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. 

Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi: 

- chemiczne - przez opryskiwanie roślin preparatem czynnym chemicznie, 
- mechaniczne - polegające na usuwaniu chorych lub zarażonych przez szkodniki części roślin lub 

całych roślin, 
- biologiczne - przez wprowadzanie na rośliny bądź zespół roślin owadów, szczepionek lub 

preparatów zwalczających w sposób biologiczny szkodniki lub choroby. 

2.7. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, trawa 

2.5.1 Wymagania ogólne 

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z aktualnymi „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 
materiału szkółkarskiego” opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich dostępne pod adresem 
https://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/. 

Do nasadzeń należy wykorzystać tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym 
i dostarczone na miejsce sadzenia z bryłą korzeniową (balotowane lub w pojemnikach). Materiał sadzeniowy 
powinien być mikoryzowany. Jeżeli nie ma możliwości pozyskania mikoryzowanego materiału sadzeniowego 
należy przed lub bezpośrednio po posadzeniu zastosować zabieg polegający na mikoryzacji nasadzeń. 

Każde przeznaczone do nasadzeń drzewo lub krzew powinny posiadać etykietę. Na etykiecie powinny znaleźć 
się niżej wymienione informacje:  

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;  
- wysokość rośliny,  
- rodzaj pojemnika,  
- nr świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego, wg PN-R67025:1999 załącznik 

A;  
- oznaczenie partii materiału sadzeniowego;  
- adres i nazwę producenta. 

Etykietki z nazwą gatunkową należy zdjąć z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej zieleni. 

Pozostałe wymagania: 

- rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany, 

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 
zdrowe i niezwiędnięte, 

- pokrój roślin, barwa liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWIORB-07- GOSPODARKA ZIELENIĄ 

str. 160 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze 
zabezpieczona – balot (juta lub siatka druciana), kontener,  

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- zwiędnięcie liści, 
- uszkodzenie łodyg, liści i korzeni. 
- dwupędowe korony drzew form piennych, 
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
- jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 

Do nasadzeń nie należy wykorzystywać obcych gatunków inwazyjnych. Nasadzenia powinny być prowadzone 
z jak największym udziałem gatunków rodzimych, należy dążyć do wykorzystania materiału roślinnego z 
wykorzystaniem lokalnych populacji gatunków. Materiał sadzeniowy nie może pochodzić z innego regionu 
przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na długości trwania okresu wegetacyjnego. Roślinny materiał 
sadzeniowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, uwzględniającą wymagania gatunkowe 
materiału sadzeniowego. 

2.5.2 Drzewa 

Drzewa powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą 
sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część 
naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio 
rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 
korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. 

Wymagania: 

- materiał klasy I, 2- 3 x szkółkowany, 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,  
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- rany na pniach drzew po usuwaniu pędów bocznych nie mogą mieć średnicy większej niż 1/3 

średnicy pnia, 
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- cięcia formujące koronę drzew powinny być przeprowadzone najpóźniej pełen rok przed 
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpóźniej dwa lata przez 
sadzeniem, 

- rana po podmianie przewodnika w szkółce musi być zarośnięta, 
- pień musi mieć odpowiednią dla obwodu drzewa wysokość, 
- średnica bryły korzeniowej drzew liściastych powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia 

mierzonej na wysokości 15 cm. 

Wady niedopuszczalne: 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.5.2.1. Drzewa liściaste  

Powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiadać następujące cechy: 

- obwód pnia na wysokości 1,0 m – min. 16-18 cm, 
- korona powinna być uformowana na wysokości 2,0 – 2,2 m, 
- minimum 7 pędów szkieletowych,  
- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać 

oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub 

w pojemniku, 
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
- przewodnik powinien być prosty,  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

2.5.2.2 Drzewa iglaste  

Powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiadać następujące cechy: 

- wysokość 125-150 cm, 
- z licznymi pędami rozłożonymi równomiernie, 
- rozkrzewione od dołu pnia, 
- pełne na obwodzie, 
- z wyraźnym przewodnikiem, chyba że jest to inna forma wynikająca z gatunku czy odmiany, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, - bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku, 

- w pojemniku bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie 
uszkodzona, 
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- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych, 

- przewodnik powinien być prosty,  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

2.5.3 Krzewy 

Krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą 
sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część 
naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio 
rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 
korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić. 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 
- wysokość krzewów 30-40 cm, 
- pędy krzewów powinny być liczne, minimum 5-7, i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona, 
- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
- pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,  
- krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany, 
- każda partia dostarczonych roślin powinna być zaopatrzona w etykietę z nazwą gatunku, odmiany 

itp. 
- lokalizacja pierwszego rozgałęzienia w pobliżu szyjki korzeniowej (nie wyżej niż 10 cm od nasady), 
- do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- jednostronne ułożenie pędów krzewów. 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.5.4 Trawa 

Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw dobrane w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, numer 
normy, wg, której zostały wyprodukowane, zdolności kiełkowania. Skład mieszanki traw powinien zawierać 
sprawdzone w warunkach miejscowych gatunki traw. 

Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu. 
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2.5.5 Pale 

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych. Wysokość wyjściowa 2,0 m (ponad gruntem) i zagłębiona 
w gruncie na 0.5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposób, żeby nie wchodziła w koronę drzewa. 
Średnica min. 7-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla 
roślin lub opalony. 

2.5.6 Wiązadła do pali 

Wiązadła wykonane z pasów miękkiej elastycznej tkaniny szerokości 3-4 cm umożliwiające przywiązanie 
drzewa do palika 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Transport roślinnego materiału sadzeniowego może być odbywać się dowolnym środkiem pod warunkiem, 
że nie spowoduje powstania uszkodzeń oraz nie pogorszy jakości transportowanego materiału roślinnego.  

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed złamaniem, uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 
być transportowane w pojemnikach.  

Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Czas pomiędzy 
przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W 
przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał musi być 
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.  

Należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie 
budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.  

W przypadku, kiedy przechowywanie może potrwać kilka dni, materiał szkółkarski należy ułożyć w miejscu 
ocienionym, osłoniętym od wiatru i odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, bądź zadołować. 
Wskazane jest również zabezpieczenie korzeni hydrożelem.  

System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować. Podczas okresu dołowania 
materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopuścić do 
przesuszenia brył korzeniowych roślin zarówno balotowanych, jak i w pojemnikach.  

Transport mieszanek do siewu, materiałów do hydrosiewu, materiałów do ściółkowania oraz pozostałych 
materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy ich jakości. Podczas 
transportu materiały powinny być chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWIORB-00 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, 
normami oraz z zasadami BHP. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo na terenie obiektu podczas wykonywania prac 
związanych z zielenią  

5.2. Technologia wykonywanych prac 

5.2.1 Wycinka drzew i krzewów 

Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora Nadzoru na przystąpienie do wycinki drzew.  

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, krzewów, podrostu 
leśnego i roślinnego, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie 
pozostałości po usuniętej roślinności.  

Wycinkę istniejącej zieleni należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty związane z wycinką zieleni należy wykonać 
zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach administracyjnych właściwych organów (decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na 
środowisko lub decyzji derogacyjnej). Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, który 
w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 
chronionych w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać poza 
okresem lęgowym ptaków lub w określonych w rozstrzygnięciach administracyjnych przypadkach w trakcie 
wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym/ornitologicznym, który dokona inspekcji terenu pod 
kątem występowania gatunków chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, które 
Wykonawca może przeprowadzić w innym, dogodnym dla siebie terminie.  

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego wskazane jest wykonywać w tzw. sezonie rębnym. 
Dokładny termin usunięcia drzew i krzewów Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.  

Usuwanie karpin w miejscach gdzie występują stanowiska archeologiczne możliwe są dopiero po 
przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych. Prace związane z wycinką drzew w obrębie 
stanowisk archeologicznych powinny odbywać się pod nadzorem Inspektora ds. archeologii.  

Drzewa, pozostałości po drzewach i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót, z dokładnym 
usunięciem korzeni. Przy usuwaniu pozostałości po drzewach (karp) należy odrąbać korzenie, a następnie 
wydobyć się pozostałą w ziemi część pnia i ułożyć w dogodnym miejscu.  

Usunięcie krzewów obejmuje wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzewów i ułożenie w dogodnym 
miejscu.  

Wykonawca usunie pozostałe po wycince karpy drzew, gałęzie, drągowinę i krzewy oraz wyrówna i 
uporządkuje teren po wykonanych robotach. Drągowinę, gałęzie i karpinę z usunięcia drzew, pozostałości po 
drzewach (karp), krzewów należy odwieźć z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Karpy, 
gałęzie i drągowina mogą być zezrębkowane i użyte, po przekompostowaniu, do ściółkowania powierzchni 
pod projektowaną zielenią lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.  

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
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wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. Z podłoża projektowanych nasypów oraz wykopów należy 
usunąć karpiny oraz wszystkie części roślinności . Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach 
należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
WWIORB-03. „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów oraz po wykarczowanych pniach, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Młode drzewa i inne rośliny 
przewidziane do przesadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje 
trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roślinność sąsiadująca z pasem robót, 
nie przeznaczona do usunięcia, nie może ulec uszkodzeniu. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta. 
W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków roślin, grzybów oraz 
zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w 
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) 
zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone 
wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub wysypisko Wykonawcy. 
Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

5.2.2 Zabezpieczenie drzew istniejących 

Drzewa rosnące na Terenie Budowy należy zabezpieczyć tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczonym taśmą 
ostrzegawczą. Nie składować w obrębie koron drzew żadnych materiałów budowlanych (ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na worki z cementem lub wapnem, gruzu), ani ziemi. Nie należy również zmieniać 
poziomu gruntu wokół nasady pni. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obrębie korony 
drzew, należy chronić pień, konary, gałęzie oraz korzenie przed uszkodzeniem. Jeśli będzie zachodziła 
konieczność gałęzie narażone na uszkodzenia należy podwiązać, w ostateczności proporcjonalnie ze 
wszystkich stron korony drzewa przyciąć, chroniąc statykę i estetykę drzewa (unikać zbyt silnego cięcia). 
Miejsca cięć pozostawić suche. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w 
wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. 

Należy również bezwzględnie chronić bryłę korzeniową. W przypadku pojawienia się w wykopie korzeni 
obwodowych należy prace prowadzić z należytą ostrożnością, odkryte korzenie przyciąć. Prace w obrębie 
korzeni należy wykonywać ręcznie. Odkryte korzenie obwodowe w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć 
przed wysychaniem poprzez stosowanie zasłon korzeniowych z geowłókniny polewanych wodą. W 
ostateczności korzenie można przyciąć przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego. Przy natrafieniu 
na korzenie główne prowadzić prace ręcznie, aby nie uszkodzić korzeni. W razie odsłonięcia znacznej liczby 
korzeni obwodowych, przykryć je do czasu zasypania włókniną, którą należy utrzymywać w stanie wilgotnym. 
Odkryte korzenie przed zasypaniem należy przykryć warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej, nie wolno ich 
bezpośrednio zasypać ziemią wydobytą z dna wykopu. 

W przypadku częściowych uszkodzeń drzew wymagane jest przeprowadzenie pielęgnacji rehabilitacyjnej 

Dodatkowo, w celu ochrony drzew zaleca się wytyczenie dróg komunikacyjnych w taki sposób, aby nie 
przebiegały one pod koronami drzew. 

5.2.3 Roboty przygotowawcze  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz 
projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza granicami robót ziemnych są następujące:  

- Teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń.  
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- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza granicami robót 
ziemnych, na których adaptowano istniejący humus należy skosić roślinność, zdjąć darninę i 
przekopać teren na głębokość maksymalnie do 20 cm (wykonać orkę). W sąsiedztwie 
adaptowanych drzew istniejących koszenie roślinności, zdjęcie darniny i przekopanie gleby należy 
wykonać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt 
zwięzłych przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonać niwelację 
terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać 
śladów). Rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosić 
po zagęszczeniu 10 cm.  

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnącza poza granicami robót 
ziemnych, z których w ramach robót przygotowawczych zdjęto warstwę humusu, należy, po 
splantowaniu terenu, rozłożyć dolną warstwę humusu nieuzdatnionego w celu wyrównania 
terenu do poziomu o 15 cm niższego niż docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwę 
ziemi urodzajnej o grubości 15 cm.  

- Na powierzchniach po rozbiórkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane 
drzewa, krzewy i pnącza na terenie płaskim poza granicami robót ziemnych należy rozłożyć 
wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 15 cm. Dolną warstwę uzupełniającą, 
o grubości zależnej od grubości rozebranej nawierzchni, można wykonać z humusu 
nieuzdatnionego.  

- Przed rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać zalecane przez stację chemiczno – rolniczą 
nawożenie. Należy uwzględnić 7 dniowy okres pomiędzy zastosowaniem nawozów w formie 
pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczęciem prac związanych z sadzeniem roślin. 

- Ziemia urodzajna powinna być starannie rozdrobniona, rozścielona równą warstwą oraz 
odpowiednio zagęszczona i starannie wyrównana.  

- W miejscach projektowanych nasadzeń podłoże będzie wymienione w ramach całkowitej 
zaprawy dołów pod nasadzenia ziemią ogrodniczą.  

- Ziemię urodzajną na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu należy przed jego wykonaniem 
wałować wałem gładkim a następnie wałem kolczatką lub zagrabić. 

- Przed wykonaniem obsiewu należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych 
przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin.  

5.2.4 Sadzenie drzew, krzewów i pnączy  

- Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem uwagi na 
uzbrojenie terenu.  

- Drzewa, krzewy i pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.  
- Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń i odchwaszczony. 

Zanieczyszczenia należy odwieźć z terenu budowy zgodnie z Ustawą o odpadach,  
- Powierzchnie pod nasadzenia nie będą obsiewane przed wykonaniem nasadzeń,  
- Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok o ile pozwalają na to 

warunki atmosferyczne 
- Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić w stanie bezlistnym wczesną wiosną 

po rozmarznięciu gleby lub jesienią. 
- Drzewa iglaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić przed rozpoczęciem przyrostu w 

końcu kwietnia i maju lub zaraz po zakończeniu przyrostu – od końca sierpnia.  
- Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni.  
- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć fungicydem.  
- Przed sadzeniem rośliny powinny zostać podlane.  
- Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową.  
- Doły pod drzewa, krzewy i pnącza powinny być całkowicie zaprawione ziemią ogrodniczą.  



Program funkcjonalno-użytkowy  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

WWIORB-07- GOSPODARKA ZIELENIĄ 

str. 167 

- Wielkości dołów powinna być dostoswana do wielkości bryły korzeniowej sadzonek (doły muszą 
być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkości 
bryły korzeniowej);  

- Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach oraz obrzeżach 
dna za pomocą np. szpadla.  

- Przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) 
należy usunąć pojemnik.  

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem jutowym lub 
zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki. 

- Drzewa liściaste formy piennej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. pnia do 18 cm pale 
o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm, trwale połączonych ze sobą poprzeczkami 
w dolnej i górnej części. Pień drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą 
ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię przed zasypaniem dołu glebą. Poprzeczki mocowane do 
palików w celu ich stabilizacji nie mogą powodować otarcia dolnych gałęzi, dlatego też zaleca się 
umieszczać je poniżej ostatniego okółka na przewodniku.  

- Drzewa liściaste formy naturalnej należy opalikować przy użyciu 3 palików o obw. pnia do 18 cm 
pale o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale o średnicy 8 cm. Pień drzewa należy ustabilizować 
mocując go do palików taśmą ogrodniczą. Paliki należy wbić w ziemię przed zasypaniem dołu 
glebą. 

- Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować miski  
- Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu); pierwsze podlanie nie 

później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie 
później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić min. 10 l pod każdy krzew i pnącze 
oraz min. 30 l na każde drzewo,  

- Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię.  
- Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.  
- Po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewów 

sadzonych pojedynczo i w luźnych grupach należy w miskach rozłożyć matę przeciwchwastową w 
lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową (jeżeli wymagane). Matę należy naciąć w sposób 
umożliwiający jej rozłożenie wokół pni drzew i pojedynczych krzewów oraz przymocować do 
podłoża za pomocą szpilek w sposób gwarantujący jej właściwe umocowanie wokół sadzonek. Dla 
nasadzeń drzew i krzewów sadzonych w zwartych grupach należy rozłożyć matę 
przeciwchwastową przed wykonaniem nasadzeń na powierzchni zgodnej z Dokumentacją 
Projektową. Dla nasadzeń pnączy na terenie płaskim należy rozłożyć matę przeciwchwastową 
przed wykonaniem nasadzeń na powierzchni o szerokości 0,5 m wzdłuż ekranu i ogrodzenia. Matę 
należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzeń matę 
należy rozciąć na krzyż. Po wykonaniu nasadzeń naciętą matę przeciwchwastową należy 
przymocować do podłoża za pomocą szpilek w sposób gwarantujący jej właściwe umocowanie 
wokół sadzonek. Następnie na powierzchni maty należy rozścielić warstwę ściółki (kory lub 
zrębków) grubości 5 cm:  
 dla grup krzewów oraz dla drzew sadzonych w odległości mniejszej lub równej 2,0 m od 

skrajnych nasadzeń krzewów – na całej obsadzonej powierzchni, z założeniem 0,5 m 
kołnierza od linii skrajnych miejsc nasadzeń,  

  dla pnączy na terenie płaskim na obsadzonej powierzchni o szerokości 0,5 m wzdłuż 
ogrodzeń,  

  dla pozostałych nasadzeń – w obrębie uformowanych misek,  
- W terenach otwartych należy zastosować osłony opaskowe na pnie drzew chroniące drzewa 

przed zwierzyną.  
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5.2.5 Pielęgnacja nasadzeń  

W miarę potrzeby należy stosować repelenty i/lub osłony przed zgryzaniem. Zabiegi pielęgnacyjne 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie gwarancji określonym przez Zamawiającego w 
warunkach Kontraktu. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności 
utrzymania terenów zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, 
które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega 
na:  

- Podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody (wieczorem lub wcześnie 
rano).  

- Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastów wokół nasadzeń.  
- Nawożeniu. Rodzaj i dawki nawozów należy dobierać na podstawie analiz prób gleby z mis pod 

nasadzeniami i zaleceń nawozowych wykonanych przez Stację Chemiczno Rolniczą. Badania 
należy wykonać przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na początku okresu 
gwarancyjnego służą ustaleniu składu i dawek nawozowych. Badania pod koniec okresu 
gwarancyjnego służą do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawożenia (badania muszą być 
wykonane w terminie umożliwiającym wykonanie nawożenia po uzyskaniu wyników ze Stacji - 
najlepiej na wiosnę w ostatnimroku gwarancji). Nawożenie pogłówne przy wykorzystaniu 
nawozów rozpuszczonych w wodzie należy prowadzić w dni pochmurne i zachowaniem 
ostrożności tak, aby w trakcie prac nie opryskiwać nadziemnych części roślin. Nawożenie roślin 
rosnących należy rozpocząć wczesną wiosną, po rozpoczęciu wegetacji (gdy temperatura 
powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po każdym nawożeniu rośliny należy podlać.  

- Usuwaniu odrostów korzeniowych.  
- Systematycznym uzupełnianiu ściółkowania według potrzeb.  
- Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów i pnączy. Należy przyjąć, że akceptowalna 

udatność nasadzeń zieleni powinna wynosić 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania 
roślin należy w ich miejsce dokonać nasadzeń poprawkowych.  

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązadeł. Mocowanie pni należy regularnie 
sprawdzać, aby zawsze sztywno trzymało pień w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do 
palików w celu ich stabilizacji nie mogą powodować ocierania dolnych gałęzi.  

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych osłon opaskowych na pniach drzew chroniących przed 
zwierzyną.  

- Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).  
- Wykonaniu oprysków w przypadku wystąpienia patogenów  
- Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół nasadzeń,  
- Usuwanie przekwitłych kwiatostanów przy krzewach,  
- Utrzymanie prawidłowego kształtu mis drzew, krzewów, bylin oraz powierzchni obsadzonych 

roślinami,  
- Poprawianie lub uzupełnienie ewentualnych zniszczeń czy przesunięć agrowłókniny (mat),  
- Uzupełnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzeń ściółki (kora, żwir itp.),  
- Kontrolowanie występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 

stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,  
- Zabezpieczenie roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy,  
- Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpór przy pnączach,  
- Wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących. 

5.2.6 Wykonanie trawników  

Roboty te należy prowadzić w miejscach po zasypce wykopów, w miejscach terenów zielonych zniszczonych 
przez prace budowlane oraz we wszystkich innych miejscach, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Teren 
powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości 
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żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać uzupełniania lub dokonać wymiany ziemi 
naturalnej na ziemię urodzajną.  

Podczas wymiany ziemi naturalnej na urodzajną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm, teren powinien 
być wyrównany, przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
broną talerzową lub zgrabiarką. Siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie 
od 15 kwietnia do 15 czerwca oraz od 15 sierpnia do 15 października, na terenie płaskim siew winien być 
wykonany w ilości 2-3 kg na każde 100 m2.  

Wysiane nasiona należy przykryć warstwą ziemi kompostowej lub odkwaszonym torfem ogrodniczym 
grubości 1cm a potem zwałować wałem gładkim. Stosowane powinny być gotowe mieszanki traw, poza 
głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający. 
Trawniki założone metodą obsiewu po wysiewie nasion należy pokryć 1cm warstwą ziemi urodzajnej, 
wymieszanej z hydrożelem w ilości 12 - 20g hydrożelu na 1m3 ziemi, zwałować i obficie podlać. Siew traw 
powinien odbywać się w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotności 
powietrza. W okresie wzrostu (może trwać 10-14 dni) powierzchnię, na której wykonano obsiew, należy 
intensywnie zraszać. Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa 
niż 2% powierzchni wysiewu. 

Na skarpach należy stosować maty przeciwerozyjne zabezpieczające rośliny przed erozją w początkowym 
okresie ukorzeniania roślin. Ilość nasion traw wysiewanych na skarpach powinna wynosić ok 4 kg/100 m2. 

5.2.7 Pielęgnacja trawników  

Trawniki należy podlewać w czasie wschodów: częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących 
warunków atmosferycznych. Należy stosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Ręczne 
usuwanie chwastów do momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika 
należy go wymienić. Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: Koszenie trawników 
w okresie gwarancji powinno odbywać się 1-2 krotnie w ciągu roku, w zależności od wzrostu roślin. Nie wolno 
wykonywać koszenia wcześniej niż w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak największej ilości 
gatunków najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na początku lata (czerwiec – lipiec). Drugie koszenie 
powinno być wykonane najpóźniej w pierwszej połowie października (około 1 miesiąca przed spodziewanym 
nastaniem mrozów). Minimalna wysokość roślin po skoszeniu powinna wynosić 10 – 15 cm. Osoby koszące 
trawniki muszą bezwzględnie unikać zbliżania się do pni drzew, a także do innych roślin ozdobnych ze 
sprzętem koszącym. Skoszone rośliny należy pozostawić na powierzchni trawnika, aby mogły wyschnąć i 
wysypać się nasiona zawiązane przez rośliny, a następnie po kilku dniach usunąć. Należy wykonać dosiewy 
uzupełniające w przypadku braku wzrostów oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych. Zabiegi 
pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przez 2 następne sezony po wydaniu protokołu 
Odbioru Końcowego. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania 
terenów zieleni.  

5.2.8 Przesadzanie drzew  

Do przesadzeń przeznacza się drzewa stosunkowo młode o średnicy pnia do 18 cm. Drzewa do przesadzenia 
powinny być zdrowe:  

- bez uszkodzeń mechanicznych (szczególnie ran otwartych)  
- bez postępującego rozkładu drewna  
- bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.  

Gatunki lepiej znoszące zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy. 
Przygotowanie powinno trwać 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni należy wykonać wiosną.  

Przygotowanie pnia i korony:  
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- osłonięcie całej powierzchni pnia i częściowo korony matą jutową w celu ochrony przed utratą 
wilgoci,  

- usunięcie nadłamanych i połamanych gałęzi oraz krzyżujących się i ocierających pędów,  
- rany pokryć środkiem do zabezpieczania ran oraz opryskać drzewa antytranspiratami.  

Przygotowanie korzeni:  

Regeneracja korzeni ma kluczowy wpływ na późniejsze przyjęcie się drzewa w nowym miejscu:  

- wielkość bryły korzeniowej: obwód pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu równy 
promieniowi bryły korzeniowej,  

- po ustaleniu granicy bryły korzeniowej, po obwodzie narysować za pomocą łopaty rowek i zdjąć 
górną warstwę ziemi, aż do pierwszych korzeni,  

- po wcześniej wyznaczonym obwodzie wykopać rów na szerokość łopaty i głębokość docelowej 
bryły (powierzchnię ciętych korzeni powinny być gładkie),  

- ścianę rowka wyłożyć pasem foli polietylenowej o grubości 0,7 – 0,8 mm i szerokości równej 
głębokości rowka,  

- przestrzeń pomiędzy folią, a bryłą korzeniową wypełnić kompostem, ziemią urodzajną lub 
specjalną mieszanką zasobną w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe,  

- podlewać raz w tygodniu lub częściej, taką ilością wody, by przynajmniej w połowie nasyciła bryłę 
korzeniową.  

Przygotowanie dołu w miejscu sadzenia:  

- przy kopaniu dołu pierwszą warstwę rodzajną (10cm) należy zdjąć i składować oddzielnie, a z 
dolnych usunąć i zastąpić żyzną,  

- spulchnić ściany uprzednio wykopanego dołu, którego głębokość i szerokość musi być nieco 
większa niż wielkość bryły drzewa,  

- dno dołu należy lekko spulchnić i pokryć 10-15 centymetrową warstwą żyznej ziemi.  

Wykopanie drzew do przesadzenia:  

- wykonywać przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, które są precyzyjne i 
dzięki nim zwiększamy szansę przyjęcia się drzew.  

Przesadzanie drzew należy powierzać specjalistycznym firmom zajmującym się przesadzaniem i pielęgnacją 
drzew, posiadającym kilku letnie doświadczenie oraz referencje.  

Sadzenie drzew w nowym miejscu:  

- drzewa należy sadowić 10cm poniżej gruntu rodzimego, a wokół pnia zostawić obniżenie gruntu 
(misę) pozwalającą na zatrzymywanie większej ilości wody,  

- bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną i zastosować zamulanie w celu utworzenia misy (zalać 
dół wodą kilkakrotnie),  

- powstałą misę wyłożyć korą ogrodniczą na grubość 5 cm, tak by zachować 5 cm wolnej przestrzeni 
od nasady pnia.  

Drzewa przeznaczone do przesadzenia należy stabilizować za pomocą drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak 
samo jak w przypadku drzew nowo sadzonych.  

Pielęgnacja przesadzanych drzew  

- podlewać raz w tygodniu, nie dopuszczając do nadmiernego nawilgocenia,  
- drzew liściastych przesadzanych późną jesienią/zimą podlanych tuż po przesadzeniu, nie należy 

podlewać w dalszym okresie,  
- nie podlewać w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,  
- należy usuwać chwasty w obrębie misy. 5.5.  
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5.2.9 Pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów  

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać 
cechy poszczególnych gatunków roślin, tj: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję 
korony.  

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zależności od 
określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:  

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z 
pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 
chodnikami;  

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;  
- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 

systemem korzeniowym, a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;  

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na 
krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i 
podlewaniem;  

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Usunięcie drzew i krzewów 

Kontrola jakości prac związanych z usunięciem drzew i krzewów polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WWIORB-03 "Roboty ziemne". 

6.2. Zabezpieczanie drzew 

Kontrola jakości podczas zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu: 

- grubości mat osłaniających, 
- szczelności ekranów z desek i ich związania, 
- bieżąca kontrola czy nie są składowane materiały budowlane pod drzewami, 
- prawidłowości wykonywania wykopu pod względem ochrony korzeni, 
- zabezpieczenia odkrytych korzeni, 
- wykonania zasypki wykopu. 

6.3. Drzewa, krzewy i pnącza  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową,  

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni,  
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- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone),  

- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwą ściółki oraz jej jakości i grubości,  
- jakości posadzonego materiału.  

W ciągu 12 miesięcy od przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca przeprowadzi ocenę udatności 
nasadzeń a wyniki protokolarnie przekaże Zamawiającemu. Ocenę udatności nasadzeń Wykonawca będzie 
przeprowadzał corocznie, do końca okresu obowiązywania gwarancji.  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin,  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,  
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew,  
- prawidłowość mocowania pnączy do podpórek; 
- odpowiednich terminów sadzenia,  
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,  
- zasilania nawozami mineralnymi.  

Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w 
pkt. 5 W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Sprawdzenie jakości nasadzeń nastąpi przed upływem 
okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym. 

6.4. Trawniki 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczania terenu z gruzu i nieczystości, 
- lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
- prawidłowości wałowania terenu, 
- zgodność gotowej mieszanki z wymaganiami projektowanymi, 
- gęstości wysiewu, 
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
- dodatkowych dosiewów, – jeżeli są konieczne, 
- kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje gęstość murawy i obecność 

niewysianych gatunków i chwastów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu dotyczy:  

- sprawdzenia dołów po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. 
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- wykonania i zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza,  
- rozłożenia maty przeciwchwastowej (jeżeli dotyczy),  
- podlewania,  
- nawożenia.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje m.in: 

- roboty przygotowawcze: usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń i karp, wyznaczenie miejsc sadzenia,  
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie materiału roślinnego, 
- zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi, 
- mocowanie wiązadeł, 
- przykrycie ściółką terenu pod roślinami, 
- pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie. 

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje m.in.: 

- roboty przygotowawcze: usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń i karp, wyznaczenie miejsc sadzenia,  
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie materiału roślinnego, 
- przykrycie ściółką terenu pod roślinami, 
- pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie. 

Cena wykonania jednego metra kwadratowego trawników obejmuje m.in.: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń i karp,  
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku (ziemia na odkład), 
- spulchnienie gleby w wykopie na grubość 10-15 cm w miejsca późniejszych nasadzeń, 
- nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej, 
- zasypanie wykopu pod trawniki ziemią urodzajną, 
- pielęgnację wykonanych trawników: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, koszenie. 

Uznaje się, że pozycje obmiarowe dla prac związanych z gospodarką zielenią obejmują wszelkie koszty 
niezbędne do wykonania tych robót zgodnie z niniejszą Specyfikacją, Dokumentacją Projektową oraz 
obowiązującymi przepisami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  

 PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  

 PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.  

 PN-R-67026: Materiał sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewów do nasadzeń  

 Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 
2018 r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)   

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów (Dz.U.2017.1330 z dnia 2017.07.06) 
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PFU CZĘŚĆ 3 - CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233) 

 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 

wraz z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

2021 poz. 1973), 

 Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 

1098 j.t. z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami); 
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 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 z późniejszymi zmianami); 

 Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984 z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  (Dz.U. 2022 poz. 248 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 

poz. 1686 z późniejszymi zmianami); 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011, nr 44, poz. 481); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2264 z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304 z 

późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 2021 

poz. 214 poz.489 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami); 

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich ustaw, rozporządzeń i przepisów, do których 

znajomości zobowiązany jest Wykonawca podczas realizacji robót. 

W WWIORB zostały przywołane dodatkowe przepisy prawa. 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 

wykonania robót budowlanych 

3.1. Kopia mapy zasadniczej 

Koncepcja stanowiąca załączniki nr 2 do niniejszego PFU została sporządzona na mapie 

zasadniczej w skali 1:500 

Mapa została pobrana z zasobów PODGiK w styczniu 2022 r.. 

3.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji:  

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne dla planowanego zadania: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego 

i Jasienin Duży" opracowana przez "Global Test" Laboratorium Drogowo Budowlane 

Nowe Kozłowice 87B, 96-315 Wiskitki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego PFU. 

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie objętym PFU nie występują zabytki objęte ochroną konserwatorską i zalecenia 

konserwatorskie nie mają zastosowania. 
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3.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie przewiduje się usuwania zadrzewień. 

3.5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zalicza się: 

1. instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 
przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej 
liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. – Prawo wodne; 

2. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 
wyłączeniem:  
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 

kolejowym,  
c) przyłączy do budynków; 

Ze względu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsięwzięć mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) dla 

planowanego zadania wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

3.6.  Warunki lokalizacji i zabudowy inwestycji 

Dla obszaru inwestycji objętej niniejszym PFU obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XII/75/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 19 

października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów obrębów wsi: Frydrychów, Góra, Jankowice, Jasienin Duży, 

Jasienin Mały, Lubiska Kolonia, Rewica Kolonia, Kosiska, Mikulin, Popień PGR, Przybyszyce, 

Rewica B, Strzelna, Taurów, Wola Łokotowa 

3.7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub 

są związane z wykonywanymi robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, 

stan budowli itd. 



Program funkcjonalno-użytkowy -Część 3 - CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” 

str. 178 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji 

w celu ogólnej inwentaryzacji terenu objętego inwestycją, a w szczególności obiektów 

mogących mieć wpływ na roboty. 
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IV Załączniki 

1. Załącznik 1. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

2. Załącznik 2. Koncepcja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, 

Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży” (9 rysunków) 

3. Załącznik 3. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne na 

terenie objętym inwestycją. 

4. Załącznik 4. Oświadczenia właścicieli gruntów o zgodzie na umieszczenie na ich działkach 

przepompowni ścieków (P1, P2, P4, P5, P6 - 5 szt.) 


